



GMINA BARTOSZYCE

ul. Plac Zwycięstwa 2

11 – 200 Bartoszyce

Tel. +48 89 300 03 69,

Tel. +48 89 307 01 50,

sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 2024-07-24

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.12.2024.**

Nazwa zadania: **BUDOWA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZEROEMISYJNYCH W GMINNYCH OBIEKTACH KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH.**

Zamawiający informuje, że z uwagi na trwałość projektu w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO, który trwa 5 lat, Potencjany wykonawca robót budowlanych będzie mógł przystąpić do wykonywania prac na elewacji szczytowej budynku Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezedach zawierającej mural po dacie 28-04-2026 r.

Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na aktualizację dokumentacji projektowej zamieszcza kompletną dokumentację techniczną. Dotychczasowa dokumentacja zamieszczona w niniejszym postępowaniu z uwagi na przejrzystość postępowania została usunięta, by nie wprowadzać potencjalnych wykonawców w błąd.

W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: **23 sierpień 2024** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. **09:30**. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

Powyższe zmiany wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Jadwiga Bogdaniuk
Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy