

---

**INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nasz znak:  
OA.II.271.2.13.2013.M.M.

Data:  
11.02.2013 r.

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Bartoszyce”**

W związku z wprowadzonymi zmianami we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zamawiający w dniu 11 lutego 2013 roku zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 54946-2013. Zmiana dotyczy zapisów dotyczących warunków mających wpływ na zmianę warunków zawartej umowy oraz terminu składania ofert. Zamawiający wymienia wzór umowy w całości na nowy, który zawiera wszystkie wprowadzone zmiany.

**Zamieszczone ogłoszenie ma wpływ również na zmianę zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

**W Rozdziale 11 zmianie ulegają zapisy:**

ust. 1 pkt 2)

Termin składanie ofert upływa dnia **13 lutego 2013 roku o godz. 10.30.**

oraz ust. 2 pkt 1

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w **dnium 13 lutego 2013 roku o godz. 10.45** w siedzibie zamawiającego w **Urzędzie Gminy Bartoszyce, sala nr 4 (świetlica, parter).**

**i otrzymują brzmienie:**

Termin składanie ofert upływa dnia **15 lutego 2013 roku o godz. 11.00.**

oraz

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w **dnium 15 lutego 2013 roku o godz. 12.00** w siedzibie zamawiającego w **Urzędzie Gminy Bartoszyce, sala nr 4 (świetlica, parter).**

**W Rozdziale 16 zmianie ulegają zapisy ust. 4:**

Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian zawartej umowy są:

- aktualizacja rozwiązań ze względu na zmiany w przyjętym programie dydaktycznym,
  - zmiana terminu dostaw ze względu na przedłużające się terminy produkcji zamawianych materiałów, wyjątkowo nie sprzyjające warunki atmosferyczne, konieczność wykonania dodatkowych prac w zakresie dostawy, wystąpienie siły wyższej.

**I otrzymują brzmienie:**

1. Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian zawartej umowy są:

- aktualizacja rozwiązań ze względu na zmiany w przyjętym programie dydaktycznym,

- zmiana terminu dostaw ze względu na spowodowane siłą wyższą lub nadzwyczajnymi okolicznościami przedłużające się terminy produkcji zamawianych materiałów u wszystkich dostępnych na rynku producentów, wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy zgodnie z procesem technologicznym, konieczność wykonania dodatkowych prac w zakresie dostawy, wystąpienie siły wyższej.

Sporządziła:  
M. Mycio