UMOWA Nr__ /14

zdnia_. 2014r.

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Jadwige Gut- Wojt Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtoéwki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku magazynowego na pomieszczenia socjalne, sanitarne i techniczne remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wojciechach”, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jedn: Dz. U. z 2013 r.,
po0z.907 ze zmianami), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci zwana dalej umow3:

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
wykonanie robdét budowlanych polegajacych na przebudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czeSci budynku magazynowego na pomieszczenia socjalne, sanitarne i
techniczne remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wojciechach. Roboty obejmuja ponadto
wszystkie inne sktadniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,
sztuka budowlang 1 przeznaczeniem Przedsiewzigcia Inwestycyjnego, w zakresie 1 zgodnie z
przekazang Dokumentacja projektowa wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang
w dalszej cze$ci umowy ,,dokumentacja projektowa”. Wykonawca o$wiadcza, iz przed
podpisaniem Umowy zweryfikowal i sprawdzil Dokumentacj¢ projektowa i stwierdza, iz jest
ona wystarczajaca do wykonania robdt oraz, iz nie wnosi 1 w przysztosci nie bedzie z tego
powodu wnosit Zadnych zastrzezen.

3. Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wymieniana ponizej:

1) Projekt budowlano — wykonawczy — ,,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci budynku magazynowego na pomieszczenia socjalne, sanitarne i techniczne remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wojciechach”,



2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - ,,Przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania cze$ci budynku magazynowego na pomieszczenia socjalne,
sanitarne i techniczne remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wojciechach”,

3) Przedmiary robot konstrukcyjno — budowlanych, instalacji wod. — kan., c.0. |
elektrycznych,

4) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 2 dni od przekazania placu budowy, a

termin ich zakonczenia dodnia..........................

2) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data wpisu kierownika budowy w
dzienniku budowy o0 zakonczeniu rob6t budowlanych, informujgcego o gotowosci do odbioru
koncowego, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci
§3

1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie brutto . . . ... ... L zt., ( stownie

.............................. ).

2. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, jednak nie ujgtych w
dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie
warto$ci z kosztorysu ofertowego Wykonawcy:

Rg — robocizna — zl/rg,

Kp — koszty posrednie - %,

Z—zysk - %

Kz — koszty zaopatrzenia - %

W przypadku gdy wystapia w tych robotach materialy inne niz wystepujace w kosztorysie
ofertowym to do obliczenia ich wartosci przyjete zostang ceny materialdow zaproponowane
przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inwestora, jednak nie moga by¢ one wyzsze niz
srednie ceny materiatdw wg. cennika Orgbud Serwis, Sekocenbud lub Intercenbud (wtasciwe
dla kwartatu w ktérym wykonywane beda roboty), a w przypadku braku materiatow uzytych
do budowy ww. cennikach, przyjete zostana ceny materialdw na podstawie dowoddéw ich
zakupu przez Wykonawce, jednakze nie wyzsze niz $rednie ceny zakupu danych materiatow
obowigzujace na rynku.

3. W przypadku robot dodatkowych, dla ktérych brak jest nakladéow rzeczowych w
katalogach dopuszczonych do stosowania w kosztorysowaniu robot, Wykonawca zastosuje
kalkulacje indywidualng polegajaca na indywidualnym ustaleniu nakladéw rzeczowych z
zastosowaniem metod analogii, interpolacji lub ekstrapolacji w stosunku do istniejacych
naktadow katalogowych lub sporzadzi szczegdtowa analize danych naktadow.



4. Roboty dodatkowe wykonywane beda na podstawie protokolu koniecznos$ci
potwierdzonego przez inspektorow nadzoru i zaakceptowanego przez Inwestora, do ktorego
dotaczona bedzie kalkulacja szczegdtowa dla robdt objetych tym protokotem.

5. Inwestor przewiduje zaptate wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 na podstawie dwoch

ptatnosci.

a) pierwsza ptatno$¢ przejéciowa za nalezycie wykonane nastepujace zewngtrzne roboty
budowlane:

$ciany zewnetrzne;

stolarka okienna i drzwiowa zewng¢trzna;

elewacja;

pokrycie dachowe;

rynny i obrobki blacharskie;

chodnik;

instalacja odgromowa.

b) ptatnos¢ koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia.
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6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie protokot
odbioru czgsciowego spisany w toku odbioru wraz z Kkosztorysem powykonawczym
sprawdzonym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Protokot odbioru czesciowego i
kosztorys powykonawczy dla okreslonego zakresu robdt musza by¢ pod rygorem zwrotu
faktury, dotaczone do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu
Wykonawca obowigzany jest zalaczy¢ os$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcow, ze ich wierzytelno$ci zostaty uregulowane przez Wykonawcg.

7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym
obejmujagcym cato$§¢ wykonanego przedmiotu umowy. Protokél koncowy odbioru
robot 1 kosztorys powykonawczy obejmujacy catos¢ wykonanego przedmiotu
umowy musza by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotaczone do faktury w oryginale. Ponadto
do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ o$swiadczenia
upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaty
uregulowane przez Wykonawcg.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona
na podstawie Dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz
wlasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

9. Platnos¢ faktur z tytulu wykonania przedmiotu Umowy nastgpi przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia,
w siedzibie Inwestora przy Placu Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej
zgodnie z niniejszg Umowa.

10. Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

Kary umowne
§4

1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastapi przez zaplate odszkodowania lub Kkar



umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastgpujace kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opoznienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy
terminu zakonczenia robot;

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rgkojmi — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy
dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cia wad;

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czeSci przez Inwestora z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy— w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czgéci lub z tytulu powierzenia
usuni¢cia wad robdt osobie trzeciej w zastgpstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 - kar¢ w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kar¢ w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
- za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kar¢ w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9) W kazdym przypadku, gdy warto$¢ szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiona szkode, przenoszaca wysokos¢ kary
umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci, Wykonawca pokryje réznice pomiedzy
kosztami poniesionymi na zast¢pcze wykonanie robot, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie.
Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od odstgpienia od Umowy 1 podlegaja kumulac;ji.

10) Zamawiajacy uprawniony jest potraci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegdlnosci z tytuldéw odszkodowawczych 1 kar umownych, z kazdej
wierzytelno$ci, roéwniez niewynikajacej z tytulu niniejszej Umowy, przyshugujacej
Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotaczajac
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynalezno$¢ do wiasciwej- Okregowej Izby
InZynierow Budownictwa, a takze Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowa (BIOZ).

2. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia do Inwestora z pisemnym wnioskiem o
przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy.



3. Inwestor na wniosek Wykonawcy, nie pozniej niz w ciggu 10 dni od daty wptynigcia do
siedziby Inwestora wniosku Wykonawcy w przedmiocie przekazania placu budowy, przekaze
protokolarnie Wykonawcy plac budowy.

4. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwroci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na
placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie
wykonywanych robot;

2) uzgodnienie na wilasny koszt — wszelkich szczegotow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie
taka potrzeba rowniez z Projektantem,

3) wykonanie robét, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi
I przepisami prawa;

4) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego lub stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

5) materialty i sprzg¢t niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,;

6) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot $cisle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe 1 postanowien niniejszej] Umowy;

7) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca obowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, wykonanie $wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia;

9) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy,
sieci, instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zglosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

10) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegotowy;



11) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot objetych umowg. Dokumentacja
powykonawcza zostanie przygotowana i dostarczona Inwestorowi przed przystgpieniem do
czynno$ci Odbioru Koncowego robot;

12) zagospodarowanie pozostalych wytworzonych odpadow zgodnie 2z przepisami
dotyczacych gospodarki odpadami;

13) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylacznie przy uzyciu materialow,
wyrobow i elementow obiektow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spetniajacych wymogi i1 standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej. Materialy, wyroby, elementy i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami
okreslonymi Umowa, jak réwniez nieposiadajace stosownych atestow oraz certyfikatow
muszg zosta¢ usunigte z terenu budowy przez Wykonawce, pod rygorem ich usunigcia przez
Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy;

dokonanie wtasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepisow branzowych wraz ponoszeniem peinych
kosztéw tych czynnosci.

Obowiazki Inwestora
§7

1. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki :

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przystgpienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.

Odbiory robot
§8

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze beda odbywatly si¢ nastepujace rodzaje
odbiorow:

1) czgéciowe odbiory robot budowlanych, odbiory robdt budowlanych ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych, odbiory techniczne dokonywane beda przez inspektoréow nadzoru
inwestorskiego,

2) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ odbiorowa.

2. Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czgsciowego i koncowego
robot.

3. W ciagu 10 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru, Inwestor przystapi do
wykonywania czynno$ci odbioru. W przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad
lub usterek Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku
powyzszych czynno$ci Inwestor sporzadzi stosowny protokol z przerwania czynnosci
odbiorowych.

4. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego robot
budowlanych komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowosci wykonania catego przedmiotu umowy,



koniecznych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, sprawdzonych 1
poswiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku
jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru
do czasu ich uzupehienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny
protokoét z przerwania czynno$ci odbiorowych.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymaga¢ beda
uzupeknien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie poézniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym
terminy wykonania Robdt okreslone Umowa nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty
innych uprawnien przyslugujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robot. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wtasny koszt takich robot, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia

Odstapienie od umowy
§9

1. Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wykonawca nie przystapil do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,

2) wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowej,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie stosuje si¢ do swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w
szczegbdlnosci wykonuje roboty w sposob nienalezyty,

6) Wykonawca nie ztozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowa jednego z
zabezpieczen, o ktorych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

7) zaistnialy istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opo6znia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. .

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastgpujace
obowiazki:



1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacyjny robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do
odbioru roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpdzniej w terminie 20 dni od
dnia odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej



zawarcia, niezaleznie od jej wartos$ci w stosunku do warto§ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Inwestor jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 10.
Inwestor informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Inwestora, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztoza Inwestorowi dla celéow informacyjnych
kopie wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub
rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodnos¢ z



oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy.

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajac kopi¢ faktury lub
rachunku do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dolacza dokumenty potwierdzajagce zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§ 11

1. Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmian¢ tresci zawartej
umowy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia. Zmiany umowy moga by¢
dokonywane w drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci:

1) Wykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapia okolicznos$ci wymienione ponizej:

a) klgska zywiotowa;

b) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, jednakze termin realizacji przedmiotu umowy
nie moze zosta¢ zmieniony o okres dtuzszy niz 30 dni;

C) zmiany begdace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Inwestora, w szczegodlnosci:
- wstrzymanie robot przez Inwestora, z wytaczeniem przypadku, gdy wstrzymanie nastapito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

- konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j.

2) Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych z dnia

29 stycznia 2004r. (tekst jedn: Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) i moga by¢ dokonywane
pod rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 W kwoci€......coccvevvevirvienennne 7t
(stownie........ccceneee. ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w WysOKOSCl........cccevveerurennnen. zt zostanie zwrdcona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokos$ci 30% zabezpieczenia t]. .......ccceeeveeennen. zh, ktorg przeznacza si¢
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni
od uptywu okresu rekojmi za wady.

2. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostal zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegl termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument



potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pdzniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

. W przypadku niedostarczenia przedluzenia zabezpieczenia w terminie wyzej okreslonym,
Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia. Je$li termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opodznienia realizacji
umowy, konczy si¢ przed odbiorem koncowym, zas§ Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej
umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spelnienia cigzagcych na nim
obowigzkow w tym zakresie.

. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢
bezwarunkowo do wyplaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora,
ztozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13

1. Wykonaweca udziela gwarancji i r¢kojmi na okres 36 miesigcy w pelnym zakresie robot 1
urzadzen. Okres gwarancji 1 rgkojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W ciggu 1 dnia roboczego, liczac od daty dorgczenia Wykonawcy zawiadomienia o
wadzie, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi
Inwestora o terminie usunigcia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z
przedstawicielem Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni
liczonych od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okoliczno$ci, chyba, ze Inwestor
wyrazi zgode na termin dluzszy. Strony uzgadniaja, ze wady utrudniajagce lub
uniemozliwiajagce uzytkowanie obiektu lub jego czeSci zgodnie z jego przeznaczeniem albo
tez naruszajace zasady ochrony 1 bezpieczenstwa zostang usunig¢te przez Wykonawce
niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przystgpi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej usuniecia.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w =zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ i1 obciazy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Inwestora w zwigzku
z zaistnieniem wad lub awarii, Zamawiajacy ma prawo do wykonania niezbgdnych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistnialym fakcie.

5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiggowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgod¢ na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potracajac nalezng mu



wierzytelno$§¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjna, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢
roszczenie o zwrot kosztoéw uznajac je za dhug.

6. Okres gwarancji i rekojmi robdt ulega przediuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robodt biegnie od
poczatku. Nie uwaza si¢ za skuteczne usuni¢cie wady po ponownym si¢ jej ujawnieniu w
ciggu 6 miesigcy od ostatniej proby usunigcia.

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w zakresie r6znych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynno$ci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda
na taka zmian¢ odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie
wtedy, kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych o0s6b beda speilnia¢ warunki
postawione w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy
powinna by¢ potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobg
trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej
Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym
rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscia, w szczegdlnosci roszczeh o odsetki.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza si¢ za doreczona, jezeli zostala wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

11. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego dorgczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawceg.

Ustalenia koncowe
§14

1. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuja
si¢ rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory
beda rozstrzygnigte przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

2. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajacej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie wobec
Inwestora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy



kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamowien publicznych wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.

4. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze

stron.

6. Integralng cze¢$cig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:



