Zalacznik nr 7
do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

-Wz6r umowy

UMOWA Nr ..../12
na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego z przeznacze-

niem na Swietlic¢ wiejska w miejscowosci Galiny, Gmina Bartoszyce

zawarta W dniu .........ccoeeveennnennnn. 2012 roku w Bartoszycach

pomigdzy:

Gming Bartoszyce reprezentowang przez Panig Jadwige Gut -Wéjta Gminy majaca swoja
siedzibe w 11 — 200 Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2, zwana dalej Inwestorem

NIP 743-197-06-69 REGON 510742920

Z STEAZIDG cuvveivrrrinnniiiiniiinnicisnicisnicnsnisssssisssssisssssissssssssssssssssosssssesssssssssssossssssssssssssnsssssnsssssasssssasss
zwanym w tresci umowy WYKONAWCA,
NIP REGON .....oouiirernrennercsnensnnnens

ktory jest uprawniony do wykonywania zaméwienia objgtego niniejsza umowa na wykonanie

zmiany sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego z przeznaczeniem na Swietlice wiejska w
miejscowosci Galiny, Gmina Bartoszyce, wg. opracowanej dokumentacji budowlanej, stano-
wiacej zatacznik nr. 1 do niniejszej umowy.

I. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY
Umowa zostata zawarta z WYKONAWCA na podstawie rozstrzygnigtego w dniu .................
2012 roku postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zmiany sposobu uzytkowania lokalu uzytkowe-
go z przeznaczeniem na Swietlice wiejska w miejscowosci Galiny, Gmina Bartoszyce
w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla zalaczona do niniejszej umowy dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiar ro-
bot oraz oferta przetargowa wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy ko-
niecznos$ci wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie nie-
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z za-
sadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru przepisami, wykonania



6.

7.
8.

przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sa robotami ,,zanie-
chanymi”.

Przedmiot umowy realizowany bedzie z materiatow i1 urzadzen zakupionych i dostarczo-
nych przez Wykonawcg.

Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92
poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Inwestor dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bgda korzystne dla Inwestora. Beda
to, przyktadowo okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obo-
wiazujacych przepisow.

Zmiany, o ktérych mowa w ustgpach 3, 4, 5 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazo-
wo zatwierdzone przez inspektora nadzoru i inwestora.

WYKONAWCA rozpocznie realizacj¢ zamowienia niezwlocznie po podpisaniu umowy
Zakonczenie robot nastapi w terminie do dnia ... 2012 r.

II. PLATNOSCI

1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
za ktorego wykonanie strony umowy ustalaja wynagrodzenie w wysokos$ci brutto (wraz
z podatkiem VAT) .....ceecvvericinrcscnencsnnne zl,

SIOWNIE ZEOLYCR: ccceeeviiiiviiiniiciniinnniicnnncssnnissnnessnnssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssasssssasssssanes
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajace z: projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robot budowlanych oraz z udzielonych przez Inwestora odpowiedzi na py-
tania sktadane w trakcie procedury przetargowej bedacej podstawa do zawarcia niniejszej
umowy. Zgodnie z zapisem zamieszczonym w pkt 4 rozdz. 12 SIWZ, w przypadku nie-
ujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajacych z powyzszych dokumentéw wyko-
nawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez nastepu-
jace koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z jego pozniejsza likwidacja, ewentu-
alnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia drég i
chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej utylizacji i sktadowania materiatéw z
rozbiorek, petnej obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umo-
wy.

Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach (tak zwane konieczne roboty dodatkowe,
roboty zamienne, a takze roboty ,,zaniechane”), a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy moga by¢ wykonane lub ,,zaniechane” na pod-
stawie protokotéw koniecznos$ci potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzo-
nych przez Inwestora.

Bez zatwierdzenia protokoldw konieczno$ci przez Inwestora wykonawca nie moze rozpo-
cza¢ wykonywania ww. rob6t lub rezygnowac¢ z wykonywania robot ,,zaniechanych”.



5.

10.

Wynagrodzenie WYKONAWCY rozliczone bedzie na podstawie faktury koncowej wy-
stawionej po zakonczeniu robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru robot budowlanych wyko-
nanych zgodnie z zakresem wynikajacym z projektow budowlanych i wykonawczych
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych na dzien
e ——— 2012 r., ksiazka obmiaru i sporzadzony na jej podstawie kosztorys, potwier-
dzone przez inspektora nadzoru oraz protokédt koncowy odbioru robdt umozliwiajacy
uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

Rozliczanie wszelkich innych rob6t niz ujetych w projektach budowlanych i wykonaw-
czych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a koniecz-
nych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, tzw. robot
dodatkowych odbedzie si¢ jedna odrgbna faktura wystawiona wraz z faktura koncowa za
roboty zamowione.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi po otrzymaniu przez Inwestora faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zaloze-
nia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysoOw ofertowych, a ilosci wyko-
nanych w tym okresie rob6t — z ksiazki obmiaru,

2) w przypadku gdy wystapia roboty, na ktore nie okre§lono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt 1) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez wyko-
nawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Inwestora. Kosztorysy te opracowa-
ne beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) sktadniki cenotworcze (R, M, S, Kp, Z, Kz) zostana przyj¢te z kosztorysdéw opracowa-
nych przez wykonawce¢ metoda kalkulacji szczegotowe;,

Rg-.......... zk,
Kp-.ne. %,
Z - %,

Kz-...... %

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
ppkt a) brakujace sktadniki cenotworcze (ceny materialdw i sprzgtu) zostana przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

¢) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskaza-
nych kosztorysach,a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR, zastosowane zo-
stang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna wyko-
nawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu przez in-
spektora nadzoru 1 Inwestora, po podpisaniu przez Inwestora protokotu odbioru wykona-
nych robdt i otrzymaniu kosztorysu zwanego ,,ré6znicowym”.

Wyliczenie robdt ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja projekto-
wa odbywac¢ si¢ bedzie w taki sam sposob, jak w przypadku odstapienia od czesci przed-
miotu umowy.

Platno$¢ bedzie realizowana w formie przelewu z konta Inwestora na wskazane konto
Wykonawcy w ciagu 21 dni od daty otrzymania faktury. Data zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego.

Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zataczone bgdzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.



11. Inwestor dokonujac zaptaty naleznosci dla Wykonawcy, zatrzyma kaucj¢ w wysokosci
sumy wynagrodzenia dla podwykonawcow, wykazanego na zestawieniu zataczonym do
faktury. Kaucja zostanie uwolniona w terminie 5 dni od dnia przedlozenia Inwestorowi
dokumentu w formie przelewu, potwierdzajacego wyplat¢ wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom.

12. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora przenie$¢ wynagrodzenia
wynikajacego z tej umowy na rzecz innej osoby lub podmiotu gospodarczego.

III. OBOWIAZKI INWESTORA
1. Inwestor przekaze plac budowy, projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje
techniczna wykonania i odbioru robot wraz z dziennikiem budowy w terminie do 3 dni od
dnia podpisania umowy.
2. Inwestor zapewni nadzor inwestorski z chwilg rozpoczgcia robot.
3. Inwestor w ciagu 3 dni od dnia zawiadomienia Inwestora przez Wykonawce o zakoncze-
niu robdt, wyznaczy termin odbioru robot.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1))

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

oddanie przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektami budowlanymi i
wykonawczymi, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz sztuka
budowlana.

wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie lub na podstawie umow z podwyko-
nawcami, koordynujac prace przez nich realizowane i dokonujac odbioru tych
prac,

powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robdt na 3 dni wezesdniej przed przewidy-
wanym terminem ich zakonczenia.

utrzymanie og6lnego porzadku i bezpieczenstwa na terenie prowadzanych robot,
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienie obstu-
gi geodezyjnej w ramach ceny kontraktowe;,

wykonanie w ramach ceny kontraktowej badan i sprawdzen wymaganych prawem
budowlanym, potrzebnych do zgloszenia organowi nadzoru budowlanego w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca odpowiada za sprawdzenie projektéw budowlanych i wykonawczych
w zakresie ,,niezgodno$ci” 1 wskazania ,,na wykryte lub domniemane wady”
naprawienie uszkodzonych w trakcie robot wszelkich innych elementéw podziem-
nych i nadziemnych w ramach ceny kontraktowe;j.

dostarczenie na pismie w dniu podpisania umowy oswiadczenia kierownika budo-
wy stwierdzajacego przyjecie obowiazkow kierownika budowy oraz dokumenty
potwierdzajace, ze posiada on uprawnienia do objecia takich obowiazkow.

10) Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania

robotami personel wskazany w ofercie Wykonawca. Zmiana ktorejkolwiek z osob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskaza-
nych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji os6b wymaganych postano-
wieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

11) Wykonawca musi przedtozy¢ Inwestorowi propozycje zmiany, o ktdérej mowa w

p-cie 10, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania bu-



dowa lub robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przed-
miotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy badz kierownika robot bg-
dzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

12) Skierowanie, bez akceptacji Inwestora, do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy
przez Inwestora z winy Wykonawcy.

13) Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ testy, rozruch oraz podja¢ wszelkie
pozostate dzialania konieczne do wtasciwej eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia.

V. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

I.

2.

Wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W otteteeteeeenee e eee e

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala si¢ na 10% wynagrodze-
nia umownego za przedmiot zamowienia, tj. .......cceeceeeeeeenienneennen. zh

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu podpisania
umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w ciagu 30 dni po odbiorze
koncowym robot.

Przed zwrotem ZNWU 30% kwoty zabezpieczenia Wykonawca zobowiazuje si¢
zdeponowac u Inwestora w celu pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi na wy-
konanie roboty i bedzie zwrdocona dla Wykonawcy po uptywie catego jej okresu.

VI. KARY UMOWNE

1.

2.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna:

1) w wypadku odstapienia od umowy przez Inwestora z przyczyn, za ktdre ponosi odpo-
wiedzialno§¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy.

2) za zwlokg w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie regkojmi, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

4) jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla kierownika budowy badz robot bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Inwestora — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy.

5) maksymalna wysoko$§¢ kar umownych za op6znienia dla catosci robot wynosi 10%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

Inwestor zaptaci dla Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Inwestor w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

2) Kara nie obowiazuje w przypadku odstapienia od umowy przez Inwestora w przypad-
ku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wyko-
nawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci
zamowienia.



3) Inwestor jak i Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moga odstapi¢ od
dochodzenia kar umownych.

VII. PODWYKONAWSTWO

I.

3.

Wykonawca nie bgdzie zawierat umoéw z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej
zgody Inwestora zgodnie z art. 647(1) § 2, 3 1 4 Kodeksu cywilnego:

§ 2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Inwestora. Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgs$cia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pisSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia umowy przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest
wymagana zgoda Inwestora i Wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje si¢ odpo-
wiednio.

§ 4. Umowy, o ktorych mowa w § 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastgpujace roboty:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

VIII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.
1)
2)
3)

4)

5)

6)

Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od podpisania umowy lub nie przysta-
pit do odbioru terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonaweca, skierowat bez akceptacji Inwestora, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odsta-
pienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiado-
mosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedy-
nie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci zamowienia.

Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z doku-
mentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
lub niniejsza umowa,

W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey
lub jego znacznej czgsci.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Inwestora obciazaja nastgpujace obo-
wiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot objetych niniejsza umo-
wa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wyko-
nawca nie odpowiada,



98]

4) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w p-cie 3 Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do za-
ptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
14 dni,

2) Odkupienia materiatow, konstrukeji 1 urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wyko-
nania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zo-
staty nabyte,

3) Przejecie od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozér w terminie 21 dni od daty odsta-
pienia od umowy.

IX. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiazany jest
wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia w formie pisem-
nej do Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Inwestora.

X. ZMIANY UMOWY

1. Inwestor wymaga, aby wybrany Wykonawca zawart z nim umowg, na warunkach
okreslonych we wzorze umowy stanowiacym zatacznik do specyfikacji, bedacym jej inte-
gralng czgscia.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidziat
mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

3. W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian inicjowanych przez zama-
wiajacego lub przez wykonawce w przypadkach, ktére nie moga wykraczaé poza zakres
$wiadczenia okreslony w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia i moga dotyczy¢:
1) zmiany jakoS$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowana
zmiang elementu robot budowlanych,

2) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,
3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonania rob6t budowlanych.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w pkt. 3 jest ztozenie wniosku przez stro-

ng inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy
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4) wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 3, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa ni-
zej wymienione okoliczno$ci:
1) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
2) poprawa warto$ci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych rob6t budowlanych,
3) zmiana obowiazujacych przepisow,
4) podniesienie wydajnos$ci urzadzen,
5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,
6) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,
6. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy.
7. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w pkt. 3 wymaga podpisania aneksu do
umowy.

XI. USTALENIA DODATKOWE
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpiecze-
nia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi,
oraz odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa,
Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy w pelnym zakresie robot z
wylaczeniem urzadzen, dla ktorych gwarancji udziela producent zgodnie z wystawiona
karta gwarancyjna. Okres gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego robot.
Wykonawca przystapi do usuwania wad w ciagu 3 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inwestora i zakonczy prace w terminie 7 dni od daty ich rozpoczgcia.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru
wskazany przez Inwestora.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inwestora o zmianie adresu.
Woystanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskaza
ny adres wywoluje skutki jego dorgczenia z uptywem 8 dnia od powtdrnego awizowania
przesytki i otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru
przez Wykonawcg.
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:

kontrasygnata



