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Zatacznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: 1B.271.11.2019

UMOWA Nr /

zdnia_. 2019r.

Pomigdzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwycigstwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Glowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej
w Galinach zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), zostatla zawarta umowa
nastepujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie

wykonanie Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Galinach. Roboty obejmuja

ponadto wszystkie inne sktadniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,

sztukg budowlang i przeznaczeniem Przedsigwzigcia Inwestycyjnego, w zakresie 1 zgodnie z

przekazang Dokumentacja projektowa wyszczego6lniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w

dalszej czesci umowy ,,dokumentacjg projektowa”. Wykonawca o$wiadcza, iz przed

podpisaniem Umowy zweryfikowatl i sprawdzit Dokumentacje projektowa i stwierdza, iz jest

ona wystarczajaca do wykonania robot oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen

3. Szczegodtowy zakres robdt objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponize;j:

1) Wielobranzowy Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,,Termomodernizacja budynku szkoty

podstawowej w Galinach oraz zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudows czesci

technicznej szkoty na oddziat przedszkolny” — branza konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna

I sanitarna.

2) Aneks do projektu budowlanego w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - branza

konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna i sanitarna.

4) Przedmiary rob6t - branza konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna i sanitarna.

5) Audyt energetyczny wraz z aktualizacja.

6) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany.
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7) Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wystepowania siedlisk ptakéw i nietoperzy w
budynku szkoty podstawowej w Galinach, gm. Bartoszyce.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcg, podwykonawce minimum 5 0sOb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamOwienia wskazane ponizej czynno$ci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg.

1) roboty ziemne,

2) roboty termomodernizacyjne,

3) roboty brukowe

4) roboty murowe

5) roboty posadzkarskie

6) roboty pokrywcze

Wymaog ten dotyczy 0s6b, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych (robotnikdw, monterow, murarz, posadzkarzy,
glazurnikow, dekarzy itp.):

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ WW. os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 8 1 niniejszej umowy czynnosci.
Inwestor uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminiec wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z

ponizszych dodowdow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 8§ 1

niniejszej umowy czynnos$ci W trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora. O§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
wskazanych w ust. 4 8 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposoOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,



oz maroats 4 oo copeits
uropejskil rundusz
Program Regionalny - Polska Yiazver. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentow Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robot budowlanych w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy, a termin

ich zakonczenia do 30.09.2020 r.

2) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data wpisu kierownika budowy w
dzienniku budowy 0 zakonczeniu robot budowlanych, informujacego o gotowosci do odbioru
koncowego technicznego robot budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci

§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwociebrutto . ......... ... L L zt., ( stownie ztotych: . . . .
................. ).

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezb¢dne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w
niej nieuje¢te z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnosciag z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktéorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie czterech ptatnosci przej$ciowych i
jednej koncowe;.

1) pierwsza ptatno$¢ przejSciowa: platno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania do dnia 31 wrzesnia 2019 .

2) druga platno$¢ przej$ciowa za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania

do dnia 20 grudnia 2019 r.

3) trzecia ptatno$¢ przej$ciowa za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania

do dnia 31 marca 2020 r.

4) czwarta platnos$¢ przej$ciowa za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania

do dnia 31 czerwca 2020 r.

5) faktura koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy.
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Wysokos¢ platnosci przejsciowej nie moze przekroczy¢ 350 000,00 zi

4. Podstawg do wystawienia faktury cze$ciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie: protokot
odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Protokot ten musi by¢ pod rygorem
zwrotu faktury, dotaczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu
Wykonawca obowigzany jest zalaczy¢ os$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcéow, ze ich wierzytelno$ci zostaty uregulowane przez Wykonawece.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
wiasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

6. Platnos¢ faktury z tytulu umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy
Placu Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze nr konta bankowego na ktory nastagpi zaplata nalezy do
Wykonawcy i jest to rachunek rozliczeniowy do ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

8. Dniem zaplaty uznaje si¢ dzien ztoZenia przelewu w banku przez Inwestora.

9. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby
Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia podstawowego’™), to ustala si¢ nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umow¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzony przez Strony umowy. Protoko6t ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe] opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Inwestorowi w terminie do 7
dni od daty podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metoda kalkulacji szczegélowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegdlnych elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotworczych (R, Ko,
Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania: ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego”,
ktoérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé si¢ bgdzie na podstawie
faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu,, dodatkowych robdt budowlanych” przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie cz¢éciej niz w okresach miesigcznych. Naleznosci
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace zatozenia:
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a) ceny jednostkowe robodt beda przyjmowane z ,,kosztorysow ofertowych”, o ktorych mowa w

8 3 ust. 9 ppkt, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te
opracowane be¢da w oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;;

— W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD
SERWIS, (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

— podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inwestora.

Kary umowne
§4

1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastapi przez zaptat¢ odszkodowania lub kar umownych
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
kar umownych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastepujace kary umowne:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien op6znienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot;

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cia wad;

3) za odstapienie od Umowy w calosci lub w czgéci przez Inwestora z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytulu powierzenia usunigcia
wad robodt osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w 8 10 ust. 2 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy - kar¢ w  wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;
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10) W kazdym przypadku, gdy warto$¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszaca
wysoko$¢ kary umownej, w pelnej wysokosci, w szczegdlnosci, Wykonawca pokryje roznice
pomigdzy kosztami poniesionymi na zastgpcze wykonanie robdt, a ceng przyjeta w niniejszej
Umowie. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od odstagpienia od Umowy i podlegaja kumulacji z
zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega taczeniu z karg
umowng zastrzezong w § 4 ust. 2 pkt 3.

11) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujagce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegoélnosci z tytutdéw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelnosci, rowniez niewynikajacej z tytulu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy
od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi o$wiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajac
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynaleznos¢ do wlasciwej- Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

2. Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.
Wykonawca zwroci Inwestorowi dokumentacje projektowsg, o ktorej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu

budowy.
Obowiazki Wykonawcy
§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w  zakresie
wykonywanych robot;

2) uzgodnienic na wlasny koszt — wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,

3) wykonanie robot, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa;

4) powiadomienie wiascicieli nieruchomos$ci o wejsciu z robotami na ich wlasnos¢, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;

5) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajacym
si¢ do uzytkowania W SzZczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub blota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

6) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

7) materialty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
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Wykonawca;

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robdt $ciSle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowg i postanowien niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbidorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zapewnienie obslugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchéw i
odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezb¢dnych instrukcji, przywrdcenia
terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez naprawy
ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamowienia.

12) przed przystapieniem do robot Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy;

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy,
sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zglosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy, kosztorys
ofertowy uproszczony;

15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylgcznie przy uzyciu materialow,
wyrobow i elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, speiniajagcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami
okreslonymi Umowa, jak réwniez nieposiadajace stosownych atestow oraz certyfikatéw musza
zosta¢ usunigte z terenu budowy przez Wykonawce, pod rygorem ich usunigcia przez Inwestora
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wlasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych kosztow
tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

18) przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci deliktowej i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, facznie z dowodem jej optacenia na caty
okres trwania umowy.

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo ucznidéw szkot, przy
prowadzonych robotach budowlanych.

20) dostarczenie Zamawiajagcemu harmonogramu robdt budowlanych zgodnie, z ktorym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca przedstawi
zakresy robot jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

21) Dostarczenie Zamawiajgcemu raz na kwartal harmonogramu rzeczowo finansowego
okreslajgcego zakres robot wysoko$¢ poniesionych kosztow.
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Obowiazki Inwestora

1. Inwestor przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

4. przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z 8 5 umowy,

5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6. przystapienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczego6lnionych w § 8,

7. zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okre§lonych w umowie.

Odbiory robot
88

1. W prowadzone] inwestycji, strony postanawiaja, ze beda odbywaty si¢ nast¢pujace rodzaje
odbiorow:

6) odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bgda przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

7) odbiér koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

8) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ odbiorowa.

9) odbidr ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

2. Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru koncowego technicznego
robot.

3. W ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego
robot budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynno$ci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny
protokot z przerwania czynnos$ci odbiorowych.

4. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do
wlasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentdw,
Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich uzupehienia. Z wyniku powyzszych
czynnos$ci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagaé beda
uzupehnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usunie¢cia lub dokonania
niezb¢dnych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowa nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych
uprawnien przystugujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub usunaé wady na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robot. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wilasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
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sprawdzenia.

7. Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu
zorganizowania odbioru koncowego technicznego robot budowlanych komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie
zgodno$ci z projektami budowlanymi, wykonawczymi i1 Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, niniejszg umowg oraz umozliwiajacym oddanie do uzytkowania w tym w
szczegoOlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane

Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dlugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i za§wiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace poprawno$é
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

5) os$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialty budowlane potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie,

Odstapienie od umowy

89

1. Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — Krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,

2) wykonawca skierowal, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowe;,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas dluzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie ztozyl lub nie utrzymal przez okres wymagany Umowa jednego z
zabezpieczen, o ktorych mowa w § 12 lub zlozyl je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

6) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cz¢$ci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opoznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nast¢pujace
obowiazki:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca zglosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do odbioru
roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpozniej w terminie 20 dni od dnia
odstapienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
8§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3. Inwestor, w terminic 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Inwestor, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Inwestora.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do warto$ci umowy w sprawie zamdowienia
publicznego.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy niz
okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozonag Inwestorowi umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Inwestor informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartoS§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Inwestora.

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztoza Inwestorowi dla celow informacyjnych kopig
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z kopig protokolu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w
terminie jej skladania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy.

18.  Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skladajac kopi¢ faktury lub rachunku
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotaczg dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11

1. Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiang tresci zawartej
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umowy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkoéw ich wprowadzenia:

1) Wykonawca ma prawo wystepowac¢ do Inwestora z wnioskiem o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapig okoliczno$ci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostalo to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1
kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegolnosci:

- spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

- spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

- spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

d) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci:

- wstrzymanie robot przez Inwestora, z wylaczeniem przypadku, gdy wstrzymanie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

- koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

2) Zmiany umowy nie mogg narusza¢ przepisOw ustawy prawo zamoOwien publicznych z dnia

29.01.2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) i moga by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksoOw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci
brutto przedmiotu umowy wustalonej w 8 3 ust. 1 W kwoci€.....ccooorineiriinenene 7t
(stownie.................... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WysOKOSCIL.........ccccueerieennnenn. 7t zostanie zwrdcona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ........cceevueenenne 7, ktorg przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od
uptywu okresu r¢kojmi za wady.

2. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegl termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pdzniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedluzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej roéwnowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy,
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konczy si¢ przed odbiorem koncowym, zas§ Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy
bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowigzkéw w tym
zakresie.

3. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone
wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
8§13

1. Wykonawca udziela gwarancji 1 r¢kojmi na okres ............... miesiecy w pelnym zakresie
robot 1 urzadzen. Okres gwarancji 1 r¢kojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty dorgczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuni¢cia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usuni¢te przez Wykonawce niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia
o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapi¢ do dziatan zapobiegawczych i
j€j usunigcia.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ i obcigzy Wykonawce
poniesionym z tego tytulu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezb¢dnych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwiazku z powyzszym ustgpem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiggowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgod¢ na wystawienie
noty ksiggowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potracajac nalezng mu wierzytelnos¢
uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancj¢ nalezytego wykonania
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnosé¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztdw uznajac je za
dhug.

6. Okres gwarancji 1 r¢kojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.”

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawceg, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynno$ci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
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takg zmiang odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob begda spelnia¢ warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pi$mie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe trzecia,
wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy
ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscig o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cia, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowaé Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza si¢ za dorgczona, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany
przez Wykonawce adres.

11. Wystlanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego dorgczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawcg.

Ustalenia koncowe
§14

1. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzujg si¢
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygnigte przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

2. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajacej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie wobec Inwestora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r., poz.
1202), ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

6. Integralng czg$cig niniejszej umowy sg:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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