Europarskie Rzeczpospolita & e -
uropejski Fundu
Program Regionalny - Polska YAZeY. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zalgcznik nr 1
do IWZ

UMOWA NR ..... /2019
zdnia ......... 2019r.
na swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego

Pomigdzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743-197-06-69

REGON: 510742920

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Inwestorem”, reprezentowanym przez:

Pana Andrzeja Dycha- Wojta Gminy Bartoszyce

Zastgpowanego przez Z-ce¢ Wojta Panig Jadwige Bogdaniuk

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Bartoszyce

REGON

§1

1. Inwestor, zleca wykonanie zamowienia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie
obstugi technicznej polegajacej na nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi
polegajacymi na Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Galinach wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania i przebudowa czesci magazynowej szkoty na oddziat przedszkolny w ramach
realizacji inwestycji p.n. ,, Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Galinach” w
specjalnosciach:

-specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana

(imig, nazwisko, kontakt)

-specjalnos¢ instalacyjna - telekomunikacyjna

(imig, nazwisko, kontakt)

-specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

(imig, nazwisko, kontakt)

-specjalno$¢  instalacyjna w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

(imig, nazwisko, kontakt)

W oparciu o opracowang przez Inwestora dokumentacje projektowa budowlano-wykonawczg oraz
umowe z wykonawcg robot budowlanychnr ........ zdnia........... r.

2. Szczegblowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:

1) Wielobranzowy Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,,Termomodernizacja budynku szkoty
podstawowej w Galinach oraz zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa czgsci
technicznej szkoty na oddzial przedszkolny” — branza konstrukcyjna, elektryczna
teletechniczna i sanitarna.

2) Aneks do projektu budowlanego w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej.



Europarskie Rzeczpospolita & e -
uropejski Fundu
Program Regionalny - Polska YAZeY. Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zalgcznik nr 1
do IWZ

3) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - branza
konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna i sanitarna.
4) Przedmiary robot - branza konstrukcyjna, elektryczna teletechniczna i sanitarna.
5) Audyt energetyczny wraz z aktualizacja.
6) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany.
7) Inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wystgpowania siedlisk ptakow i nietoperzy w
budynku szkoty podstawowej w Galinach, gm. Bartoszyce.
8) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami
9) Wzoér umowy na roboty budowlane
3. Do niniejszej] umowy nie stosuje si¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg” — na
podstawie wylaczen okreslonych w ustawie, a W szczegdlnosci, ktorych warto§¢ zamdwienia nie
przekracza, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

§2

1. Wykonawca pehlnige czynnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na
rachunek Inwestora.

2. Wykonawca ponosi wobec Inwestora odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejszg umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgadniania z Inwestorem tre§ci dokumentéw zwiazanych z
realizacja przedsigwzigcia.

§3

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

1. Wspoludziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Wykonawce z udzialem
przedstawicieli wykonawcy robot budowlanych, w celu biezagcego monitorowania postgpu prac.

2. Wspotudzial w sporzadzaniu protokotéw odbioru czesciowego robot i protokotow koncowych
stanowigcych podstawe do wystawiania faktur czgsciowych i koncowej przez wykonawce robot
budowlanych.

3. Przekazanie Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej i
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania umownego zakresu prac.

4. Do obowiazkow Inwestora nalezy rowniez zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektow,

2) objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez kierownika budowy.

4) wykonania i odbioru robot budowlanych.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1. Zgtaszanie zastrzezen do projektanta, w przedmiocie przyjetych rozwigzan w opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji obiektu budowlanego, takze tych
zglaszanych przez kierownika budowy lub Inwestora.

2.  Wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie

3. Sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w art. 24 -27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1886 ze zm.).

4. Weryfikacja dokumentéw niezbednych do rozliczenia naleznosci wykonawcy robot
budowlanych.
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5. Udziat w protokolarnym przekazywaniu placu budowy wykonawcy robot budowlanych wraz

Z Inwestorem.

6. Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w toku prowadzonych robot a w razie

potrzeby zacigganie opinii autora projektu- egzekwowanie wypetniania czynnosci zwigzanych

z nadzorem autorskim.

7. Egzekwowanie od projektanta uzupetnien lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji
robot w przypadku ujawnienia wad tej dokumentaciji.

8. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian technologicznych z okresleniem skutkow finansowych i
terminowych tych zmian, oraz dokonywanie weryfikacji faktur, kalkulacji szczegotowych w
przypadku i zakresie, gdy wystapi co najmniej jedna z okolicznosci:

1) wnioskowane zmiany obnizytyby koszty wykonania robot lub koszty eksploatacji (uzytkowania )
obiektu,

2) wnioskowane zmiany podniostyby sprawno$¢ ukonczonych robot,

3) wnioskowane zmiany podniostyby wydajno$¢ urzadzen,

4) wnioskowane zmiany podniostyby bezpieczenstwo dziatania urzadzen,

5) wnioskowane zmiany sg wynikiem brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub brakiem na
rynku materiatow lub urzadzen wymienionych w dokumentacji projektowej,

6) wnioskowane zmiany spowodowane sg niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisania
umowy wykopaliskami,

7) wnioskowane zmiany spowodowane sg niemozliwymi do przewidzenia na etapie podpisania
umowy warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci:

a. spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

b. spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

c. spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w Szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

9. Kompleksowa koordynacja realizacji robot budowlanych przedsiewzigcia inwestycyjnego,
obejmujgca w  szczegOlno$ci  organizowanie  okresowych narad koordynacyjnych z
udziatem Inwestora i Wykonawcy robot budowlanych. Sporzadzanie protokotow z narad budowy,
protokotoéw koniecznosci, protokotow odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 1 innych
niezbgdnych dokumentow.

10. Dokonanie, wraz z Inwestorem, czynnosci odbioru koncowego technicznego robot
budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmujacych, co najmniej:

1) stwierdzenie gotowo$ci nadzorowanego obiektu budowlanego, do odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

2) dokonanie odbioréow cze$ciowych, branzowych i technologicznych wraz z weryfikacja
kompletnosci geodezyjnej dokumentacji powykonawczej — przedmiotowe odbiory musza zostac
wykonane przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

3) przekazanie Inwestorowi dokumentacji technicznej, powykonawczej, protokotow branzowych i
odbiorowych, niezbednych do przyjecia zrealizowanego obiektu budowlanego na stan majatkowy
mienia komunalnego.

11. Uczestniczenie w pracach przy rozliczeniu robot budowlanych na wniosek i w
zakresie wskazanym przez Inwestora.

12. Wykonywanie czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy robot budowlanych odno$nie
spelniania przez wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace minimum 2 osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdOwienia
wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace:
1) roboty ziemne,
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2) roboty termomodernizacyjne,

3) roboty brukowe

4) roboty murowe

5) roboty posadzkarskie

6) roboty pokrywcze

13. Udziat w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Inwestora w okresie 60 miesigcy
liczgc od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. termin rozpoczecia realizacji cato$ci przedmiotu umowy — ..................... r,

2. terminem koncowym realizacji calosci przedmiotu umowy strony ustalaja dzien podpisania bez
zastrzezen przez Inwestora protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy okreslonego w
umowie o roboty budowlane nr ........ zdnia ........... r. z wykonawcg robot budowlanych firmag
e et e e ettt Orientacyjny termin zakonczenia przedmiotu umowy — 30
wrzesnia 2020 r.

§6

1. Funkcje koordynatora realizacji umowy z ramienia Inwestora petnic¢ bedzie ...................
2. Funkcje koordynatora realizacji umowy z ramienia Wykonawcy peti¢ bedzie ...................

§7
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy strony ustalaja w wysokosci ......... zt
brutto, (stownie ztotych: ........................... zh).

4. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie zglaszal Zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
naleznos$ci za wykonanie robot i innych zobowigzan bgdacych przedmiotem umowy.

5. Platno$¢ faktury z tytutu Umowy nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Platnos$ci realizowane beda na podstawie faktur czesciowych i jednej faktury koncowej. Termin
ptatnosci — 14 dni — liczony bedzie od dnia ztozenia w siedzibie Inwestora przy Placu Zwycigstwa
2, 11 — 200 Bartoszyce, przyjecia i zaakceptowania faktury wystawionej zgodnie z niniejsza
umowa.

6. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej przez Wykonawce bedzie: protokot
odbioru czesciowego lub koncowego robdt budowlanych. Wysokos¢ ptatnosci  bedzie
proporcjonalna do wykonanych rob6t budowlanych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze nr konta bankowego na ktory nastapi zaptata nalezy do Wykonawcy i
jest to rachunek rozliczeniowy do ktorego prowadzony jest rachunek VAT.

§8

1.Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za prawidtowe wykonanie catoéci robot
budowlano — montazowych obiektu budowlanego, w szczegdlnosci zgodnie z opracowana przez
Inwestora dokumentacja projektowg budowlano — wykonawcza.

2. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnoéci za wady powstate podczas
wykonywania robdt budowlanych, spowodowane wdrozeniem wadliwych rozwigzan projektowych
oraz zastosowaniem wadliwej technologii robdt budowlano — montazowych, ktére zostaty
wykonane na wniosek Wykonawcy, zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszej umowy.
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§9

1.Inwestor ma prawo odstagpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli Wykonawca nie podjal wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat jej wykonywanie za$ przerwa ta trwata dtuzej niz 10 dni,
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo pisemnego
wezwania przez Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow,
c) w razie wystapienia istotnej okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie zamdwienia nie lezy w
interesie publicznym.
2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) jezeli Inwestor zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10

1. Strony postanawiaja, 1z naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy nastapi przez zaptate odszkodowania lub Kkar
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie oraz odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastgpujace kary umowne:

a) za odstgpienie Inwestora od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — kare¢ umowna
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkodg¢ przenoszaca wysokos$¢ kary
umownej w pelnej wysokosci. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od odstgpienia od umowy i
podlegaja kumulacji.

4. Inwestor zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

a) za odstapienie Wykonawcy od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora — kar¢ umowna
W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

5. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor moze
odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze$ci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

6. Inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelnosci,
w szczegOlnosci z tytutdéw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Inwestora.

§11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w
formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobg trzecia,
wierzytelnosci, przystugujagcych Wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej umowy
ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w
szczegblnosci roszczen o odsetki.

§12
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Sporne sprawy wynikte z niniejszej umowy strony beda staraty si¢ rozwigzaé polubownie. W
przypadku braku mozliwo$ci polubownego rozstrzygnigcia, sprawy sporne bedzie rozstrzygat sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bg¢dg mialy zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.
§14

Umowe sporzadzono w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 (jednym) egzemplarzu dla
kazdej ze stron umowy.

WYKONAWCA INWESTOR
Kontrasygnata



