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Bartoszyce, 2020-12-02

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Numer sprawy: 1B.271.23.2020.

Nazwa zadania: Przebudowa swietlicy wiejskiej w Wirwiltach.

Zamawiajgcy informuje, ze poszerzyt zapisy wzoru umowy ktory stanowi zatgcznik do
Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Nr 6.

Dodane zapisy zostaly oznaczone kolorem czerwonym ponizej.

W zwigzku z powyzszym zamawiajgcy informuje jednoczesnie o przedtuzeniu terminu skfadania ofert.
Nowy termin to: 08 grudzien 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia

o godz. 10:30. Pozostate ustalenia dotyczace miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

Przedtuzenie terminu skitadania ofert nie wptywa na bieg terminu po uptynieciu, ktérego
zamawiajgcy moze pozostawi¢ ewentualny kolejny wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji, bez
rozpoznania.

Zatgcznik Nr 6 do SIWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamoéwien Publicznych

UMOWA Nr ..../2020

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tre$ci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wéjta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtéwki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Przebudowe swietlicy wiejskiej w Wirwiltach” zgodnie z art.
10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej
umowa.
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Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
przebudowe swietlicy wiejskiej w Wirwiltach.

Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu

Umowy.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,
sztukg budowlang i przeznaczeniem Przedsiewziecia Inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z
przekazang Dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu
zwang w dalszej czesci umowy ,dokumentacjg projektowg”. Wykonawca oswiadcza, iz przed
podpisaniem Umowy zweryfikowat i sprawdzit Dokumentacje projektowg i stwierdza, iz jest
ona wystarczajgca do wykonania robdét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych
zastrzezen.

3. Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:

1) Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Przebudowa swietlicy wiejskiej w Wirwiltach” — br.
architektura i konstrukcja

2) Projekt budowlany — br. sanitarna

3) Projekt budowlany— br. elektryczna

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych -
branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna.

5) Przedmiary robot - branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna (materiat poglgdowy).

6) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum trzech oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne

3) roboty montazowe

4) roboty brukowe

5) roboty murowe

6) roboty posadzkarskie

Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych (robotnikéw, monteréw, murarzy,

posadzkarzy, glazurnikow, dekarzy, ciesli, elektrykéw, instalatoréw, operatorow sprzetu i

urzadzen itp.):

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ww. osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 8 1 niniejszej umowy
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z
ponizszych dodowddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujgcych wskazane w ust. 4
8§ 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow
powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéow Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar

umownych za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:

1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy, a
termin ich zakonczenia 30 czerwca 2021 .

2) terminem zakonhczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
technicznego robét budowlanych.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3

. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie

ryczattowe w kwocie brutto .. ......... ... . zt., ( stownie ztotych: .

........................ ).

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych
nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych 2z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejsze;j
umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejsciowe;j i

jednej kohcowe.
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1) ptatnos¢ przejsciowa: ptatnoS¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robot ptatna do dnia 30.03.2020 r. zgodnie z przediozonym
harmonogramem robdt,

2) faktura koncowa: pozostata czes¢ wynagrodzenia pfatna po skutecznym odbiorze
przedmiotu umowy.

4a)Podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie: protokédt odbioru

czesciowego spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym
przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego. Protokdt odbioru czesciowego musi by¢ pod
rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem
jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczyé oswiadczenia upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez
Wykonawce.

4b) Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokdt odbioru

9.

koncowego przedmiotu umowy. Protokdét koncowy musi byé pod rygorem zwrotu faktury,
dotaczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca
obowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow,
ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy
oraz wiasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

. Platnos¢ faktury z tytulu umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w

fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora
przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg
umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktoéry zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

podatnikbw VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikdw VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia
ptatnosci wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT
w terminie do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina dokona pfatnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

Dniem zaptaty uznaje sie dzieh ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

10. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli

gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”

wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to

ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inwestorowi w dniu
podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegétowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych
elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w
ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikow cenotworczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robét. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do rozliczania: ,dodatkowych
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rob6ét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia

podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp,

czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac
sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych
robot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w
okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych
mowa w 8 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,17, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogédw Nakiadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich

pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Inwestora.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
sg robotami ,zaniechanymi”.

Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar

umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego wg
Umowy terminu zakonczenia robat;

2) za opbznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecia wad;

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;
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4) z tytulu powierzenia wykonania robdét w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

10)W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszacg
wysokos¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegolnosci, Wykonawca pokryje
réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robot, a ceng przyjetg
w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i
podlegajg kumulacji z zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1
nie podlega tgczeniu z karg umowng zastrzezong w § 4 ust. 2 pkt 3.

11) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegolnosci z tytutow odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelnosci, rowniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej
Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajgc
dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynalezno$¢ do wiasciwej-
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentaciji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwréci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktorej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§6
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie

wykonywanych robot;

2) uzgodnienie na wilasny koszt — wszelkich szczegdtéw dotyczgcych wykonywanych
robét niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robodt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa;

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
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nadajgcym sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota
w celu wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

6) zapewnienie na wtasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,;

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot $cisle na podstawie
Dokumentaciji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robdét,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robét rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzgdzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
préb rozruchéw i odbioréw, wykonania dokumentaciji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrdcenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw kubaturowych, nawierzchni,
urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

12) przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi posiadaé uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany);

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgadzenh,
drenazy, sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych
robét. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegoétowy w formie elektronicznej w formacie pdf;

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot wytgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobéw i elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w
Dokumentacji projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia, ktére nie bedg
zgodne z warunkami okreslonymi Umowa, jak réwniez nieposiadajgce stosownych
atestéw oraz certyfikatbw muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawce,
pod rygorem ich usuniecia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wiasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepisdw branzowych wraz ponoszeniem
petnych kosztéw tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacije.

18) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, facznie z
dowodem jej optacenia na caty okres trwania umowy.

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo 0s6b
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych.

20) dostarczenie Zamawiajagcemu harmonogramu robét budowlanych zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14

+ROBOTA BUDOWLANA”
Przebudowa swietlicy wiejskiej w Wirwiltach
Numer sprawy: 1B.271.23.2020



1.

dni od dnia podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
§7
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystapienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczegdélnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.

Odbiory robot
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaty sie nastepujace rodzaje

odbiorow:

1) odbiory rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane beda przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

2) odbidér kohcowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbidr kohcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

4) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny wolnego
od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowosé do odbioru kohcowego technicznego
robot.
W ciggu 10 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego
robét budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzgdzi
stosowny protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.
Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych
do witasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych
dokumentdw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z
wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokdt z przerwania
czynnosci odbiorowych.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagac¢ bedg
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robét okreslone Umowa nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty
innych uprawnien przystugujgcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub usungé¢ wady na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do =zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie

odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest

zobowigzany do odkrycia na wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem

odbioru koncowego technicznego robot budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych

na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z

projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

niniejszg umowg oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegolno$ci:
1) dziennik budowy,
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2) protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce
poprawnos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyc,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa
budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie,

Odstapienie od umowy
§9

Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,

2) wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowg/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowej,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas diuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie ztozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowg jednego z
zabezpieczen, o ktérych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

6) zaistnialy istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opdznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do
odbioru roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpdzniej w terminie 20 dni
od dnia odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw
§10

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
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13.

14.

15.

16.

Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do warto$ci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedfozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Inwestor informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Inwestora, co do wysokoséci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapftaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Inwestor potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celdw informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub
rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajgc kopie faktury lub rachunku do
Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiane tresci zawarte;j
umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Wykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa,;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych pod
warunkiem, ze zostalo to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

¢) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami
i niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych.

a) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w
szczegoblnosci:

— wstrzymanie robot przez Inwestora, z wytgczeniem przypadku, gdy wstrzymanie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

— koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowe;,

Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych

mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych

innych ustaw mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w

ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1

pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegolnosci

przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy

50% wartosci pierwotnej umowy
Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisow ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1483 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksow do niniejszej umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 ust. 1 W kwocie.........ccccceeevriinnnnnn. zt
(stownie........ccvvvvees ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCi..........ccccuvvveeeene.n. zt zostanie

zwrécona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. .........cccceeeeeeennn. zt, ktérg przeznacza
sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdzniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przediuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2
do czasu jego przediuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia
realizacji umowy, konczy sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwah Wykonawcy do spetnienia
cigzacych na nim obowigzkéw w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie
robét i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru kohicowego przedmiotu umowy.
W ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniaja, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady
ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usuniecia.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéow wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby ftrzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa Ilub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
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wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelno$¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potrgcic wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosic¢
roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za dtug.
Okres gwaranciji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie
od poczatku.”
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako
koordynatora ich czynnoséci na budowie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedfozenia propozycji, wytgcznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢é warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana kierownika budowy powinna byc¢
potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieS¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscia, w szczegdlnosci roszczen o odsetki.
Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.
Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Ustalenia koncowe

§14

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory beda rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pisSmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec
Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.
Integralng czescig niniejszej umowy sa:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR
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Kontrasygnata:

Kierownik Zamawiajgcego

Do wiadomosci:
- WSzyscy uczestnicy
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