Zatgcznik nr 6 do SWZ

MODYFIKACJA
UMOWA Nr_ _ /2021
zdnia_._ 2021r.

zawarta pomiedzy Gming Bartoszyce Plac Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce, NIP 743-197-06-69, w
imieniu ktorej dziata Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
Sedtawki 4, 11-200 Bartoszyce reprezentowanym przez:

Edwarda Niebrzydowskiego — Dyrektora Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Marzenny Zygnerskiej — Gléwna Ksiegowa Zakitadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem

zwang dalej w tresci umowy Wykonawca.

na podstawie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji na budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
miejscowosci Dgbrowa gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: ,KANALIZACJA
SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA DABROWA — BARTOSZYCE” - Etap lll. Obreb 12 dz. nr
139, 140, 141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398,
399, 419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przytaczy do dziatek 234/1 i 491” zgodnie z art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie wykonanie
zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompownig $ciekow w miejscowosci Dgbrowa gmina Bartoszyce. Obreb 12 dz. nr 139, 140,
141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398, 399,
419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przytgczy do dziatek 234/1 i 491”.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe, sztukg
budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazang
dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci
umowy ,dokumentacjg projektowg”. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy
zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowg i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do
wykonania robét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.

3. Szczegbtowy zakres robdt objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa
wyszczegoblniona ponizej:

1) Projekt budowlano- wykonawczy pn. ,Aktualizacja wybranych odcinkéw projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Dgbrowa gm. Bartoszyce”;

2) Projekt budowlano- wykonawczy pn. ,Dodatkowe roboty przytgczy do dziatek 234/1i 491 dla
tematu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Dgbrowa gm. Bartoszyce”;

3) Przedmiar robét (materiat podgladowy).

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace:

1) roboty ziemne,
2) roboty instalacyjne,
3) roboty montazowe.
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Wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnoéci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikdw, monteréw, instalatoréw, operatoréw sprzetu i
urzgdzen itp.).

5. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnos$ci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace — oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; potwierdzonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika — kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

6. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzieh opdznienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Inwestor moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — wykonawca wykona przedmiot zamoOwienia w terminie szesciu
miesiecy od dnia podpisania UmMoOWY, tj. .c.cceverieiiaririiienenann roku.

3) terminem zakohczenia rob6t budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych,

4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie Drutto e zt, (stownie ztotych:
.................................................................................................................................. ).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nieujete z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
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10.

11.

12.
13.

paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632
kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejSciowej i jednej
koncowe;j:

1) Ptatnos¢ przejsciowa: za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robét
na—dzien—10-listopada—2021 roky ptatna nie wczesniej niz po 3 miesigcach zgodnie z
przedtozonym harmonogramem robét. Wysokos$¢ ptatnosci przejsciowej nie moze przekroczyé
kwoty 200 000,00 zt brutto.

2) Faktura kohcowa: pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu
umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru

czesciowego spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokét odbioru czesciowego musi byé pod rygorem zwrotu

faktury, dotgczony do faktury w oryginale.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru koncowego

przedmiotu umowy. Protokdt kohcowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w

oryginale.

Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okres$lona na

podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wtasnego

doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

Zaptata naleznosci za przedmiot umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia przekazania Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na

Nabywce — Gmina Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2 11-200 Bartoszyce, NIP 743-19-70-669,

w rubryce odbiorca nalezy wskaza¢ Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Gminy Bartoszyce Sedtawki 4, 11-200 Bartoszyce.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktéry zostanie wskazany na fakturze VAT

bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

podatnikéw VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego

Wykonawcy w wykazie podatnikbw VAT, co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci

wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT w terminie

do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek wskazany przez

Wykonawce, po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu Skarbowego wtasciwego dla

Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatnikdéw VAT.

Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towaréw i

ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

b. zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli

gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych

poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 12 oraz ust 2
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodg kalkulacji
szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegolnych elementéw, jak rowniez cena
catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
skfadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do
rozliczania: ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okre$lenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1i 2
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15.

oraz ust. 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 112
oraz ust. 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé sie bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robét budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,17, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, fj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
»Zaniechanymi”.

Rozliczanie robot zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych rob6t budowlanych
opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych w przypadkach

wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzieh zwioki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w cze$ci przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytulu powierzenia wykonania robét w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usuniecia
wad robdt osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) za nieprzediozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

6) tagczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez inwestora w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50% umownego
wynagrodzenia brutto.

7) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszgcg wysokos¢ kary
umownej, w petnej wysokosci, w szczegolnosci, Wykonawca pokryje réznice pomiedzy
kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robdt, a ceng przyjetg w niniejszej Umowie.
Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulaciji.

B
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8) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelnosci,
w szczegolnosci z tytutdéw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci, rowniez
niewynikajacej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
85

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi o$wiadczenie kierownika budowy o
objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotagczajgc dokumenty
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi oraz potwierdzajgce przynalezno$s¢ do wiasciwej - Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
Inwestor, nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zwrdci
Inwestorowi dokumentacje projektowg, o ktorej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj.
po dokonaniu czynno$ci odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu budowy.

Obowigzki Wykonawcy
§6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych
robét,

2) uzgodnienie na wtasny koszt — wszelkich szczegétow dotyczacych wykonywanych robét
niewyjasnionych w Dokumentaciji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robo6t, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,

4) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania w szczegdlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,

5) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i
stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizaciji,

7) materialy i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca,

8) Wpykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji rob6t $ciSle na podstawie
Dokumentaciji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

9) ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi nieszczesliwymi
wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania wszelkich
robot rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy,
sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu
budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchéw i odbioréw, wykonania
dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrdcenia terenu po wykonanych
robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw
kubaturowych, nawierzchni, urzgdzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia,

12) przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi posiadac¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy, sieci,
instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robo6t. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegoétowy w formie elektronicznej w formacie pdf.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytacznie przy uzyciu materiatéw, wyrobow i
elementow obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentaciji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

16) dokonanie wilasciwych préb, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych
kosztéw tych czynnosci,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytuciji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa
budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

18) przekazania Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej
i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, fgcznie z dowodem jej optacenia na
caly okres trwania umowy,

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo oséb postronnych, przy
prowadzonych robotach budowlanych,

20) dostarczenie Zamawiajacemu harmonogramu robd6t budowlanych zgodnie, z ktorym
Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca
przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywal) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
87
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru rob6t w terminach i na zasadach wyszczegdélnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robot
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaly sie nastepujgce rodzaje

odbioréw:

3) odbiory robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

4) odbior czesciowy robét wykonanych w ustalonym niniejszg umowg terminie, dokonany bedzie
przez inspektora(éw) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez
Inwestora

5) odbioér koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw) nadzoru
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

6) odbiér koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorows.

7) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru czesciowego/koricowego

technicznego robét.

W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego

technicznego rob6t budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W

przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpic¢

od odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnos$ci Inwestor sporzgdzi stosowny
protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy

komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do wiasciwego

uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W

przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentow, Inwestor uprawniony jest
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odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi

stosowny protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymaga¢ bedg uzupetnien,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania niezbednych napraw

na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym terminy wykonania Robot

okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona

wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu

na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usungé¢ wady na jego

koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robot. W

przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany do odkrycia na

wihasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich sprawdzenia.

Wykonawca przediozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem odbioru

koncowego technicznego robdét budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidiowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami

budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, niniejszg umowg oraz

umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce poprawnosé
wykonanych robét ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

5) os$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialty budowlane potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobdw do jednostkowego stosowania w obiekcie.

Odstgpienie od umowy
§9

Oprécz przypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy

w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomo$ci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tej okoliczno$ci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robét, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni w terminie
14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamoéwienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pdzniej niz do konca terminu realizacji umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

Z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu na

zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie p6zniej niz do konca terminu realizacji

umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wpykonawca sporzgdzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wpykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktoére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne

zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego proporcjonalnie do jej wykonania.

Zmiany umowy
§10
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujgcych zmian w tresci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci

zmiany inspektoréow nadzoru oraz oséb do kontaktéw ze strony inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce,
w szczegolnosci potgczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak rowniez
w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $Smierci wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie dziatalno$é
gospodarczg;

3) Wykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlno$ci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

4) zmiany bedgce nastepstwem okoliczno$ci lezgcych po stronie Inwestora, w szczegélnosci:

a) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

b) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-13 niniejszej
umowy;

Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o
ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnoéci przez:
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a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy

Zmiany umowy nie mogg naruszac¢ przepisow ustawy prawo zamoéwien publicznych z dnia

11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod

rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 3 uSt. 1 W KWOCIE ....ievevrrririririiiieniiennnennne zt (stownie:
................................................................................................................... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCI ...vvvvviiiiienennnsn, zt zostanie zwrdcona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane.
Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia fj. ....ovovviiieriiiiiiii e zt, ktorg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie
do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Jesli termin zakonhczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam okres, o
jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pozniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.
W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej rownowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 do czasu jego przedtuzenia.
Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, kohczy sie przed
odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przediuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzgcych na nim obowigzkéw w tym zakresie.
Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie bezwarunkowo do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe

§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............cccooiiiiiiini w petnym zakresie robot i
urzgdzen. Okres gwaranciji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie
usuniecia wady, ktéry to termin powinien zostaé uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia
Wykonawcy o powyzszej okolicznoéci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na termin dtuzszy. Strony
uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie
Z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i bezpieczehnstwa zostang usuniete
przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan zapobiegawczych i jej usuniecia.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy Wykonawce poniesionym z
tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub zatrudnienia
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczehstwa lub wady. W takim
przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym
fakcie.
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W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang rozliczone
na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej
lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu wierzytelno$¢ uprawniony jest
wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne
formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrgci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosié roszczenie o zwrot kosztéw uznajgc je za diug.

Okres gwarancji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robdt biegnie od poczatku.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawce,
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na taka
zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, kiedy
kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetniaé warunki postawione w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pismie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe trzecia,
wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani
dokona¢ przekazu Ilub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie Iub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu. Przesytke
uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany przez
Wykonawce adres.

Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma
skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesytki i otrzymania zwrotki
przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Ustalenia koncowe
8§14

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg
rozstrzygniete przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniajgcej
roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

WYKONAWCA: INWESTOR:

Kontrasygnata:
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