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Zatgcznik nr 6 do SWZ
MODYFIKACJA
Projektowane postanowienia umowy
Umowa nr ....ceeevvevinennnene
VL1 )11 T R

Pomigdzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwycigstwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscia negocjacji na ,Budowa indywidualnego zrédta ciepta
zeroemisyjnego wraz z termomodernizacjag Domu Kultury w Wojciechach” zgodnie z art. 275
pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa nast¢pujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie
wykonanie Rozbudowy z przebudowa budynku domu kultury w Wojciechach wraz z
termomodernizacja i wymiang zrdédla ciepla na zeroemisyjne. Realizacja inwestycji
obywala si¢ bedzie w trzech etapach.
a) I etap obejmuje wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawceg wg stanu zaawansowania
robot zgodnie z przedlozonym harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym zwanym
dalej harmonogramem do ....% warto$ci umowy, lecz nie mniej niz 5% warto$ci umowy.
b) II etap obejmuje wykonanie rob6t budowlanych przez Wykonawce wg stanu zaawansowania
robdt zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci 50 % wartosci umowy liczac od
zakonczenia I etapu.
c) III etap obejmuje wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawce wg stanu zaawansowania
robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem do 45 % warto$ci umowy.
Roboty obejmuja ponadto wszystkie inne sktadniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.
1. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,
zapisami SWZ (wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami), formularzem oferty,
sztuka budowlang i1 przeznaczeniem przedsigwzigcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z
przekazang Dokumentacja projektowa wyszczegolniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w
dalszej czgsci umowy ,,dokumentacja projektowa”. Wykonawca oswiadcza, iz przed
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podpisaniem umowy zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowa i stwierdza, iz jest ona
wystarczajgca do wykonania robdt oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.
2. Szczegbtowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:
1) Dokumentacja projektowa:
a. Wielobranzowy projekt budowlany rozbudowy z przebudowa budynku domu kultury w
Wojciechach wraz z termomodernizacja i wymiang zrodfa ciepta na zeroemisyjne.

— branza architektoniczna i konstrukcyjna;

— branza sanitarna;

— branza elektryczna.
b. Wielobranzowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
c. Przedmiar robot (materiat pogladowy)
4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 5 0sob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynno$ci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o praceg.
1) roboty ziemne,
2) roboty instalacyjne
3) roboty montazowe
4) roboty brukowe
5) roboty murowe
6) roboty posadzkarskie
7) roboty pokrywcze
Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikdw fizycznych (robotnikdéw, monteréw, murarzy, posadzkarzy,
glazurnikow, dekarzy, ciesli, elektrykow, instalatoréw, operatoroOw sprzetu i urzadzen itp.):
5. W trakcie realizacji zamoéwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ ww. 0sOb wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnoSci.
Inwestor uprawniony jest w szczego6lnosci do zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace — o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
3) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika —
kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczeg6lnos$ci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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4) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentoéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaly Nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z pdzn. zm.).

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. W zwigzku z uzyskaniem przez Inwestora dofinansowania na realizacj¢ prac z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1), Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robé6t budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia rob6t budowlanych:
a) I etap zostanie zakonczony w orientacyjnym terminie 2 miesi¢cy od dnia podpisania umowy
tj.dodnia.............
b) II etap zostanie zakonczony w orientacyjnym terminie 9 miesiecy od dnia podpisania umowy
tj.dodnia.............
c¢) III etap w terminie 14 miesigcy od dnia podpisania umowy t.j. do dnia ..............
3) terminem zakonczenia robdt budowlanych bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce 1 Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci
§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie brutto . . ... ... ... ... . ... oL zt., ( stownie zlotych: . . ..

................. ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w
niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna
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wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie harmonogramu opracowanego
przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inwestora. Wyptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy zadania odbywaé si¢ bedzie w trzech transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonych w harmonogramie:

1) Ptatnosci I etapu:

a) ptatnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania rob6ot zgodnie z
przedtozonym harmonogramem w wysokosci .......... zt, ptatna po skutecznym odbiorze I etapu.
Wysokos$¢ ptatnosci nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci umowy.

2) Ptatnosci II etapu:

a) ptatnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania rob6ot zgodnie z
przedtozonym harmonogramem w wysokosci ............. zt co stanowi 50% umownej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy ptatna po skutecznym odbiorze II etapu — z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ platnosci nie moze przekroczy¢ 1 250 000,00 zt

3) Platnosci I1I etapu:

b) ptatnos$¢ koncowa: pozostata czgs¢ wynagrodzenia platna po skutecznym odbiorze III etapu i
catego przedmiotu umowy w wysokosci ........... zt jednakze nie wyzszej niz 45% umowne;j
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci nie moze
przekroczy¢ 1 125 000,00 zt

4. Podstawa do wystawienia faktur I, II i III etapu przez Wykonawce bedzie: protokot odbioru
koncowego poszczegdlnych etapow oraz protokoty odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz
z tabelg warto$ci elementdow wraz z zaawansowaniem procentowym wykonanych robodt
sporzadzong na formularzu zataczonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego). Protokot koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotaczony do faktury
w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem wstrzymania jej zaptaty Wykonawca obowigzany
jest zalaczy¢ dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
wlasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

6. Platno§¢ wynagrodzenia z tytulu umowy nastapi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze:

1) termin platnosci — 30 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu
Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa,

2) wystania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666).

7. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na fakturze
VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Inwestor wstrzyma si¢ z zaptata do czasu ujawnienia rachunku bankowego

,ROBOTA BUDOWLANA"
Budowa indywidualnego zrédta ciepta zeroemisyjnego wraz z termomodernizacjg Domu Kultury w Wojciechach



u
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Wykonawcy w wykazie podatnikdow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci
wskazanego w umowie 1 dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT
w terminie do dnia pfatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wlasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatno$ci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

11. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej platnosci w rozumieniu ustawy o podatku od
towarow 1 ustug. Wykonawca oswiadcza, zZe:

1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostal dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celow prowadzonej dziatalno$ci
gospodarcze;j.

12. Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 1 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to ustala si¢
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
1 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego) opracowanego metoda kalkulacji
szczegOlowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementow, jak rowniez
cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych
samych sktadnikow cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda
podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 112 oraz ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 11
2 oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé si¢ bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu,, dodatkowych robdt budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czgsciej niz w okresach miesigcznych.
Naleznosci regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z ,,.kosztorysow ofertowych”, o ktérych mowa w

§ 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym™ cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego
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ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 Inwestora. Kosztorysy te
opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zatozenia:
— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;
— w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD
SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
— podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadoéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inwestora.
14. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami
»zaniechanymi”.
15. Rozliczanie robdt zaniechanych odbywalo si¢ bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
16. Majac na wzgledzie obowiazki nalozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naboré6w wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Inwestora w drodze udzielone;j
Wstepnej Promesy Nr 01/2021/7202/ Polski Lad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji
stanowigce] przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewnic
finansowanie przez Wykonawce inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czgsci
niepokrytej udziatem wlasnym Inwestora, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy (rozumiang
jako wyplate s$rodkow objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu
zamdwienia (W czesci nieobjetej wktadem wlasnym Gminy, o ktérym mowa w ust.3, pkt. 1
umowy) nastgpi w terminie nie dluzszym niz 35 (slownie: trzydziesci pie¢) dni od dnia
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Inwestora, w sposob okreslony w § 3
1§ 7 Umowy.

Kary umowne

§4

1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastapi przez zaplate odszkodowania lub kar umownych
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
kar umownych.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Inwestorowi nastgpujace kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, platne za kazdy dzien zwloki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot,
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwtloki
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,
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3) za odstapienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) z tytulu powierzenia wykonania robdt w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usunigcia
wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

6) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 4 - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dziefn zwtoki,

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien
zwloki,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kar¢e w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

10) za nieprzediozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

11) Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora w

zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50 % umownego
wynagrodzenia brutto.

11) W kazdym przypadku, gdy warto§¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszaca
wysoko$¢ kary umownej, w pelnej wysokosci, w szczegolnosci, Wykonawca pokryje roznice
pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robot, a ceng przyjeta w niniejsze;j
Umowie. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od odstapienia od Umowy i podlegaja kumulacji.
12) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegolnosci z tytuldow odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelnosci, rowniez niewynikajacej z tytulu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy
od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dolaczajac
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynaleznos¢ do wilasciwej- Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa.
2. Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwréci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej] mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu

,ROBOTA BUDOWLANA"
Budowa indywidualnego zrédta ciepta zeroemisyjnego wraz z termomodernizacjg Domu Kultury w Wojciechach



u
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

umowy.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy.

Obowigzki Wykonawcy

§o6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci 1 poprawnosci Dokumentacji projektowej w  zakresie
wykonywanych robot,
2) uzgodnienie na wlasny koszt — wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,
3) wykonanie robodt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi 1
przepisami prawa,
4) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy 1 pozostawienie go w stanie nadajagcym
si¢ do uzytkowania w szczegdlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub blota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,
5) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego
1 stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,
6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,
7) materialty 1 sprz¢t niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje 1 dostarcza
Wykonawca,
8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot S$cisle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowg i postanowien niniejszej Umowy,
9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowiazuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,
10) odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,
11)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robdt rozbidorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania préb rozruchow i
odbiorow, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrdcenia
terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym rowniez naprawy
ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
12) przed przystapieniem do rob6t Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),
13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy,
sieci, instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
naprawy i1 przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zglosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegélowy w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf.
15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylacznie przy uzyciu materiatéw,
wyrobow 1 elementow obiektow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, speiniajacych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji warunkéw zamowienia.
16) dokonanie wlasciwych prob, badan i odbiorow technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych kosztow
tych czynnosci,
17) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego 1 udostepni im wymagane przez nich informacje,
18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnoS$ci, }acznie z dowodem jej oplacenia na
caly okres trwania umowy o wartosci nie mniejszej niz wartos¢ niniejszej umowy.
19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo o0sob postronnych,
przy prowadzonych robotach budowlanych,
20) w dniu podpisania umowy dostarczenie Inwestorowi harmonogramu zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane.
Obowiazki Inwestora
§7
1. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystagpienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.
Odbiory robot
§8
1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze beda odbywaty si¢ nast¢gpujace rodzaje
odbiorow:
1) odbiory robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiory techniczne
dokonywane bgda przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
2) odbior koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.
3) odbiory cze$ciowe I, II 1 III etapu oraz odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany
zostanie przez komisje odbiorowa.
4) odbidr ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument po§wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
2. Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego
technicznego robot.
3. W ciagu 7 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego
technicznego robdt budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynno$ci odbioru. W
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przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest
odstgpi¢ od odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi
stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.
4. Wykonawca przedlozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu
zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych komplet dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowosci wykonania calego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami
budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, niniejszag umowg oraz
umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,
3) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza, (wykonang w technice kolorowej) - 3 komplety,
4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace poprawnosé¢
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,
5) o$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,
6) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i1 urzagdzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w budownictwie.
5. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania calego przedmiotu umowy, koniecznych do
wlasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentdw,
Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupethienia. Z wyniku powyzszych
czynnos$ci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymaga¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezb¢dnych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowa nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych
uprawnien przyshugujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub usungé¢ wady na jego koszt i ryzyko.
7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robot. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wilasny koszt takich roboét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Odstgpienie od umowy

§9

1. Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor moze odstgpi¢ od
umowy w razie:
1) wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania cze$ci umowy,
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2) wystapienia stanu niewyplacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci,

3)wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tej okolicznosci,

4)nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Inwestora zlozonego na piSmie w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tej okolicznosci,

S)przerwania przez Wykonawce realizacji robodt, jezeli przerwa ta trwa diluzej niz 14 dni
w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Inwestora
w terminie 14 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tej okolicznosci,

7)cigzkiej choroby Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, uniemozliwiajacej mu realizacje
zamoOwienia w terminie 14 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pdzniej niz do konca terminu realizacji umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor nie wywigzuje si¢
z obowiagzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uplywu terminu
na zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pdzniej niz do konca terminu
realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i Inwestora
proporcjonalnie do jej wykonania.
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Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

§10
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom wynosi
......... % warto$ci robot okreslonych niniejszg umowg
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastgpujacy zakres
robot:

) T

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Dodatkowo,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w tym samym terminie dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
do jej zmiany., w przypadku gdy:

1) Nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawierac
postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
pomigdzy inwestorem a wykonawca.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Inwestor, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 4, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 4.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 4 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Inwestora.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot
zostal wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce¢ i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

12. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Inwestor informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w wust. 12, Inwestor potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigkszg niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Inwestora.

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zloza Inwestorowi dla celow informacyjnych kopig
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z kopig protokolu zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w
terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy.

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajac kopie¢ faktury lub rachunku
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotacza dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
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wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy

§11

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania nastgpujacych zmian w tre$ci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:
a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
zmiany inspektorow nadzoru oraz oséb do kontaktow ze strony inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:
a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,
w szczeg6lnosci polaczenia, przejecia lub innego przeksztalcenia wykonawcy, jak rowniez w
razie ogloszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,
b) $§mierci wykonawcy bedacego osoba fizyczna, prowadzacego samodzielnie dziatalno$¢
gospodarcza;
3) Wykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapia okoliczno$ci wymienione ponizej:
a) klegska zywiotowa;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy;
¢) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegolnosci:
— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypalami i
niewybuchami,
— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)
— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegllnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych.
d) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora, w szczegolnosci:
- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
- wykonanie dodatkowych rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 3 ust. 13-14 niniejszej
umowy;
2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegoOlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w
uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, w szczego6lnos$ci przez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

c) zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% warto$ci pierwotnej umowy
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3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw 1 urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Inwestora jak
réwniez zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materialéw lub urzadzen. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych; wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow.

Zmiany te nie spowoduja zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Inwestor dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce przypadku:

1) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, lub

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, -
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) zmiany stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego.
5) wystapienia dodatkowych robot budowlanych i robét zaniechanych

6) zmiany ceny materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamdOwienia opisanej w § 12
niniejszej umowy.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejScia w zycie zmian, 0
ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez
Wykonawce o zwigkszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn. W przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych Umowe do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowe;j.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki begdzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych Umowe. W przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany.

7. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1)-4), wymaga zloZenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentow
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potwierdzajacych zasadnos¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysokos¢
dodatkowych kosztow wykonania Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepisow
prawnych, o ktorych mowa w ust. 4.

8. Inwestor ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku, w szczego6lnosci Inwestor moze zada¢ odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie) pracownikow
realizujacych Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czeSci etatu), w jakim
wykonujag oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjag Przedmiotu umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak 1 po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawcg, z okresleniem zakresu (np. czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz cze¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie) pracownikow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planow kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 4 pkt 3).

9. Zmiany umowy nie moga narusza¢ przepisoOw ustawy prawo zamédwien publicznych z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i moga by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

(umowy dluzsze niz 12 miesigcy)

§12
1. W zwigzku z tym, Ze umowa niniejsza zostala zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesigcy,
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia.
2. Przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia rozumie si¢
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
3. Inwestor ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 14) podlegaja
zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej
ogolem publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).
2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje si¢:
a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika
GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca kalendarzowego od daty zawarcia umowy
albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamdwien
publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wiecej niz 4,0 %,
b) na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po uplywie
12 miesigcy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktorym
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mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamowien publicznych). Wniosek o zmian¢ dotyczy wylacznie
cen jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 12 miesi¢cy do dnia zawarcia umowy,

c¢) raz na kwartat, poczawszy od uplywu pierwszego kwartalu od uptywu terminu wskazanego w
pkt 2, lit. b) zd. 1,

d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego zwaloryzowane ceny jednostkowe.

4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o warto$¢ skumulowanej,
procentowe] zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym przeliczeniu
warto$ci faktury dotyczacej danego kwartatu i ztozeniu jej korekty, jesli wskaznik GUS zostat
opublikowany po ztozeniu faktury nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.

5. Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsze niz
110% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

6. Zmiana wynagrodzenia nastapi w drodze aneksu do umowy.

7. Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na
okres dluzszy niz 12 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 W KWOCi€....cccoooiriiriiininnnen. zt
(stownie.................... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WysSOKOSCI.........ccecveerivennnn. 7t zostanie zwrdocona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 1 uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia t]. ......c.ccceeeeenennee. zt, ktorg przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od
uplywu okresu rekojmi za wady.

2. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostal zachowany Wykonaweca jest
zobowigzany do przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegl termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pdzniej niz z uplywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowiacej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia.

4. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opoznienia realizacji umowy, konczy si¢
przed odbiorem koncowym, za§ Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spelnienia cigzacych na nim obowiazkéw w tym
zakresie.

5. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone
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wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§ 14

1. Wykonawca udziela gwarancji i r¢kojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie
robdt 1 urzadzen. Okres gwarancji 1 rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. W ciaggu 3 dni roboczych, liczac od daty dor¢czenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuni¢cia wady, ktéry to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznos$ci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgod¢ na
termin dluzszy. Strony uzgadniaja, ze wady utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usunicte przez Wykonawce niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia
o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapi¢ do dziatan zapobiegawczych 1
jej usunigcia.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ 1 obcigzy Wykonawce
poniesionym z tego tytulu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgodg.
4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuni¢cia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
5. W przypadku obciazenia Wykonawcy w zwiazku z powyzszym ustgpem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiggowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie
noty ksiggowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potracajac nalezng mu wierzytelnos¢
uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucj¢ gwarancyjng, gwarancj¢ nalezytego wykonania
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
6. Okres gwarancji i rgkojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do
czasu jej skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany cze$ci lub calosci rob6dt biegnie od
poczatku.”
7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynno$ci na budowie.
8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢é warunki postawione w
specyfikacji warunkow zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na
pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobg trzecia,
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wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy
ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnosciag o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cig, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.
10. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza si¢ za dorgczona, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany
przez Wykonawce adres.
11. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego dorgczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.
Prawa autorskie
§15
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (,,Utwor”), z chwilg odebrania przez Inwestora
dokumentacji, Inwestor nabywa autorskie prawa majatkowe do Utworu, w tym wytaczne prawa
do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne
osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem wtasnosci egzemplarzy
Utworu 1 no$nikoéw, na ktérych Utwor zostal utrwalony.
2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez
ograniczen czasowych i terytorialnych prawa autorskie majatkowe do wykonanej dokumentacji
projektowej w tym do korzystania i rozporzadzania Utworem w calo$ci 1 we fragmentach, takze
z innymi dzietami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworéw lub samoistnie poza nim
(jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci na nastgpujacych polach:
1) utrwalanie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
3) wprowadzanie Utworu oraz jego cz¢sci do pamigci komputera;
4) thumaczenie Utworu na dowolne jezyki obce;
5) obrét Utworem (wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa);
6) rozpowszechnianie Utworu w sposob inny niz publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
Utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do nich dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do Utworu lub jego czgsci.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wylacznie od decyzji
Inwestora.
5. Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym
odrgbnym polu eksploatacji.
6. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Inwestora wlasnosci
egzemplarza Utworu.
Ustalenia koncowe
§16
1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajacego z niniejszej
umowy lub pozostajacego w zwigzku z ta umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
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wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspdlna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad o ktorym
mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku, gdy mediacja, o ktorej mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sadem witasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.

3. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Inwestorowi na piSmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie wobec Inwestora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

4. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Umowa zostata sporzagdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

6. Integralng cze¢$cig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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