Zalacznik nr 7
do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

-Wz6r umowy
UMOWA Nr ..../12

na wykonanie remont pomieszczen biurowych I pietra budynku admini-
stracyjnego Urzedu Gminy Bartoszyce polozonego przy Placu Zwyciestwa 2
w Bartoszycach

zawarta W dniu .........ccceeeveeennnenn. 2012 roku w Bartoszycach

pomigdzy:

Gming Bartoszyce reprezentowang przez Pania Jadwige Gut -Wojta Gminy majaca swoja
siedzibg w 11 — 200 Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2, zwana dalej Inwestorem

NIP 743-197-06-69 REGON 510742920

Z SICAZIDY cecenneerennerenieiineeiinnecineicsteecinesissaeesssseesssnesssssessssssssssnssssssessssasssssessssssssssssssssssssssasssssasens
zwanym w tresci umowy WYKONAWCA,
1A\ 1 | 20 D €0 )\ [

ktéry jest uprawniony do wykonywania zamowienia objgtego niniejsza umowa na remont po-
mieszczen biurowych I pietra budynku administracyjnego Urzedu Gminy Barto-
szyce potozonego przy Placu Zwyciestwa 2 w Bartoszycach. wg. opracowanej doku-
mentacji budowlanej, stanowiacej zatacznik nr. 1 do niniejszej umowy.

I. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

Umowa zostata zawarta z WYKONAWCA na podstawie rozstrzygnigtego w dniu .................
2012 roku postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Przedmiotem umowy jest remont pomieszczen biurowych I pietra
budynku administracyjnego Urzedu Gminy Bartoszyce polozonego
przy Placu Zwyciestwa 2 w Bartoszycach w zakresie umozliwiajacym
uzytkowanie tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Opis przedmiotu zamdwienia okresla zataczona do niniejszej umowy rzut pigtra, przed-
miar robot oraz szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia. Przedmiot umowy musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
umowa warunkach.

3. Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy ko-
niecznos$ci wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bedzie nie-
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z za-
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sadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru przepisami, wykonania
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sa robotami ,,zanie-
chanymi”.

Przedmiot umowy realizowany bgdzie z materiatow i urzadzen zakupionych i1 dostarczo-
nych przez Wykonawcg.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92
poz. 881) oraz wymaganiom okre§lonym w specyfikacjach technicznych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Inwestor dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bgda korzystne dla Inwestora. Beda
to, przyktadowo okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obo-
wiazujacych przepisow.

Zmiany, o ktorych mowa w ustepach 3, 4, 5, niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazo-
wo zatwierdzone przez inspektora nadzoru i inwestora.

Inwestor wymaga uzgodnienia z nim przez wykonawce zastosowania materiatow wykon-

czeniowych.
WYKONAWCA rozpocznie realizacj¢ zamdwienia niezwlocznie po podpisaniu umowy
Zakonczenie robot nastapi w terminie do dnia ... 2012 r.

II. PLATNOSCI

1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym,
za ktorego wykonanie strony umowy ustalaja wynagrodzenie w wysokos$ci brutto (wraz
z podatkiem VAT) .....coeecvvericsnrcscnercsnnees zl,
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajace z: rzutu pigtra, przedmiaru robot i szczegétowego opisu przedmiotu zamowie-
nia, z udzielonych przez Inwestora odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury
przetargowej bedacej podstawa do zawarcia niniejszej umowy. Zgodnie z zapisem za-
mieszczonym w pkt 4 rozdz. 12 SIWZ, w przypadku nieujgcia w ww. cenie wszystkich
robot wynikajacych z powyzszych dokumentéw wykonawca nie otrzyma za nie dodatko-
wego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez nastepu-
jace koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z jego pozniejsza likwidacja, ewentu-
alnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia drég i
chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej utylizacji i sktadowania materiatéw z
rozbiorek, petnej obstugi geodezyjnej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdt,
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umo-
wy. Zgodnie z § 9 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
2.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Z



2004 r., Nr 202, poz. 2072) w tabelach przedmiaru robot nie
uwzglednia sie robot tymczasowych - robot, ktore sa projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu ro-
b6t podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja uzasad-
nione podstawy do ich odrebnego rozliczenia.

Wszelkie inne roboty nieujgte w dokumentach (tak zwane konieczne roboty dodatkowe,
roboty zamienne, a takze roboty ,,zaniechane”), a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy moga by¢ wykonane lub ,,zaniechane na pod-
stawie protokotéw koniecznos$ci potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzo-
nych przez Inwestora.

Bez zatwierdzenia protokoldw konieczno$ci przez Inwestora wykonawca nie moze rozpo-
cza¢ wykonywania ww. rob6t lub rezygnowac¢ z wykonywania robot ,,zaniechanych”.
Wynagrodzenie WYKONAWCY rozliczone bedzie na podstawie faktury koncowej wy-
stawionej po zakonczeniu robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru robot budowlanych wyko-
nanych zgodnie z zakresem wynikajacym przedmiaru robo6t i szczegotowego opisu przed-
miotu zamowienia, ksiazka obmiaru i1 sporzadzony na jej podstawie kosztorys, potwier-
dzone przez inspektora nadzoru umozliwiajacy uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Rozliczanie wszelkich innych rob6t niz ujetych w projektach budowlanych 1 wykonaw-
czych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a koniecz-
nych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, tzw. robot
dodatkowych odbedzie si¢ jedna faktura wystawiona wraz z faktura koncowa za roboty
zamowione.

Rozliczenie za wykonane prace nastapi po otrzymaniu przez Inwestora faktury, protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace zaloze-
nia:

1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysoOw ofertowych, a ilosci wyko-
nanych w tym okresie robot — z ksiazki obmiaru,

2) w przypadku gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt 1) niniejszego
ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez wyko-
nawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Inwestora. Kosztorysy te opracowa-
ne beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) sktadniki cenotworcze (R, M, S, Kp, Z, Kz) podane w ztozonej przez wykonawcg ofer-
cie:

Rg e zt,
Kp(odR18) - e %,
Z (od R*tKp i S+Kp) -.......... %,

Kz (od M) e %

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
ppkt a) brakujace sktadniki cenotworcze (ceny materialdw 1 sprzetu) zostana przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskaza-
nych kosztorysach,a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR, zastosowane zo-
stang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna wyko-
nawcy, zatwierdzona przez Inwestora.
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Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu przez in-
spektora nadzoru i Inwestora, po podpisaniu przez Inwestora protokotu odbioru wykona-
nych robdt i otrzymaniu kosztorysu zwanego ,,réznicowym”.

Wyliczenie robét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja projekto-
wa odbywac si¢ bedzie w taki sam sposob, jak w przypadku odstapienia od czgsci przed-
miotu umowy.

Platno$¢ bedzie realizowana w formie przelewu z konta Inwestora na wskazane konto
Wykonawcy w ciagu 21 dni od daty otrzymania faktury. Data zaptaty jest dzien wydania
polecenia przelewu bankowego.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bgdzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

Inwestor dokonujac zaptaty naleznosci dla Wykonawcy, zatrzyma kaucje w wysokosci
sumy wynagrodzenia dla podwykonawcow, wykazanego na zestawieniu zataczonym do
faktury. Kaucja zostanie uwolniona w terminie 5 dni od dnia przedlozenia Inwestorowi
dokumentu w formie przelewu, potwierdzajacego wyplat¢ wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora przenies¢ wynagrodzenia
wynikajacego z tej umowy na rzecz innej osoby lub podmiotu gospodarczego.

III. OBOWIAZKI INWESTORA

I.

Inwestor przekaze plac budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Inwestor zapewni nadzdr inwestorski z chwila rozpoczegcia robot.

Inwestor w ciagu 3 dni od dnia zawiadomienia Inwestora przez Wykonawcg o zakoncze-
niu robot, wyznaczy termin odbioru robot.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) oddanie przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z przedmiarem robot, szczegd-
towym opisem przedmiotu zamowienia oraz sztuka budowlana.

2) wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie lub na podstawie uméw z podwyko-
nawcami, koordynujac prace przez nich realizowane i dokonujac odbioru tych
prac,

3) powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robot na 3 dni wezedniej przed przewidy-
wanym terminem ich zakonczenia.

4) utrzymanie ogdlnego porzadku i bezpieczenstwa na terenie prowadzanych robot,

5) wykonanie w ramach ceny kontraktowej badan i sprawdzen wymaganych prawem
budowlanym,

6) Wykonawca odpowiada za sprawdzenie zawartosci przedmiaru robot i szczegoto-
wego opisu przedmiotu zamowienia w zakresie ,,niezgodno$ci” i wskazania ,,na
wykryte lub domniemane wady”

7) naprawienie uszkodzonych w trakcie robdt wszelkich innych elementow w ramach
ceny kontraktowe;j.

8) dostarczenie na piSmie w dniu podpisania umowy o$wiadczenia kierownika budo-
wy stwierdzajacego przyjecie obowiazkow kierownika budowy oraz dokumenty
potwierdzajace, ze posiada on uprawnienia do objecia takich obowiazkow.



9) Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawca. Zmiana ktorejkolwiek z oséb,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskaza-
nych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji os6b wymaganych postano-
wieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

10) Wykonawca musi przedlozy¢ Inwestorowi propozycje zmiany, o ktdérej mowa w
p-cie 10, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania bu-
dowa lub robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przed-
miotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy badz kierownika robdt be-
dzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

11) Skierowanie, bez akceptacji Inwestora, do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy
przez Inwestora z winy Wykonawcy.

12) Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ testy, rozruch oraz podja¢ wszelkie
pozostate dzialania konieczne do wtasciwej eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia.

V. KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna:

1)

2)

3)

w wypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy,

za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla kierownika budowy badz robot bedzie wykonywata

5)

inna osoba niz zaakceptowana przez Inwestora — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy,

maksymalna wysoko$¢ kar umownych za opodznienia dla calosci robot wynosi 10%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

2. Inwestor zaptaci dla Wykonawcy kar¢ umowna:
1) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi

3.

Inwestor w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
kara nie obowiazuje w przypadku odstapienia od umowy przez Inwestora w przypad-
ku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wyko-
nawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci
zamowienia,

Inwestor jak 1 Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moga odstapi¢ od dochodzenia
kar umownych.



VI. PODWYKONAWSTWO

1.

3.

Wykonawca nie bgdzie zawieral umoéw z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej
zgody Inwestora zgodnie z art. 647(1) § 2, 3 1 4 Kodeksu cywilnego:

§ 2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Inwestora. Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgs$cia dokumentacji
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pisSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia umowy przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest
wymagana zgoda Inwestora i Wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje si¢ odpo-
wiednio.

§ 4. Umowy, o ktorych mowa w § 2 1 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcow nastgpujace roboty:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

VIII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

2)
3)

4)

5)

6)

Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od podpisania umowy lub nie przy-
stapit do odbioru terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu

umowy i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonawca, skierowal bez akceptacji Inwestora, do kierowania robotami inne osoby niz

wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w inte-

resie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odsta-

pienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia wiado-

mosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac¢ jedy-

nie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci zamowienia.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z przed-

miarem robo6t i szczegdtowym opisem przedmiotu zamdowienia lub niniejsza umowa,

W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey

lub jego znacznej czgsci.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obciazaja nastepujace obo-

wiazki szczegotowe:

1))

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t objgtych niniejsza umo-
wa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inwestora odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wyko-
nawca nie odpowiada,

4) W terminie 3 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w p-cie 3 Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robdt w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 3 dni od daty przerwania oraz do za-
ptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
14 dni,

2) Odkupienia materiatow, konstrukeji 1 urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wyko-
nania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zo-
staly nabyte,

3) Przejecie od Wykonawcey terenu budowy pod swdj dozoér w terminie 3 dni od daty odsta-
pienia od umowy.

IX. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie powstania sporu zwiazanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiazany jest
wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia w formie pisem-
nej do Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ na tle niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Inwestora.

X. ZMIANY UMOWY

1. Inwestor wymaga, aby wybrany Wykonawca zawart z nim umowe, na wa-
runkach
okreslonych we wzorze umowy stanowiacym zalacznik do specyfikacji, be-
dacym jej integralna czescia.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chy-
ba ze zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w oglo-
szeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
oraz okreslil warunki takiej zmiany.

3. W zwigzku z powyzszym dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian inicjowanych
przez zamawiajacego lub przez wykonawce w przypadkach, ktore nie
moga wykraczac¢ poza zakres sSwiadczenia okreslony w specyfikacji istot-
nych warunkow zamowienia i moga dotyczyc:

1) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objete-
go proponowanag zmiana elementu robét budowlanych,
2) zmiany w kolejnosci i terminach wykonania robot budowlanych.



4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w pkt. 3 jest zlozZenie
wniosku przez strone inicjujaca zmiane zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,
jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie wykonawcy.

5. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 3, moga zostac dokonane, jezeli ich uza-
sadnieniem sa nizej wymienione okolicznosci:
1) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot bu-
dowlanych,
3) zmiana obowigazujacych przepisow,
4) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,
5) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,
6) okolicznosci ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przed podpisaniem
UMmowy.

6. Dokonanie zmian, o ktorych mowa w pkt. 3 wymaga podpisania aneksu

do umowy.

XI. USTALENIA DODATKOWE

Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy w pelnym zakresie robot z
wylaczeniem urzadzen, dla ktorych gwarancji udziela producent zgodnie z wystawiona
karta gwarancyjna. Okres gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca przystapi do usuwania wad w ciagu 3 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inwestora i zakonczy prace w terminie 7 dni od daty ich rozpoczecia.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru
wskazany przez Inwestora.

5. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inwestora o zmianie adresu.

6. Wystanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskaza-
ny adres wywoluje skutki jego dorgczenia z uptywem 3 dnia od powtdrnego awizowania
przesytki i otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru
przez Wykonawcg.

7. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:

kontrasygnata



