

Bartoszyce, dn. 23.11.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie placu zabaw w ramach turystycznego zagospodarowania miejscowości na działce o nr ew. 3/35 w obrębie nr 57 – Sędławki, gmina Bartoszyce, prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Dnia 21 listopada 2017 r. wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia

o treści:

Zwracamy się z pytaniem czy ze względu na termin realizacji 4 tygodnie od podpisania umowy tj. koniec grudnia 2017 r. i warunki pogodowe związane z porą roku (zima) prace agrotechniczne związane z ułożeniem podkładu na gruncie z piasku lub żwiru oraz wykonaniem trawników darniowaniem – dopuszczają Państwo wykonanie w/w prac w miesiącach wiosennych tj. marzec/kwiecień 2017 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin realizacji zadania oraz pora w jakiej należy wykonać przedmiotowy plac zabaw uzależniony jest od warunków zawartych w umowie o dofinansowanie o które stara się Zamawiający. Z uwagi na ten fakt wszelkie roboty również agrotechniczne należy wykonać w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Z up. Wójta Gminy Bartoszyce

/-/Włodzimierz Kowalik

SEKRETARZ GMINY