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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Numer sprawy: ZP.271.27.2022.  
 
Nazwa zadania: Wybudowanie dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach w 
ramach realizacji inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce 
poprzez budowę świetlic wiejskich” 
 
 
W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
Zamawiający działając na podstawie art. 1710 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań: 
 

1. Działając jako Wykonawca zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert 
na dzień 16.11.2022 z uwagi na duży zakres prac koniecznych do wyceny jak również z 
powodu długiej przerwy świątecznej. Wiele firm było nieczynnych i informują nas w chwili 
obecnej o wydłużonym okresie oczekiwania na wyceny. W celu wykonania rzetelnej 
wyceny niezbędne jest wydłużenie terminu składania ofert. 

Zamawiający zgodnie z prośbą Wykonawcy termin składania ofert został przedłużony. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz min. 
1 (jednej) roboty polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub 
odbudowie budynku użyteczności publicznej. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca  przedstawił wykaz min. 1 (jednej) roboty 
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub 
odbudowie budynku posiadającego pomieszczenie przeznaczone na stały pobyt ludzi o 
wartości min. 400 000,00 zł w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  Jeżeli budowa, 
przebudowa, rozbudowa, nadbudowa lub odbudowa będzie dotyczyła budynku 
użyteczności publicznej, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone na stały 
pobyt ludzi, to Zamawiający uzna taki warunek.  
 
 
 
 



 

 

3. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między projektem a przedmiarem robót 
dot. świetlicy w Maszewach. W projekcie budowlanym utwardzenie terenu 
zaprojektowano z płyt Yumbo a w przedmiarze występuje betonowa kostka brukowa 

Proszę przyjąć do wyceny droga wewnętrzna i parkingi płyty YUMBO, natomiast  chodniki 
i pochylnia z kostki betonowej.  

 
4. W świetlicy w Maszewach na rys. K4- rys. zamienny przedstawiono szczegółowe 

wykonanie izolacji pionowej i poziomej. W świetlicy w Spytajnach brak szczegółowego 
opisu wykonana hydroizolacji. Pytanie - jak ją wykonać. 
 

Uzupełnienie do opisu wykonania izolacji na potrzeby projektu budowy Świetlicy 
Wiejskiej w Spytajnach 
 
Pod ławami i stopami należy wykonać beton podkładowy o gr. 10 cm wykonany z betonu klasy 
C16/20. Beton wylewać w szalunku. Po wylaniu betonu w ciągu 4-6 godzin należy go szczelnie 
okryć folią budowlaną pe 0,2 mm i zabezpieczyć przed zerwaniem folii przez wiatr poprzez deski 
lub obsypanie piaskiem. Po 7 dniach należy zdjąć folie i po odczekaniu 1 dnia, po odparowaniu 
betonu można przystąpić do wykonania gruntowania preparatem Fundamentgrund przy zużyciu 
0,20 l/m2, Bornit- Grundbit zużycie 0,2 l/m2 lub innym równoważnym gruntem do izolacji 
bitumicznych. Po odczekaniu aż grunt wyschnie ok. 6 godzin (wyschnięty grunt nie może 
pozostawiać czarnych śladów na kciuku po przyciśnięciu kciuka i przekręceniu go o 180°) należy 
układać papę. Należy stosować papę podkładową termozgrzewalną o gr. min. 4 mm, z bitumem 
modyfikowanym SBS, zbrojoną włókniną szklaną lub welonem szklanym zgrzewaną punktowo i 
na zakładach. Unikać chodzenia po rozgrzanej papie. Szerokość papy dopasować do 
szerokości betonu podkładowego. Pod ławę ułożyć membranę HDPE lub HDPVC - gładką lub 
folia Pe 0,5 mm równą szerokości ław, po czym można przystąpić do montażu szalunku i 
zbrojenia i wylewania fundamentów. Szalunki oraz zbrojenie musi odebrać kierownik budowy 
zatwierdzając je wpisem do dziennika budowy. Zabrania się wbijania prętów w beton 
podkładowy celem wytrasowania szalunków pod ławy! Ławy i stopy fundamentowe należy 
wylewać w szalunkach, z betonu zwykłego klasy C20/25. We wszystkich wypukłych narożnikach 
można zastosować trójkątne listwy fazujące tzw. „Dreikant” (W przypadku ich braku po 4 
tygodniach od wylania ław można rozszalować ławę, następnie należy zeszlifować narożniki 
zewnętrzne pod katem 45° na głębokość 2-3 cm). Po wylaniu i zawibrowaniu wibratorem 
nurnikowym, beton trzeba nakryć na 14 dni szczelnie folią. Folii nie podnosić i nie odkrywać. Po 
upływie 14 dni od przykrycia należy zdjąć folię oraz przystąpić do murowania ścian 
fundamentowych. Pod ściany podobnie jak pod ławy zastosować warstwę ochronną z gładkiej 
membrany HDPE lub HDPVC, papy podkładowej lub foli Pe 0,5 mm równą szerokości muru. 
Fragmenty papy bitumicznej na betonie podkładowym wystające poza obrys ław należy 
zabezpieczyć deskami układanymi wzdłuż ław. Ścianę należy murować z bloczków betonowych 
o gr. 24 cm i wytrzymałości 15 MPa na pełną spoinę poziomą i pionową zaprawą cementową z 
domieszką napowietrzającą do zapraw np. SikaMix Plus lub Neoplast 124 lub Botament ZF 71. 
Mur należy stawiać warstwami równomiernie rozłożonymi po całym obwodzie ław grubością do 
4 warstw w jednym dniu. Po 3 tygodniach można murować 8 warstw, zaś po 4 tygodniach 
dowolnie. Następnie należy wykonać szalunki wieńca. Wieniec należy wykonać z betonu C20/25 
Wieniec zbroić konstrukcyjnie dołem i górą po 2O12 ze stali A-III 34GS. Gdy beton zacznie 
tężeć nie szybciej jak po 1 godzinie należy jego wierzch szczelnie okryć folią budowlaną pe 0,2 



 

 

mm lub papą na minimum 21 dni. Prace hydroizolacyjne należy rozpocząć od sprawdzenia, 
jakości wykonania spoin w murze fundamentowym. W przypadku ubytków i wżerów w bloczkach 
betonowych miejsca te należy wypełnić szybkowiążącą masą naprawczą do betonu typu PCC 
np. BORNIT®-Multi-Mörtel, BORNIT®-Sperrmörtel, Torggler Ekor 45 lub równoważną. Po 
zastosowaniu ww. mas należy odczekać min. 24 godziny i przystąpić do gruntowania. Przed 
gruntowaniem omawianą powierzchnie ścian oraz papy należy dokładnie oczyścić na sucho. 
Gruntować należy preparatem Bornit- Fundamentgrund przy zużyciu 0,20 l/m2, Bornit- Grundbit 
zużycie 0,2 l/m2 lub innym równoważnym gruntem do izolacji bitumicznych. Zagruntować należy 
również pas papy przy użyciu preparatu Fundamentgrund 0,25 l/m2 jedną cienką warstwą. Grunt 
nanosić wałkiem malarskim z długim włosiem ruchami od dołu do góry, pędzlem – ruchami 
poziomymi lub natryskiem. 
Gruntowanie należy zakończyć 10 cm poniżej poziomu gruntu od strony zewnętrznej oraz 
10 cm powyżej poziomu betonu podkładowego w celu umożliwienia późniejszego 
zatopienia taśmy kauczukowej. Po odczekaniu doby należy wykonać fasety na styku ławy z 
betonem podkładowym i na styku ściany z ławą po stronie zewnętrznej i wewnętrznej z masy 
polimerowo-bitumicznej BORNIT®-Fundamentdicht 1K mieszając z piaskiem kwarcowym 0,2-
0,8 mm do żywic i faset np. Sopro, Bautech w proporcji objętościowej 3: 1 lub 1:1 (w przypadku 
braku wody naporowej) - albo z klina bitumicznego np. przy użyciu polimerowo-bitumiczno-
kauczukowej taśmy Bornit DB o przekroju trójkąta równoramiennego 25x25 mm przeznaczonej 
do uszczelniania hydroizolacji w pachwinach. W przypadku wykonania fasety z masy KMB 
zmieszanej z piaskiem kwarcowym należy odczekać 24-48 godzin. Po tym czasie wykonujemy 
hydroizolację ławy fundamentowej przy użyciu masy polimerowo-bitumicznej BORNIT®-
Fundamentflex 2K lub równoważnej. Pierwszą warstwę nanosimy packą stalową nierdzewną 1,5 
l/m2. Po odczekaniu 12 godzin, lecz nie dłużej niż 24 h nanosimy 2 warstwę masy KMB, zużycie 
1,5 l/m2. 
Wykonanie pionowej hydroizolacji ścian fundamentowych należy rozpocząć od strefy 
cokołowej. Z uwagi na fakt, że strefa cokołowa sięga poziomu parteru należy w pierwszej 
kolejności wykonać hydroizolację poziomą wieńca. W tym celu należy zdjąć folię (14 dni od 
wylania) i po odczekaniu 1 dnia, po odparowaniu betonu można przystąpić do wykonania 
gruntowania preparatem Fundamentgrund przy zużyciu 0,20 l/m2, Bornit- Grundbit zużycie 0,2 
l/m2 lub innym równoważnym gruntem do izolacji bitumicznych. Po odczekaniu aż grunt 
wyschnie ok. 6 godzin (wyschnięty grunt nie może pozostawiać czarnych śladów na kciuku po 
przyciśnięciu kciuka i przekręceniu go o 180°) należy układać papę. Należy stosować papę 
podkładową termozgrzewalną o gr. min. 4 mm, z bitumem modyfikowanym SBS, zbrojoną 
włókniną szklaną lub welonem szklanym zgrzewaną punktowo i na zakładach. Szerokość papy 
(24 cm) dopasowana do szerokości wieńca. Na papę na wieńcu ułożyć membranę HDPE lub 
HDPVC - gładką lub folia Pe 0,5 mm równą szerokości wieńca, po czym można przystąpić do 
wymurowania dwóch warstw pustaków w tym pierwszej termicznej z betonu komórkowego 
odmiany „500” Następnie można przystąpić do wykonania hydroizolacji mineralnej elastycznej 
strefy cokołowej z np. przy użyciu Bornit Elastikschlämme ES 2 x 1,5 kg/m2, nanoszonej na 
zmoczone podłoże szczotką z włóknem sizalowym wcierając w podłoże. Po stwardnieniu szlamu 
min. 3 doby należy nanieść drugą warstwę szczotką lub packą stalową gładką. Szlam nanosimy 
w strefie 10-15 cm poniżej poziomu terenu do wysokości cokołu. Po stwardnieniu szlamu po ok 
7 dobach możemy przystąpić do wykonania pionowej hydroizolacji ścian przy użyciu przy użyciu 
masy polimerowo-bitumicznej BORNIT®-Fundamentflex 2K lub równoważnej. Po obu stronach 
ścian fundamentowych nanosimy hydroizolację polimerowo-bitumiczną bezrozpuszczalnikową w 
dwóch warstwach po 1,5 l/m2 w każdej - za pomocą packi stalowej nierdzewnej. Masa 



 

 

polimerowo-bitumiczna musi zachodzić 10 cm na szlam mineralny po stronie zewnętrznej oraz 
10 powyżej betonu podkładowego po stronie wewnętrznej. Drugą warstwę nanosimy nie 
wcześniej niż po 12 h i nie później niż 24 h po pierwszej. Uwaga! W celu przyspieszenia tempa 
prac hydroizolację pionową bitumiczną można wykonywać równolegle z hydroizolacją strefy 
cokołowej kończąc ją 20 cm poniżej poziomu projektowanego. Masy KMB można nakładać na 
wcześniej wykonane z zachowanie 10 cm zakładu. 
 
Uwagi dotyczące wykonania termoizolacji ścian podziemia i nadziemia Strefa fundamentu 
Po wyschnięciu hydroizolacji można przystąpić do wykonywania termoizolacji ścian 
fundamentowych. W tym celu należy przykleić płyty styropianu XPS 14 cm punktowo klejem 
elastycznym bezrozpuszczalnikowym (może być masa bitumiczna do klejenia styropianu). Placki 
kleju nanosić w ilości 2-4 szt. na płytę i grubości 2-3 cm. Styropian układać rowkami w stronę 
gruntu zachowując pionowy układ rowków. Po stronie zewnętrznej termoizolację układać do 
planowanej wysokości terenu. Zabrania się kołkowania oraz nanoszenia zbyt dużej ilości kleju 
sprzyjającej późniejszemu odrywaniu się hydroizolacji podczas ruchów termoizolacji przy 
zagęszczaniu obsypki. W celu ochrony styropianu w gruncie przed zniszczeniem oraz 
szkodnikami należy obłożyć ją membraną kubełkowa z HDPE lub HDPCV układając ja 
kubełkami w stronę gruntu na zakład 2 kubełków. Przestrzeń pomiędzy ławami, stopą i ścianami 
fundamentowymi zagęszczamy grubym żwirem lub pospółką o wskaźniku uziarnienia min. 4. Do 
obsypywania fundamentów można przystąpić po 3 tygodniach od wykonania wieńców 
fundamentowych. Obsypywania dokonuje się warstwami 15-25 cm (w zależności od ciężaru 
zagęszczarki) równocześnie po dwóch stronach ściany, zagęszczając do wskaźnika 
zagęszczenia Is>0,95. Wysokość warstwy pospółki powinna sięgać po stronie zewnętrznej 20 
cm poniżej planowanego poziomu terenu a po stronie wewnętrznej 25 cm poniżej spodu betonu 
podkładowego. W celu umożliwienia wysychania ścianom fundamentowym opaskę 
fundamentową należy wykonać z warstwy kruszywa płukanego o uziarnieniu 16-32 mm, 
ograniczona obrzeżem trawnikowym. 
Strefa cokołowa 
Termoizolację strefy cokołowej stanowić będzie styropian EPS-100 o grubości 15 cm 
przyklejany do hydroizolacji mineralnej Elastikschlämme ES za pomocą kleju np StoFlexyl 
całopowierzchniowo oraz kołkowany w ilości 6szt./m2. Cokół należy pokryć płytkami 
klinkierowymi na warstwie szpachlowej zbrojonej siatka z włókna szklanego wg metody ETICS. 

 
 

5. W świetlicy w Maszewach zaprojektowano studnie wodomierzową na zewnątrz budynku 
oraz wodomierz w środku budynku. W budynku świetlicy w Spytajnach występuje tylko 
studnia wodomierzowa zaś w przedmiarze wodomierz wewnątrz. Proszę o informacje 
czy wyceniać studnie wodomierzową czy wodomierz w budynku? 

Proszę wycenić zestaw wodomierzowy w budynku. 
 
6. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z 5 % do 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Prośbę naszą motywujemy 
znaczną wartością zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, a uzyskanie 
zabezpieczenia na poziomie 5 % może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie 
podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne kwalifikacje oraz 
doświadczenie, z uwagi na koszt uzyskania takiego zabezpieczenia. Ponadto koszt 
uzyskania zabezpieczenia na poziomie 5 % stanowi znacznej wartości składnik 



 

 

cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na podniesienie wartości ofert każdego z 
wykonawców. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na zwiększenie 
konkurencyjności postępowania, a co za tym idzie, może realnie obniżyć koszty 
inwestycji dla Zamawiającego. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
 
Zamawiający jednocześnie informuje że bark jest PZT z naniesionym projektowanym 
przyłączem elektrycznym w świetlicy w Spytajnach, oraz pozycji przedmiarowych. 
Dlatego też, Oferent powinien uwzględnić w ofercie cenowej  i skalkulować we własnym 
zakresie przyłącze elektryczne biorąc pod uwagę jego konieczną długość i wymogi 
techniczne, uwzględniając aktualne normy budowlane i wymogi dla prac elektrycznych 
zewnętrznych . Prace skalkulować biorąc pod uwagę ekonomię wykonania zakresu . 
Zamawiający oczekuje od oferentów rzetelnego przygotowania ofert na podstawie 
własnych analiz technicznych oraz podejścia do zadania jako racjonalnego ich 
wykonania. Wszelkie sugestie muszą być poparte doświadczeniem i wiedzą przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie 
prowadzonego postępowania.  
 

 
 

/-/ Andrzej Dycha 
Wójt Gminy Bartoszyce 

 _____________________________  
Kierownik Zamawiającego 

 
 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 


