Wzor umowy

Zalacznik nr 6
do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

UMOWA Nr ..../12

na zmiang sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego z przeznaczeniem na Swietlice wiejska
w msc. Galiny gm. Bartoszyce

zawarta W dniu ........cccoeeeenienen. 2012 roku w Bartoszycach

pomigdzy:

Gming Bartoszyce reprezentowang przez Pania Jadwige Gut -Waéjta Gminy majaca swoja
siedzib¢ w 11 — 200 Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2, zwana dalej Inwestorem

NIP 743-197-06-69 REGON 510742920

Z STCAZIDY cuueeennrriinniiiniiiiiniiintenniinntninsntecssnsicssstisssstsessssssssssesssssesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
zwanym w tresci umowy WYKONAWCA,
NIP REGON ...coiiuicensnecsnncecssensnee

ktory jest uprawniony do wykonywania zamoéwienia objgtego niniejsza umowa na wykonanie
adaptacji lokalu uzytkowego, zwiazanej ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu na Swietlice
wiejska w Galinach, gm. Bartoszyce wg. opracowanej dokumentacji budowlanej, stanowiace;j
zatacznik nr. 1 do niniejszej umowy.

I. PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

Umowa zostata zawarta z WYKONAWCA na podstawie rozstrzygni¢tego w dniu .................
2012 roku postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Przedmiotem zamodwienia jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu uzytkowego na $wie-
tlicg wiejska w Galinach gm. Bartoszyce i zwiazane z tym wykonanie prac adaptacyjnych
na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, facznie z opracowaniem swiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku.

2. Opis przedmiotu zaméwienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéot budowlanych, przedmiar ro-
bot oraz oferta przetargowa wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Inwestor dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy ko-
niecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie nie-
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z za-
sadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru przepisami, wykonania
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przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czg§ci umowy nazywane sg robotami ,,zanie-
chanymi”.
Przedmiot umowy realizowany begdzie z materialow 1 urzadzen zakupionych i dostarczo-
nych przez Wykonawcg.
Materiaty 1 urzadzenia, o ktorych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92
poz. 881) oraz wymaganiom okre§lonym w specyfikacjach technicznych wykonania i1 od-
bioru rob6t budowlanych. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Inwestor dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bgda korzystne dla Inwestora. Beda
to, przyktadowo okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obo-
wiazujacych przepisow.
Zmiany, o ktorych mowa w ustepach 3, 4, 5, niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazo-
wo zatwierdzone przez inspektora nadzoru i inwestora.
Inwestor wymaga uzgodnienia z nim przez wykonawce zastosowania materiatow wykon-
czeniowych.
WYKONAWCA rozpocznie realizacj¢ zamdwienia niezwlocznie po podpisaniu umowy
Zakonczenie robot nastapi w terminie do dnia ... 2012 r.

II. PLATNOSCI

1.

Obowiazujacym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, okreslone
na podstawie przedmiarow roboét sporzadzonych przez Inwestora, opisane w art.630 § 1
zd. 1, art. 630 § 2 art. 631, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) i wynosi brutto (wraz z podatkiem VAT ............... zt,
STOWNIE ZEOTYCR: ..ot e eare e
Wynagrodzenie kosztorysowe zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowie-
nia, wynikajace z przedmiarow robodt sporzadzonych przez Inwestora, jak rowniez koszty
wykonania rob6t tymczasowych (tj. tych robot, ktére nie sa uwzglednione w przedmia-
rach robot, a sa potrzebne do wykonania robot ujgtych w przedmiarach, ale nie sa przeka-
zywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot) oraz koszty prac towarzysza-
cych takich jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacja placu budo-
wy wraz z jego pozniejsza likwidacja, utrzymanie zaplecza budowy wraz z jego p6znie;j-
sza likwidacja, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia drog i chodnikoéw, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdt, wykona-
nie dokumentacji powykonawczej, pelnej obstugi geodezyjnej, sporzadzenie §wiadectwa
charakterystyki energetycznej budynku, utylizacji i sktadowania materiatow z rozbidrek
oraz inne koszty wynikajace z umowy.

. W przypadku gdy do wykonania niniejszego przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢

wykonania robot dodatkowych, nie przewidzianych w przedmiarach robdt o ktérych
mowa w p-cie cz. Il . 2 niniejszej umowy, a koniecznych do wykonania przedmiotu umo-
wy, rozpoczecie wykonywania tych robot moze wystapi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Inwestora. Bez
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zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Inwestora, Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania robdt dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Inwestora wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zapobiezenia awarii.
Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za roboty nie uwzglednione przez
Inwestora w przedmiarach robot na podstawie § 9 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072) tj.
robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania roboét
podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu
robot podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja uzasadnione podsta-
wy do ich odr¢bnego rozliczenia.
Dopuszcza si¢ wynagrodzenie WYKONAWCY na podstawie jednej faktury przejsciowe;j
oraz na podstawie faktury koncowej, wystawionej po zakonczeniu robdt bedacych przed-
miotem niniejszej UMoOwy.
Podstawa wystawienia faktury przejsciowej jest protokét odbioru wykonanego zakresu
robot, potwierdzajacy zrealizowanie co najmniej 50% wartosci przedmiotu zamowienia,
podpisany przez inspektora nadzoru. Faktura przejSciowa moze by¢ wystawiona do wy-
sokosci 90% zrealizowanego zakresu.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru robot budowlanych wyko-
nanych zgodnie z zakresem wynikajacym z projektow budowlanych i wykonawczych
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ksiazka obmiaru i
sporzadzony na jej podstawie kosztorys, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Rozliczanie wszelkich innych robot niz ujetych w projektach budowlanych i wykonaw-
czych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a koniecz-
nych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, tzw. robot
dodatkowych odbedzie si¢ jedna faktura wystawiong wraz z faktura koncowa za roboty
zamoOwione.
Rozliczenie za wykonane prace nastapi po otrzymaniu przez Inwestora faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace zaloze-
nia:
1) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci wyko-
nanych w tym okresie robot — z ksiazki obmiaru,
2) w przypadku gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt 1), roboty te rozli-
czone beda na podstawie kosztorysoOw przygotowanych przez wykonawcg, a zatwierdzo-
nych przez inspektora nadzoru i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o
sktadniki cenotworcze przyjgte do opracowania cen jednostkowych robdt dla kosztoryséw
ofertowych 1 obejmuja nastgpujace zatozenia:

Rg-......... zk,
Kp-.eenn. %,
Z ... %,

Kz-...... %

W przypadku braku danych dotyczacych cen materialdw i sprzg¢tu, skladniki te zostana
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach,a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rze-



10.

11.

12.

13.

14.

Wzor umowy
czowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR, zastosowane zostana
Katalogi Norm Nakladéow Rzeczowych (KNNR), a nastgpnie wycena indywidualna wy-
konawcy, zatwierdzona przez Inwestora.
Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa
odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu przez in-
spektora nadzoru i Inwestora, po podpisaniu przez Inwestora protokotu odbioru wykona-
nych robot i otrzymaniu kosztorysu zwanego ,,roznicowym”.
Wyliczenie roboét ,,zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja projekto-
wa odbywac si¢ bedzie w taki sam sposob, jak w przypadku odstapienia od cz¢sci przed-
miotu umowy.
Platnos¢ bedzie realizowana w formie przelewu z konta Inwestora na wskazane konto
Wykonawcy w ciagu 14 dni od jej otrzymania w przypadku faktury przejsciowej i 21 dni
od daty otrzymania w przypadku faktury koncowej. Data zaptaty jest dzien wydania pole-
cenia przelewu bankowego.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.
Inwestor dokonujac zaptaty naleznosci dla Wykonawcy, zatrzyma kaucje w wysokosci
sumy wynagrodzenia dla podwykonawcow, wykazanego na zestawieniu zataczonym do
faktury. Kaucja zostanie uwolniona w terminie 5 dni od dnia przedlozenia Inwestorowi
dokumentu w formie przelewu, potwierdzajacego wyplat¢ wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom.
Do czasu wniesienia przez Wykonawcg ZNWU, o ktorym mowa w p-cie 5 cz.V umowy
w formie innej niz gotdwka, Zamawiajacy zatrzyma kaucj¢ na rzecz tegoz zabezpieczenia
1 zwrdci ja w dniu wniesienia zabezpieczenia w formie wybranej przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Inwestora przenies¢ wynagrodzenia
wynikajacego z tej umowy na rzecz innej osoby lub podmiotu gospodarczego.

III. OBOWIAZKI INWESTORA

1.

(98]

Inwestor przekaze plac budowy, projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje
techniczna wykonania i odbioru robdt wraz z dziennikiem budowy w terminie do 3 dni od
dnia podpisania umowy.

Inwestor zapewni nadzor inwestorski z chwila rozpoczegcia robot.

Inwestor w ciagu 3 dni od dnia zawiadomienia Inwestora przez Wykonawcg o zakoncze-
niu robot, wyznaczy termin odbioru robot.

IV. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) oddanie przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektami budowlanymi i
wykonawczymi, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz sztuka
budowlana.

2) wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie lub na podstawie umoéw z podwyko-
nawcami, koordynujac prace przez nich realizowane i dokonujac odbioru tych
prac,

3) powiadomienie Inwestora o zakonczeniu robot na 3 dni wezesniej przed przewidy-
wanym terminem ich zakonczenia.

4) utrzymanie ogdlnego porzadku i bezpieczenstwa na terenie prowadzanych robot,
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5) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienie obstu-
gi geodezyjnej w ramach ceny kontraktowej,

6) wykonanie w ramach ceny kontraktowej badan 1 sprawdzen wymaganych prawem
budowlanym, potrzebnych do zgloszenia organowi nadzoru budowlanego w celu
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, opracowanie $wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku.

7) Wykonawca odpowiada za sprawdzenie projektow budowlanych 1 wykonawczych
w zakresie ,,niezgodno$ci” 1 wskazania ,,na wykryte lub domniemane wady”

8) naprawienie uszkodzonych w trakcie robot wszelkich innych elementow podziem-
nych i nadziemnych w ramach ceny kontraktowe;.

9) dostarczenie na piSmie w dniu podpisania umowy o$§wiadczenia kierownika budo-
wy stwierdzajacego przyjecie obowiazkow kierownika budowy oraz dokumenty
potwierdzajace, ze posiada on uprawnienia do objecia takich obowiazkow.

10) Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w ofercie Wykonawca. Zmiana ktérejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawceg na pis$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji 1 wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskaza-
nych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji os6b wymaganych postano-
wieniami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

11) Wykonawca musi przedlozy¢ Inwestorowi propozycje zmiany, o ktdérej mowa w
p-cie 10, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania bu-
dowa lub robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przed-
miotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy badz kierownika robot be-
dzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

12) Skierowanie, bez akceptacji Inwestora, do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od umowy
przez Inwestora z winy Wykonawcy.

13) Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ testy, rozruch oraz podja¢ wszelkie
pozostate dzialania konieczne do wtasciwej eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia.

V. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

2. Wysokosc zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala si¢ na 10% wynagrodze-

nia umownego za przedmiot zamowienia, tj. ........ccoceeeevrereeerneenen. zL
3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu podpisania
umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w ciaggu 30 dni po odbiorze
koncowym robot.

5. Przed zwrotem ZNWU 30% kwoty zabezpieczenia Wykonawca zobowiazuje si¢
zdeponowa¢ u Inwestora w celu pokrycia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi na wy-
konane roboty i bedzie zwrdécona dla Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
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6. ZNWU, o ktéorym mowa w p-cie 5, wnoszone w formie innej niz gotowka, bedzie
wniesione przed uptywem terminu waznosci ZNWU wniesionego przed podpisaniem
umowy w formie innej niz gotowka, jednak nie pdzniej niz przed uplywem terminu zapta-
ty za wykonany przedmiot zamdéwienia. W przypadku nie wniesienia powyzszego zabez-
pieczenia w tym terminie, Inwestor pomniejszy wyplatg naleznego wynagrodzenia o kwo-
te w wysokosci 30% wniesionego ZNWU.

VI. KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowna:

1) w wypadku odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy,

2) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie regkojmi, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy badz robdt bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Inwestora — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy,

5) maksymalna wysoko$¢ kar umownych za op6znienia dla catosci robot wynosi 10%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

Inwestor zaptaci dla Wykonawcy kar¢ umowna:

1) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Inwestor w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
kara nie obowiazuje w przypadku odstapienia od umowy przez Inwestora w przypad-
ku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wyko-
nawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci
zamoOwienia,

Inwestor jak 1 Wykonawca w uzasadnionych przypadkach moga odstapi¢ od dochodzenia

kar umownych.

W przypadku naliczenia kar umownych, Inwestorowi przystuguje prawo do ich potrace-

nia z biezacej naleznosci Wykonawcy.

VII. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca nie bgdzie zawieralt umow z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej

zgody Inwestora zgodnie z art. 647(1) § 2, 3 1 4 Kodeksu cywilnego:

§ 2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda Inwestora. Jezeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu
przez wykonawcg umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgs$cia dokumentacji
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pisSmie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.
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§ 3. Do zawarcia umowy przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest
wymagana zgoda Inwestora i Wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje si¢ odpo-
wiednio.
§ 4. Umowy, o ktorych mowa w § 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcodw nastgpujace roboty:

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.

VIII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

2)
3)

4

5)

6)

Inwestorowi przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy.

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu

umowy 1 przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

Wykonawca, skierowat bez akceptacji Inwestora, do kierowania robotami inne osoby niz

wskazane w ofercie Wykonawcy,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w inte-

resie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odsta-

pienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiado-

mosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedy-

nie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci zamoéwienia.

Wykonaweca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z doku-

mentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

lub niniejsza umowa,

W wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy

lub jego znacznej czgsci.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Inwestora obciazaja nastgpujace obo-
wiazki szczegdtowe:

D)

2)

3)

4

S)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t objgtych niniejsza umo-
wa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wyko-
nawca nie odpowiada,

W terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w p-cie 3 Wykonawca przy udziale
Inwestora sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Inwestor w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:
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1) Dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do za-
ptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia, w terminie
14 dni,

2) Odkupienia materiatow, konstrukeji i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wyko-
nania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zo-
staty nabyte,

3) Przejecie od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozdér w terminie 21 dni od daty odsta-
pienia od umowy.

IX. PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPOROW

. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiazany jest

wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia w formie pisem-
nej do Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory mogace wyniknaé na tle niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Inwestora.

X. ZMIANY UMOWY

1. Inwestor wymaga, aby wybrany Wykonawca zawart z nim umowg, na warunkach
okreslonych we wzorze umowy stanowiacym zatacznik do specyfikacji, bedacym jej inte-
gralna czgscia.

2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkow, ktore In-
westor przewidzial w ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz okres$lit warunki takiej zmiany.

3. W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian inicjowanych przez Inwe-
stora lub przez Wykonawce w przypadkach, ktére nie moga wykracza¢ poza zakres
$wiadczenia okreslony w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i moga dotyczy¢:
1) zmiany jakoS$ci lub innych parametrow charakterystycznych dla objgtego proponowana
zmiang elementu robot budowlanych,

2) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonania rob6t budowlanych.

4. Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w pkt. 3 jest zlozenie wniosku przez stro-

ne inicjujaca zmiang zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy

4) wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Zmiany, o ktorych mowa w pkt 3, moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa ni-
zej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawno$ci ukonczonych robot budowlanych,
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3) zmiana obowiazujacych przepiséw,
4) podniesienie wydajno$ci urzadzen,
5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,
6) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,
7) czas potrzebny na opracowanie zmian w dokumentacji, uzyskanie niezbgdnych zezwo-
len, decyzji,
8) okolicznosci ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem umowy.
6. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w pkt. 3 wymaga podpisania aneksu do umowy.

XI. USTALENIA DODATKOWE

. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow ubezpiecze-

nia z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi,
oraz odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa,

Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesigcy w petnym zakresie robot z
wylaczeniem urzadzen, dla ktorych gwarancji udziela producent zgodnie z wystawiona

karta gwarancyjna. Okres gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego robot.

. Wykonawca przystapi do usuwania wad w ciagu 3 dni od daty powiadomienia

Wykonawcy przez Inwestora i zakonczy prace w terminie 7 dni od daty ich rozpoczecia.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawcg, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru

wskazany przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inwestora o zmianie adresu.

Wystanie pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskaza-
ny adres wywoluje skutki jego dorgczenia z uptywem 3 dnia od powtdrnego awizowania
przesylki i otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru
przez Wykonawce.

Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: INWESTOR:

kontrasygnata



