UMOWA Nr............... /15
z dnia   ....................... 2015 r.

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce 

NIP
743-197-06-69

REGON    510742920

zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Jadwigę Gut- Wójt Gminy Bartoszyce 

przy kontrasygnacie

Danuty Główki- Skarbnik Gminy Bartoszyce 

a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1 . Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w Umowie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku socjalnego stadionu w Bezledach, roboty obejmują ponadto wszystkie inne składniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.

2 Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowę, sztuką budowlaną i przeznaczeniem  Inwestycji, w zakresie i zgodnie z przekazaną Dokumentacją projektową wyszczególnioną w ust. 3 niniejszego paragrafu zwaną w dalszej części umowy „dokumentacją projektową”. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zweryfikował i sprawdził Dokumentację projektową i stwierdza, iż jest ona wystarczająca do wykonania robót oraz, iż nie wnosi i w przyszłości nie będzie z tego powodu wnosił żadnych zastrzeżeń.
3. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, budowlano- wykonawcza wymieniana poniżej:
a) Projekt budowlany – „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”,

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych elektrycznych-  „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”,
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”-instalacja wentylacji mechanicznej
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”-branża sanitarna,
f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”-przyłącza wod-kan i co,
g) Projekt budowlano-wykonawczy zamienny do projektu z pozwoleniem na budowę Decyzja nr Bg-38 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2013 r.– „Instalacja centralnego ogrzewania z pompą ciepła typu powietrze-woda o mocy 14,60 kW dla projektowanego Budynku socjalnego stadionu w Bezledach .”
h) Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – „Instalacja centralnego ogrzewania z pompą ciepła typu powietrze-woda o mocy 14,60 kW dla projektowanego Budynku socjalnego stadionu w Bezledach.”
i) Projekt Budowlany Dźwigara EK - 7534 „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”
j) Przedmiar robót - „Budynek socjalny stadionu w Bezledach”,
k) Aneks do projektu Budowa budynku socjalnego w Bezledach

3.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej s.i.w.z.)

3.2 oferta Wykonawcy złożona na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia 
3.3 niniejsza umowa.

Obowiązki Wykonawcy

§ 2
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

1.1. terminowego, należytego wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

1.2. usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania robót,

1.3. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mających związek z prowadzonymi robotami,

1.4. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót,

1.5. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

1.6. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

1.7. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach;

1.8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,

1.9. wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie lub na podstawie umów z podwykonawcami, koordynując prace przez nich realizowane i dokonując odbioru tych prac,

1.10. wykonanie w ramach ceny kontraktowej badań i sprawdzeń, wytyczeń i pomiarów wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,  niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i eksploatację przedmiotu umowy ze względu na cel jakiemu ma służyć.

1.11. Wykonawca ma obowiązek dokonać szczegółowego sprawdzenia dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 niniejszej umowy  w zakresie ”niezgodności” i wskazania „na wykryte albo domniemane wady”

1.12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów, rozruchów oraz podjąć wszelkie pozostałe działania konieczne do właściwej eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

1.13. informowanie Inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych  lub  okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  termin zakończenia robót,

1.14. wyznaczenie do kierowania robotami osób  wskazanych w ofercie przetargowej,

1.15. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

1.16. ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

1.17. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, drenaży, sieci, instalacji i obiektów budowlanych napotkanych po trasie prowadzonych robót. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

1.19 . zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo uczniów szkół, przy których prowadzone będą roboty budowlane,
1.20 . dostarczenie Inwestorowi harmonogramu robót budowlanych zgodnie, z którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca przedstawi zakresy robót jakie będzie wykonywał) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

1.21 . dostarczenie Inwestorowi kosztorysu ofertowego szczegółowego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

1.22 . wykonanie napraw i poprawek, usuwanie wad w okresie rękojmi z zastrzeżeniem, że Wykonawca wykona je w terminie ustalonym w protokole z przeglądu gwarancyjnego 

1.23 . ubezpieczenia kontraktu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości zawartej umowy. Wykonawca dostarczy Inwestorowi niniejsze ubezpieczenie w terminie do 14 licząc od dnia podpisania umowy.

1.24 . materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca.

1.25 . Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń stanowiących jego własność i odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), oraz wymaganiom projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

1.26 . Inwestor zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały, urządzenia posiadały ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne ze względu na cel jakiemu mają służyć.

1.27 . na każde żądanie Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowiązany okazać właściwe dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Obowiązki Inwestora
§ 3

1 Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki; 

1.1. przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 6 umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

1.3. informowanie na bieżąco Wykonawcę o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy,

1.4. odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

1.5. zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w umowie.
Termin realizacji przedmiotu umowy

§ 4

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:

1.1. termin rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 2 dni od przekazania placu budowy, a termin ich zakończenia na dzień ……………………………2015 r.

1.2. terminem zakończenia robót budowlanych będzie data wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych, informującego o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3. terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora.

1.4. Wykonawca dokonał szczegółowego przeglądu Dokumentacji projektowej, terenu budowy, warunków i frontu Robót i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu Umowy w terminach wymienionych w pkt.1

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności

§ 5
1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł., ( słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ). zł

Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, objętych przedmiotem zamówienia jednak nie ujętych dokumentacją projektową wynagrodzenie za te roboty ustalone zostanie na podstawie wartości: R-robocizna, Z- zysk, Kp- koszty pośrednie, z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy wystąpią w tych robotach materiały inne niż występujące w kosztorysie ofertowym to do obliczenia ceny przyjęte zostaną wartości materiałów zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Inwestora jednak nie mogą być one wyższe niż średnie ceny materiałów  wg cennika ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD lub INTERCENBUD (dla kwartału w którym sporządzana będzie kalkulacja), a w przypadku braku wartości materiałów użytych do budowy w w/w cennikach przyjęte zostaną ceny materiałów na podstawie dowodów ich zakupu przez Wykonawcę jednakże nie wyższe niż średnie ceny zakupu danych materiałów obowiązujące na rynku.
 Roboty dodatkowe robót będą wykonane na podstawie protokołu konieczności. W przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych, objętych przedmiotem zamówienia jednak nie ujętych dokumentacją projektową wynagrodzenie za te usługi ustalone zostanie na podstawie dowodów ich wykonania przez Wykonawcę (faktury vat, rachunki, wartości wynikające z umowy z podwykonawcą) jednak nie mogą być one wyższe niż średnie ceny usług rynkowych.
2. Kalkulację indywidualna należy stosować w przypadku braku  nakładów rzeczowych w katalogach. Wymaga się indywidualnego ustalenia tych nakładów sposobem zastosowania odpowiednich wielkości, które występują w katalogach - kierować się należy  metodą analogii, interpolacji albo ekstrapolacji lub sporządzenia szczegółowych  analiz danych nakładów. 

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie jednej płatności przejściowej i jednej końcowej.

1) płatność przejściowa: płatność za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania na 3 miesiące po podpisaniu umowy.

2) faktura końcowa: pozostała część wynagrodzenia płatna po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy.

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru częściowego/końcowego robót budowlanych podpisany przez Inwestora. Protokół odbioru częściowego/końcowego musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony  do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowiązany jest załączyć oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały uregulowane przez Wykonawcę.

5. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Termin płatności – 21 dni liczony będzie od dnia złożenia w siedzibie Inwestora przy Placu Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszą Umową.

6. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora.
Przekazanie i wykorzystanie placu budowy

§ 6

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenie kierownika budowy o objęciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dołączając dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzające przynależność do właściwej- Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także oświadczenie o sporządzeniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowa (BIOZ). Niniejszy zapis dotyczy również kierowników robót branżowych
2. Inwestor, nie później niż w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca zwróci Inwestorowi dokumentację projektową o której wyżej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego.

4. Inwestor bezzwłocznie zgłosi do właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego   zamiar   rozpoczęcia   robót   budowlanych   objętych   niniejszą   umową.

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie placu budowy infrastrukturę techniczną.

6. Wykonawca przekaże Inwestorowi teren budowy w dniu dokonania odbioru końcowego.
Odbiory robót

§ 7

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu, odbiory techniczne (dokonywane będą przez inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego) 

2) odbiór robót budowlanych będący podstawą do płatności przejściowej dokonany będzie przez inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego,
3) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

4) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję odbiorową 

2. Przedmiotem odbioru częściowego będzie odebranie robót budowlanych, które wykonawca wykonał do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego opisano w dziale „Wynagrodzenie wykonawcy i zasady płatności” w celu przeprowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.

3. Przedmiotem odbioru końcowego technicznego będzie kompleksowe zrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie zgodności z projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz umożliwiającym oddanie do użytkowania.

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego pisemnym wnioskiem. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru częściowego dostarczy Inwestorowi sprawdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy robót których dotyczył będzie odbiór. Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały uregulowane przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego technicznego pisemnym wnioskiem zawierającym załączniki w postaci kopi strony dziennika budowy, na której kierownik budowy umieścił wpis o gotowości do odbioru końcowego technicznego oraz kopi strony dziennika budowy, na której inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził wpis kierownika budowy o gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego dostarczy Inwestorowi sprawdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy robót których dotyczył będzie odbiór. Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie podwykonawców, że ich wierzytelności zostały uregulowane przez Wykonawcę.

Inwestor zorganizuje odbiór końcowy techniczny robót budowlanych w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego technicznego, wyznaczając termin i miejsce odbioru, powiadamiając na piśmie uczestników procesu inwestycyjnego.

7. Wykonawca zawiadomi Inwestora o usunięciu wad oraz wniesie o wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych w protokole odbioru jako wadliwych.

8. Inwestor zorganizuje odbiór robót zakwestionowanych w protokole odbioru jako wadliwych w terminie do 14 dni od daty wpływu zawiadomienia o usunięciu wad.

9. Inwestor przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu  odbioru końcowego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami.

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po skutecznym odbiorze końcowym technicznym. Inwestor w terminie 7 dni od dokonania skutecznego odbioru końcowego technicznego  poinformuje Wykonawcę o terminie odbioru.
11. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagać będą uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykonana wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko.

12. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru tych robót. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich sprawdzenia.
Dokumenty odbiorowe

§ 8
1. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu zorganizowania odbioru częściowego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności.:

1) dziennik budowy,- kopia (oryginał do wglądu)

2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,- kopie

3) protokoły, zaświadczenia opinie z prób i badań.- kopie

4) dokumentację geodezyjną powykonawczą (wykonaną w technice kolorowej)

5) pozytywne wyniki bakteriologiczne wody wykonane i potwierdzone przez właściwego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jeżeli wykonawca już wykona sieć 
wodociągową oraz inne (wskazane w trakcie procesu inwestycyjnego przez inspektora nadzoru lub Inwestora),- kopie

6) oświadczenia wymagane przepisami prawa budowlanego,- kopie

7) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym,
8) kosztorys powykonawczy w formie papierowej i elektronicznej tzn.  z rozszerzeniem *.ath- 1 komplet

2. Wykonawca przekaże w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu zorganizowania odbioru końcowego technicznego  komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , oraz inne wymagane Ustawą prawo budowlane,

3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) wraz z zestawieniem długości sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć,

5) pozytywne wyniki bakteriologiczne wody wykonane i potwierdzone przez właściwego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego oraz inne (wskazane w trakcie procesu inwestycyjnego przez inspektora nadzoru lub Inwestora),

6) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

7) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie,
8) kosztorys  powykonawczy  sprawdzony  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w formie papierowej - 1 komplet

9) oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej

10) świadectwo charakterystyki energetycznej.
Kary umowne

§ 9

1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu zakończenia Robót;

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad;

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytułu powierzenia wykonania Robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia wad Robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

5) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 11 ust. 3 - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

3. W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie Robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji.

4. Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy od Inwestora.
Odstąpienie od umowy

§ 10

1. Inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) w stosunku do Wykonawcy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie naprawcze lub likwidacyjne, albo też prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające wobec majątku Wykonawcy, a także w przypadku podjęcia uchwały lub innej decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Podwykonawcy

2) wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania przez Inwestora, 

3) wykonawca skierował, bez akceptacji Inwestora do kierowania budową/ robotami inne osoby niż wskazane w ofercie przetargowej, 

4) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy, 

5) Wykonawca wstrzyma wykonanie Robót na czas dłuższy niż 14 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora,

6) Wykonawca nie stosuje się do swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób nienależyty,

7) Wykonawca nie złożył lub nie utrzymał przez okres wymagany Umową jednego z zabezpieczeń, o których mowa w § 13 lub złożył je w niewłaściwej formie lub wysokości.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku: 

1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu budowy, pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki: 

1) W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, do odbioru roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 20 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.  

Warunki realizacji prac przez podwykonawców

§ 11

1. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy lub jej części , nastąpi po  przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o których mowa w ust. 11, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 4, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 uważa się za akceptację umowy przez Inwestora.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, niezależnie od jej wartości w stosunku do wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Inwestora, Inwestor może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Inwestora.

18. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z kopią protokołu zdawczo- odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

19. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do Inwestora, zgodnie z ust. 18, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy

§ 12
1. Inwestor przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiana wynagrodzenia:

a) Wykonawca będzie miał prawo do zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności wy- konania robót dodatkowych, o których mowa § 5 pkt 1. 

b) Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przed- stawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Inwestora.

2) Zmiana wynagrodzenia ze względu na zmianę obowiązującej stawki VAT:

a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Inwestor dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Inwestor dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

3) Zmiana zakresu robót:

a) rezygnacja przez Inwestora z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Inwestor zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

b) wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w § 5 pkt 1 

4) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów pod warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

b) spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

- spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologiczne, niewypałami i niewybuchami,

- spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi,

- spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Inwestora, z wyłączeniem przypadku gdy wstrzymanie nastąpiło z winy Wykonawcy,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

d) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Inwestora oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania  okoliczności wymienionych wyżej.
3. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  i mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 13
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie.............................zł (słownie....................) z tym, że 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości...........................zł służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, zaś pozostałe 30% tj. kwotę.........................zł przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach:

1) Część zabezpieczenia w wysokości 70% służąca pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy zwrócona zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy tj. podpisania przez Inwestora protokołu zdawczo-odbiorczego.

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

5. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem terminu zabezpieczenia zgodnego z umową.

6. W przypadku niedostarczenia przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego przedłużenia. Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy się przed odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wcześniejszych wezwań Wykonawcy do spełnienia ciążących na nim obowiązków w tym zakresie.

7. Jeśli zabezpieczenia wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
Ustalenia dodatkowe

§ 14
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ……….….. miesięcy w pełnym zakresie robót i urządzeń, łącznie z gwarancją obejmującą również serwis pompy ciepła wraz z osprzętem. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. W ciągu 1 dnia roboczego, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o  wadzie, Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań zapobiegawczych i jej usunięcia

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży Wykonawcę poniesionym z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z niniejszym paragrafem, koszty zostaną rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od początku. Nie uważa się za skuteczne usunięcie wady ponownym się jej ujawnieniu się w ciągu 6 miesięcy od ostatniej próby usunięcia.  

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy bez możliwości dochodzenia kar umownych.

8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę, natomiast przedstawicielem Inwestor jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestor a w przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

9. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na taką zmianę odbywa się w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy kiedy kwalifikacje, doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. Przesyłkę uważa się za doręczoną jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres.

12. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma skutek jego doręczenia z upływem 2 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i otrzymania zwrotki przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia  odbioru przez Wykonawcę.

13. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

Ustalenia końcowe

§ 15
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa wraz z aktami wykonawczymi w szczególności kodeksu cywilnego , prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych. 

3. Przy  realizacji  niniejszej   umowy   mają   zastosowanie   przepisy   prawa   polskiego.

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

5. Integralną częścią niniejszej umowy są : 

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, 

3) kosztorys ofertowy,

4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W Y K O N A W C A
INWESTOR
Kontrasygnata:

�Panie Pawle czy ten zapis należy wyrzucić?





