Zafgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA Nr_ /2021
zdnia__. 2021r.

pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

a

Panem/Panig* ........cccooiiiiiiiiii , prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

Zwanym w dalszej czesci Wykonawcg reprezentowanym przez:
PaNa/PaNIg” ..o

na podstawie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
Zz mozliwoscig prowadzenia negocjacji na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z budowag sieci
wodociggowej w tabedniku w ramach realizacji inwestycji pn. ,budowa kanalizacji sanitarnej w
tabedniku” - etap Il zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci
zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1
1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie budowe:

- sieci wodociagowej z przytagczami, odcinek od wezta W2 do W11, od wezta W4 do W12 do
W14 do N19, oraz od wezta W12 do W13 z przytaczami do budynkéw mieszkalnych z rur PE
25-40 mm wg zatagczonego wykazu,

- sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami odcinki: od studni Sistn. do KR 1, od
ttoczni P2 do studni S26 i do S32, od S32 do S35, od S32 do S36 do S38 do S46, oraz od
studni S38 do S44, przykanaliki wg zatlagczonego wykazu zakonczone na granicy dziatek,

- ttoczni sciekéw P2 z rurociagiem ttocznym od P2 do studni KR1, branze sanitarne
i elektryczne.

Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe, sztukg
budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazanag
dokumentacjg projektowg wyszczegodlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci
umowy ,dokumentacjg projektowag”. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy
zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowg i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do
wykonania robét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.

3. Szczegodtowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa
koncepcji podziatu projektu budowlanego inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w tabedniku” w formie graficznej i opisowej zawierajgca:

1) Wyodrebniony etap Il projektu budowlanego z 2016 r., pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
tabedniku” - zakres realizacji 2021 r.
2) Projekt budowlano - wykonawczy branza sanitarna - zakres realizacji 2021r.
3) Projekt budowlano - wykonawczy branza elektryczna - zakres realizacji 2021r.
4) Przedmiary rob6t (materiat poglagdowy):
—wyodrebnionego etapu (branza sanitarna),
—robot elektrycznych ttocznia P2 )branza elektryczna).
5) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany.
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4.

Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 5 os6b wykonujgcych w
trakcie realizacji zaméwienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne

3) roboty montazowe

4) roboty elektryczne

5) roboty drogowe

Wymég ten dotyczy osoéb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, ciesli, elektrykdw, instalatoréw, operatorow
sprzetu i urzadzen itp.):

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0sOb

wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w

szczegolnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace — oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika — kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar umownych

za kazdy dzien opéznienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Inwestor moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w terminie 11 miesiecy od
dnia podpisania umowy, tj. do . .. ..2022 roku.

3) terminem zakohczenia robot budowlanych bed2|e data podplsanla protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych,

4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3

Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie brutto zt., (stownie ztotych:

).
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nieujete z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632
kc. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejsciowej i jednej
kohcowe;j:

1) Ptatnos¢ przejéciowa: ptatno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robot na dzien 30 listopada 2021 roku zgodnie z przedtozonym harmonogramem
rob6t. Wysokosé ptatnosci przejsciowej nie moze przekroczyC¢ KWoty .........cccvovviviivinnnnnnne zt
brutto.

2) Faktura koncowa: pozostata cze$é wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu
umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru czesciowego
spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Protokdt odbioru czesciowego musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotgczony do
faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczyé
oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaty
uregulowane przez Wykonawce.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru kohcowego

przedmiotu umowy. Protokot koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w

oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczyé¢

oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaty
uregulowane przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okredlona na

podstawie dokumentacji projektowej wyszczegodlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wlasnego

doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia z tytutu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze:

1) termin pfatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu
Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa,

2) wystania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na fakturze VAT

bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

podatnikéw VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego

Wykonawcy w wykazie podatnikbw VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci

wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikdw VAT w terminie

do dnia pfatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek wskazany przez

Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla

Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towaréw i

ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

b. zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli
gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot

,ROBOTA BUDOWLANA"
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W LABEDNIKU W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. ,BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ W LABEDNIKU” — Etap 1.

Numer sprawy: 1B.271.9.2021



14.

15.

niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po

podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do

podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie

wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2

Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji

projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa

budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metoda kalkulacji
szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementdw, jak réwniez cena
catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
skfadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do
rozliczania: ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 112
oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robd6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 12
oraz ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac sie bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robét budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych roboét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysoéw ofertowych”, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a" niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczego6towej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikébw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakiadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robé6t przewidzianych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami

»Zaniechanymi”.

Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robét budowlanych

opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych w przypadkach
wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwitoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu

zakonczenia robét,
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2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od Umowy w cato$ci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytutlu powierzenia wykonania robét w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usuniecia
wad robdt osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w 8 10 ust. 7 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki,

7) nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

9) za nieprzediozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

10) tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez inwestora w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50% umownego
wynagrodzenia brutto.

11) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;j,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszacg wysokos¢ kary
umownej, w petnej wysokosci, w szczegolnosci, Wykonawca pokryje réznice pomiedzy
kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robdt, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie.
Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

12) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujagce mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelno$ci,
w szczegolnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelno$ci, rowniez
niewynikajacej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika budowy o
objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotaczajgc dokumenty
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej - Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
Inwestor, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentaciji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zwrdci
Inwestorowi dokumentacje projektowg, o ktorej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj.
po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy.

Obowiagzki Wykonawcy
§6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych
robot,

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegotow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie rob6t, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania w szczegdlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,
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5)

6)
7)

9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)

zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i
stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,

zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

materialy i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca,
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot $ciSle na podstawie
Dokumentaciji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi nieszczesliwymi
wypadkami podczas wykonywania robot,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania wszelkich
rob6t rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy,
sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu
budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchéw i odbioréw, wykonania
dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrécenia terenu po wykonanych
robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw
kubaturowych, nawierzchni, urzgadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia,

przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robo6t w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy, sieci,
instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegotowy w formie elektronicznej w formacie pdf.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytgcznie przy uzyciu materiatdw, wyrobow i
elementow obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

dokonanie wtasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych
kosztéw tych czynnosci,

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytucji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa
budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej
i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tagcznie z dowodem jej optacenia na
caly okres trwania umowy,

zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo oséb postronnych, przy
prowadzonych robotach budowlanych,

dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu robét budowlanych zgodnie, z ktorym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca
przedstawi zakresy robo6t jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
87

Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1)

przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robot
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaly sie nastepujace rodzaje

odbiorow:

2) odbiory robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) odbior czesciowy rob6t wykonanych w ustalonym niniejszg umowg terminie, dokonany bedzie
przez inspektora(éw) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez
Inwestora

4) odbior koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw) nadzoru
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

5) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

6) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego/kohcowego
technicznego robét.
W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego
technicznego rob6t budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W
przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstagpi¢
od odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynno$ci Inwestor sporzgdzi stosowny
protokdt z przerwania czynnosci odbiorowych.
Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy
komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do wtasciwego
uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw, Inwestor uprawniony jest
odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynno$ci Inwestor sporzgdzi
stosowny protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagaé bedg uzupemien,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania niezbednych napraw
na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym terminy wykonania Robot
okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona
wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu
na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego
koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robot. W

przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany do odkrycia na

wiasny koszt takich robdét, celem umozliwienia dokonania ich sprawdzenia.

Wykonawca przediozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem odbioru

koncowego technicznego robét budowlanych komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidlowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami
budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaoéwienia, niniejszg umowg oraz
umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce poprawno$c¢
wykonanych robét ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyc,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie.
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Odstapienie od umowy
§9

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wystgpienia stanu niewypfacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tej okolicznosci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robét, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni w terminie
14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tej okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamoOwienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pdzniej niz do konca terminu realizacji umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu na
zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pézniej niz do konca terminu realizacji
umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nhie
odpowiada,

5) Wpykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania cze$ci umowy oraz za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego proporcjonalnie do jej wykonania.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

§10
1. Wpykonawca oswiadcza, ze zakres robot, ktdre zamierza powierzy¢é podwykonawcom wynosi ...%
wartosci rob6t okreslonych niniejszg umowg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujgcy zakres robét:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia

Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany, w tym samym terminie dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany., w

przypadku gdy:

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawierac
postanowieh ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkédw zamoéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu

obowigzkowi. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. (Warto$¢ ustawowa, ale ustawodawca pozwala

inwestorowi okresli¢ nizszg wartos¢)

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przediozong

Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢é wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Inwestor informuje o
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terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Inwestora,

Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 12, Inwestor potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Inwestora.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ziozg Inwestorowi dla celdw informacyjnych kopie

wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz

z kopig protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie jej

skfadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skitadajgc kopie faktury lub rachunku do

Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgcza dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé

dokonania nastepujgcych zmian w tresci zawartej umowy:

1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
zmiany inspektoréw nadzoru oraz 0os6b do kontaktéw ze strony inwestora,

2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,
w szczegolnosci potaczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak rowniez
w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $mierci wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie dziatalno$é
gospodarczg;

3) Wpykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizaciji

przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponize;j:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie roboét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy;

¢) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegodlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

4) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j

b) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-13 niniejszej
umowy;

2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw mogg
wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z
wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11
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wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych, w szczegdlno$ci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

c) zmiane =zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy

Zmiany umowy nie mogg narusza¢ przepisow ustawy prawo zamoéwien publicznych z dnia

11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) i mogg by¢é dokonywane pod

rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie .............ccceoviiiiiiiiiiiineeenn.. 2t (Stownie:
................................................................................................................... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysOKoSCi .............ccceeiienn. zt zostanie zwrécona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia fj. .........ccocovviiii i zt, ktérg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie
do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam okres, o
jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy okres
zabezpieczenia winien zostaC doreczony nie podzniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przediuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okres$lonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 do czasu jego przediuzenia.
Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, kohczy sie przed
odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu waznosSci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzgcych na nim obowigzkéw w tym zakresie.
Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie bezwarunkowo do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
8§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ................coooveiiinnnns w petnym zakresie robét i
urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.

W ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie
usuniecia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia
Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na termin dtuzszy. Strony
uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie
Z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete
przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przystapi¢ do dziatah zapobiegawczych i jej usuniecia.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy Wykonawce poniesionym z
tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub zatrudnienia
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenstwa lub wady. W takim
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przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym
fakcie.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang rozliczone
na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej
lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajac nalezng mu wierzytelno$¢ uprawniony jest
wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne
formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztédw uznajgc je za dug.

Okres gwarancji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od poczatku.”
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawce,
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na takg
zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji, wytgcznie wtedy, kiedy
kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych os6b bedg spetniaé warunki postawione w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pismie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieS¢ na osobe trzecia,
wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani
dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cig, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu. Przesytke
uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany przez
Wykonawce adres.

Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma
skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesyiki i otrzymania zwrotki
przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Ustalenia koncowe
8§14

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniajgcej
roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowienh publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie
stanowig inacze;.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

WYKONAWCA: INWESTOR:

Kontrasygnata:
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