Zalgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA Nr_ _ /2021
zdnia __._ 2021r.

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche - Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie Danuty Gtowki- Skarbnika Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji na ,Wykonanie nawierzchni drogi
w miejscowosci Potecze — ETAP I”, gm. Bartoszyce zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem umowy jest ,Etap I” wykonanie remontu nawierzchni gminnej drogi publicznej
nr G1200156N o dtugosci ok. 540m zlokalizowanej na dz. nr 92/1, obreb 54-Potecze, gmina
Bartoszyce. Prace przewidujg wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
remont chodnikéw i zjazdoéw do posesji z pracami towarzyszacymi o parametrach
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
Z postanowieniami umowy, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w
czasie remontu.

3. Przedmiot umowy realizowany bedzie z materiatow i urzgdzen zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce.

4. Materialy i urzgdzenia, o ktéorych mowa powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom

okreslonym:

1) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn: Dz. U. z 2020 .
poz. 215.);

2) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane w art. 10, (tekstjedn: Dz. U z 2021 r.

poz. 784.);

5. Inwestor zastrzega, aby zastosowane do budowy materiaty, urzadzenia posiadaty wazne
aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne ze wzgledu na cel
jakiemu majg stuzy¢.
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6. Na kazde zgdanie Inwestora, Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ wiasciwe dokumenty

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

7. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 5 osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty brukowe

3) roboty kanalizacyjne

4) roboty odwadniajgce

5) roboty drogowe

Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z

wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikow fizycznych (robotnikbw, monteréw,

operatoréw sprzetu budowlanego itp.):

8. W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4
§ 1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

9. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z
ponizszych dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w
ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
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danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych.

10. W przypadku nieprzediozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar

umownych za kazdy dzien opdznienia.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

w

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

. Rozpoczecie robot budowlanych ustala sie na dzieh przekazania terenu budowy, co nastgpi

w okresie do 7 dni, liczgc od daty podpisania umowy;

Zakonczenie rob6t budowlanych w terminie do czterech miesiecy od dnia podpisania
UMmowy tj: .....oovvvnee 2021 r,;

Terminem zakonczenia robo6t budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
technicznego potwierdzonego wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o
zakonczeniu robdét budowlanych, informujgcego o gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzony przez inspektora hadzoru inwestorskiego;

Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie wykonawcy i zasady ptatnosci

§3
Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe - w kwocie zt brutto
53 (031 T )

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez

nastepujgce koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z jego
pozniejszg likwidacjg, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia drég i chodnikdw, drenazy, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej
utylizacji i skladowania materiatéw z rozbiorek, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie Robét i innych zobowigzan bedacych przedmiotem Umowy.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznat sie
z planem zagospodarowania terenu budowy oraz z warunkami realizacji.

Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci koncowe;.
Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy z tytutu Umowy bedzie Protokdt Koncowy Robét, podpisany wspdlnie przez
Inwestora i Wykonawce. Protokét Koncowy Robdét musi byé pod rygorem zwrotu faktury,
dotfgczony do faktury w oryginale.

Ptatnos¢ faktur z tytutu Umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora,
przyjecia i zaakceptowania faktury wystawionej zgodnie z niniejszg Umowg, do ktorej
zostang zatgczone wymagane dokumenty, w szczegdlnosci te wskazane
w ust. 4.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.
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10.

11.
12.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na
fakturze bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikéw VAT Gmina wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego
Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci
wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek .

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT
w terminie do dnia ptatno$ci podanym w umowie Gmina dokona pfatnosci na rachunek
wskazany przez wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieS¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o odsetki.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, czyli
gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala
sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1). Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art.
455 ust. 1 pkt ) Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi byc¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inwestorowi w dniu
podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodag
kalkulacji szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw,
jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie
przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S) muszag by¢
takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak
opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania: ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor
moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

3). Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzielié¢ na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 3) Pzp, czyli robdt, o kitérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac sie
bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robét
budowlanych” przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach
miesiecznych. Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Inwestora faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o nastepujgce zatozenia:
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12.

13.

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”

cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

- ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych

przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotoweyj;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w

podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD

SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane

zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna

Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych

w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robét

przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane

sg robotami ,zaniechanymi”.

Rozliczanie rob6t zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robét

budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4
Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego wg
Umowy terminu zakonczenia robot;

2) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, pfatne za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecia wad;

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy— w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 - kare w wysokos$ci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
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Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

10)W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢é odszkodowania za poniesiong szkode,
przenoszgcg wysokos¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci,
Wykonawca pokryje réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie
robot, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od
odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji z zastrzezeniem, ze kara umowna
zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega tgczeniu z karg umowng zastrzezong w § 4
ust. 2 pkt 3.

11) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegoélnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z
kazdej wierzytelnosci, réwniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujace;j
Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy
dotgczajgc dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej-
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentaciji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwrdci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktorej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie
wykonywanych robot;

2) uzgodnienie na wtasny koszt — wszelkich szczego6téw dotyczgcych wykonywanych
rob6t niewyjasnionych w Dokumentaciji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robodt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa;

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub bfota
w celu wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

5) zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacii;

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

Wykonawca;

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji rob6t scisle na podstawie
Dokumentac;ji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy;
ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robét rozbiérkowych, przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzgdzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
prob rozruchow i odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrdcenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektow kubaturowych,
nawierzchni, urzgdzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany);
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen,
drenazy, sieci, instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie
prowadzonych robét. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym
punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania
umowy, kosztorys ofertowy szczegotowy w formie elektronicznej w formacie
pdf;

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot wylgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobow i elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone
w Dokumentaciji projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia, ktére nie bedg
zgodne z warunkami okreslonymi Umowag, jak rowniez nieposiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zostac usuniete z terenu budowy przez Wykonawce,
pod rygorem ich usuniecia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy;
dokonanie witasciwych prob, badan i odbiorow technicznych zgodnych z
wymaganiami Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, prawa budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych
wraz ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie z
dowodem jej optacenia na caty okres trwania umowy.

Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo oséb
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych.

dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu robo6t budowlanych zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywal) w terminie do
14 dni od dnia podpisania umowy.
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1.

Obowiazki Inwestora
§7
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystapienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,
4) zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.

Odbiory robot
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaty sie nastepujgce

rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne,

2) odbiér czesciowy robot budowlanych dokonywany bedg przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego z Inwestorem.

3) odbidr koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

4) odbior kohcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

5) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument pos$wiadczajacy odbidr ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowosc¢ do odbioru koncowego technicznego
robot.
W ciggu 10 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego technicznego
robot budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpic
od odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzgdzi
stosowny protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.
Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy,
koniecznych do wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z
wymaganych dokumentow, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich
uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokét z
przerwania czynnosci odbiorowych.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagac bedg
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowag nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez
utraty innych uprawnien przystugujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub usungé wady na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie

odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest

zobowigzany do odkrycia na wtasny koszt takich robot, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem

odbioru  koncowego technicznego robét budowlanych komplet dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie
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1.

zgodnosci z projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

Zamdodwienia, niniejszg umowag oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w

szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce
poprawnos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyc,

4) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa
budowlanego,

5) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie,

Odstapienie od umowy
§9

Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,

2) wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowe;j,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % warto$ci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas diuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie ztozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowg jednego z
zabezpieczen, o ktérych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

6) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opéznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do
odbioru roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpozniej w terminie 20
dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
§10
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia nha roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie
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10.

11.

12.

13.

14.

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoOwienia,;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust.
3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
Inwestor informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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15.

16.

17.

18.

2.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopie

wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub

rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z

oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u pfatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy

i dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skfadajgc kopie faktury lub rachunku

do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiane tre$ci zawartej
umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Wykonawca ma prawo wystepowac¢ do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:

spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi,
niewypatami i niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowe;
warunkami  geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia
hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzenh,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

— wykonanie dodatkowych robét budowlanych

a) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w
szczegolnosci:

— wstrzymanie robdt przez Inwestora, z wylgczeniem przypadku, gdy
wstrzymanie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

— koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy o szczegélnych
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rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw moga wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa
w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, w
szczegoblnosci przez:
a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
c) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy
— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy
Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisow ustawy prawo zamdwien publicznych z dnia
11 wrze$nia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane
pod rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksow do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 ust. 1 w kwocie ..................... zt
(SHOWNI . .o e e e e e e e /100).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WysoKoSCi .............coceeiiiiininne zt zostanie

zwrécona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ...........cccociiiiiin. zt, ktérg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona
w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jesli termin zakohczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdzniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej rownowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2
do czasu jego przedtuzenia. JeSli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek
opOznienia realizacji umowy, konczy sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie
dostarczyt przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do
spetnienia cigzgcych na nim obowigzkéw w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ........... miesiecy w petnym zakresie
robét i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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10.

11.

W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora
o terminie usuniecia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode
na termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce
zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W
przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpi¢
do dziatan zapobiegawczych i jej usuniecia.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku
z zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwitocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢c w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy
zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnosc¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo
zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajgc je za diug.

Okres gwaranciji i rekojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie
od poczatku.”

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru
inwestorskiego wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorow
nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z
nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda
na takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie
wtedy, kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé warunki
postawione w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana kierownika budowy
powinna by¢ potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujagcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesylke uwaza sie za doreczonag, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

Woystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesytki
i otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.
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Ustalenia koncowe
8§14

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory beda rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na piSmie, w terminie 14 dni od dnia powstania
przyczyny uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie
wobec Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 ., poz. 1740),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019
r. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy
prawa zamowien publicznych nie stanowig inacze;.
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamaowienia,

WYKONAWCA: INWESTOR:

KONTRASYGNATA:
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