
 

 
ROBOTA BUDOWLANA 

„Budowa drogi gminnej nr 120012N na odcinku Dąbrowa – Wipławki i drogi wewnętrznej w msc. Wipławki”  
Nr sprawy IB.271.17.2020 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

Podstawą zawarcia umowy jest art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych 

 
UMOWA NR ..... / 2019 
z dnia …………………. 

 
Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce 
NIP  743-197-06-69 
REGON  510742920 
zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 
Andrzeja Dychę - Wójta Gminy Bartoszyce 
przy kontrasygnacie Danuty Główki- Skarbnika Gminy Bartoszyce 
 
a 
 
……………………………………………………………………………….……………………………… 
NIP…………………………………………………………………………………………………………... 
REGON……………………………………………………………………………………………………… 
Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Budowa drogi 
gminnej nr 120012N na odcinku Dąbrowa – Wipławki i drogi wewnętrznej w msc. Wipławki” w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ), została zawarta umowa następującej 
treści zwana dalej umową. 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w Umowie wykonanie  

zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 120012N na 
odcinku Dąbrowa – Wipławki i drogi wewnętrznej w msc. Wipławki” w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Roboty obejmują ponadto wszystkie inne składniki potrzebne do wykonania 
przedmiotu Umowy. 

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, sztuką budowlaną i przeznaczeniem 
Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz na podstawie: 
1) Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PFU, 
2) Złożonej oferty. 

3. Inwestor wymaga aby, realizacja przedmiotu umowy została wykonana w następujących  etapach: 
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji i pozwoleń 

wymaganych polski prawem w terminie do 31.09.2021 r., 
2) Etap II –wykonanie budowy drogi gminnej na dz. nr ew. 390, obręb 12-Dąbrowa, 52/1, 53 i 50  

obręb 74-Wipławki, gmina Bartoszyc w terminie do 31.10.2022 r., 
4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 5 osób wykonujących  

w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 
podstawie umowy o pracę.  
1) roboty ziemne, 
2) roboty brukowe 
3) roboty kanalizacyjne 
4) roboty odwadniające  
5) roboty drogowe 
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Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, operatorów sprzętu budowlanego itp.): 

5. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z poniższych dodowdów w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:  
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazanych 
w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

7. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar umownych 
za każdy dzień opóźnienia. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub    
podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję   

     Pracy.  
 

Termin realizacji przedmiotu umowy  
§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 
1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1: 500 – 1 egz., w terminie 60 dni od dnia 

popisania umowy. W terminie do 2 tygodni od daty złożenia koncepcji Inwestor zajmie stanowisko 
dotyczące koncepcji. Inwestor może wnieść do koncepcji uwagi, które Wykonawca   zobowiązany   
będzie   uwzględnić   lub odpowiednio się do nich ustosunkować. 

2) wykonanie dokumentacji projektowej w maksymalnym terminie do 7 miesięcy od podpisania 
umowy, tzn. do dnia ……………. r.; 

3) przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia dokumentacji projektowej w 
ciągu 5 dni od dnia jej opracowania. W terminie do 2 tygodni od daty złożenia dokumentacji 
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inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie stanowisko dotyczące zgodności wykonania projektu 
budowlanego z PFU. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wnieść do projektu budowlanego   
uwagi,   które   Wykonawca   zobowiązany   będzie   uwzględnić   lub odpowiednio się do nich 
ustosunkować; 

4) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę w maksymalnym terminie do 9 
miesięcy od podpisania umowy, tzn. do dnia ………………… r.; 

5) rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w 
okresie do 14 dni, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej pozwolenia na 
budowę; 

6) zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 31.10.2022 r.; 
7) terminem zakończenia robót budowlanych będzie data podpisania protokołu odbioru technicznego 

potwierdzonego wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót 
budowlanych, informującego o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzony przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego; 

8) terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 

 
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 

§ 3  
1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie brutto ……………………….zł., ( słownie złotych: ………………………………..………..). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające wprost z oferty cenowej, jak również w niej nieujęte z powodu wad 
dokumentacji PFU i spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem 
faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 
Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony 
niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie trzech płatności przejściowych i jednej 
końcowej. 

Wysokość płatności przejściowej za wykonane roboty budowlane nie może przekroczyć 1 000 000,00 zł 
1) pierwsza płatność częściowa: płatność za należyte opracowanie dokumentacji projektowej opłacona 

po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę do dnia 31.09.2021 r w 
wysokości do 2 % wynagrodzenia wykonawcy t.j. …………………. Zł 

2) druga płatność częściowa za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania 
do dnia 20 grudnia 2021 r. 

3) faktura końcowa: pozostała część wynagrodzenia płatna po skutecznym odbiorze przedmiotu 
umowy. 

4.    Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru częściowego 
spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. Działy kosztorysu powykonawczego muszą być zgodne z działami zawartymi w 
formularzu oferty. Protokół odbioru częściowego musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do 
faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowiązany jest załączyć 
oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały 
uregulowane przez Wykonawcę. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Protokół końcowy musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury w 
oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowiązany jest załączyć 
oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały 
uregulowane przez Wykonawcę. 
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6. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona na podstawie 
dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy oraz własnego 
doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

7. Płatność faktury z tytułu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Termin  
płatności – 30 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora przy Placu Zwycięstwa 2, 11-
200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową. 

8.   Wykonawca oświadcza, że nr konta bankowego na który nastąpi zapłata należy do Wykonawcy i jest to 
rachunek rozliczeniowy do którego prowadzony jest rachunek VAT.  

9.   Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
10. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby Inwestor 

zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz 
rozliczania: 

1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. 
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa 
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 
Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać się będzie na podstawie faktur 
wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robót budowlanych”  przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Należności regulowane 
będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokołu odbioru 
wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
a. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w § 

3 ust. 9 ppkt, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
b. w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego 
ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
− ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
ORGBUD SERWIS, (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, 
zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. 

 
Kary umowne 

§ 4 
1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych w przypadkach 
wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 
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1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów o których mowa w § 2 
ust.1; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub 
rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia 
liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad; 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

4) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia wad 
robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;  

5) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

8) za nieprzedłożenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłaty- karę w 
wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo 
pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

10) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 6 umowy karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

11) w każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary 
umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami 
poniesionymi na zastępcze wykonanie robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. Kary umowne 
należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji z zastrzeżeniem, że kara 
umowna zastrzeżona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega łączeniu z karą umowną zastrzeżoną w § 4 ust. 
2 pkt 3.  

12) inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, w 
szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej wierzytelności, również 
niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy od Inwestora. 

 
Przekazanie i wykorzystanie placu budowy 

§ 5  
1. W ciągu 10 dni od daty uprawomocnienia się decyzji ;pozwolenia na budowę l Wykonawca przekaże 

Inwestorowi oświadczenie kierownika budowy o objęciu funkcji kierownika budowy realizowanego 
przedmiotu umowy dołączając dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzające przynależność do właściwej-
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Inwestor w dniu wydania okresie do 14 dni, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji 
administracyjnej pozwolenia na budowę przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. 

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji 
projektowej, dziennik budowy oraz kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca 
zwróci Inwestorowi dokumentację projektową, o której wyżej mowa po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy. 
 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
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1) opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże wchodzące w skład 
przedmiotowej inwestycji (w tym: branża drogowa, branża obiektów inżynierskich) i na jej 
podstawie uzyskanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót; 

2) uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót 
niewyjaśnionych w PFU Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie 
taka potrzeba również z jego autorem Projektantem, 

3)  wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi i 
przepisami prawa; 

4) powiadomienie właścicieli nieruchomości o wejściu z robotami na ich własność, z co najmniej 
trzydniowym wyprzedzeniem; 

5) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadającym się do 
użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota w celu wyeliminowania 
zagrożeń w ruchu drogowym; 

6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu ceramicznego, betonowego, 
kamiennego i asfaltowego oraz stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach; 

7) utylizacji pozostałych odpadów na własny koszt wraz z kosztem ich utylizacji i transportu; 
8) materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca; 
9) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie PFU, 

Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy; 
10)  ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca obowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości,  

11) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi 
wypadkami podczas wykonywania robót, 

12)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania wszelkich 
robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, 
sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu 
budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, dokonania prób rozruchów i odbiorów, wykonania 
dokumentacji powykonawczej i niezbędnych instrukcji, przywrócenia terenu po wykonanych 
robotach do stanu pierwotnego – rekultywacja (w tym również naprawy ogrodzeń, obiektów 
kubaturowych, nawierzchni, urządzeń i instalacji) oraz innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

13) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy; 

14) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, drenaży, sieci, 
instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robót. Wszelkie naprawy i 
przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy zgłosić do odbioru przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego; 

15) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę kosztorys ofertowy szczegółowy; Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i 
przedłożenia Inwestorowi  w  terminie  do  7  dni  od  daty  zaakceptowania przez Inwestora 
dokumentacji projektowej kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji 
szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena 
całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych 
składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych 
pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do 
rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 
Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

16) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, wyrobów i 
elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w Dokumentacji projektowej. Materiały, 
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wyroby, elementy i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi Umową, jak 
również nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu 
budowy przez Wykonawcę, pod rygorem ich usunięcia przez Inwestora na koszt i ryzyko 
Wykonawcy; 

17) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa budowlanego, 
norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności. 

18) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom instytucji 
upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa 
budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje. 

19) przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej i 
kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z dowodem jej opłacenia na cały okres 
trwania umowy. 

20) W czasie prowadzonych robót budowlanych zabezpieczyć terenu budowy tak by nie narazić na 
niebezpieczeństwo osoby postronne. 

21) dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu robót budowlanych zgodnie, z którym 
Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca przedstawi 
zakresy robót jakie będzie wykonywał) w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 

22) Dostarczenie Zamawiającemu raz na kwartał harmonogramu rzeczowo finansowego określającego 
zakres robót wysokość poniesionych kosztów.  

 
Obowiązki Inwestora 

§ 7  
1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w umowie. 

 
Odbiory robót  

§ 8 
1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje odbiorów:  

1) częściowe odbiory robót budowlanych, dokonywane będą przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 

2) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory techniczne 
dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) nadzoru 
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję odbiorową. 
4) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. Strony 

protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od 
Inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego i końcowego technicznego  
robót.  

3. W ciągu 10 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego technicznego robót 
budowlanych, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia w 
wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich 
usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z przerwania 
czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy komplet 
wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych do właściwego użytkowania 
obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku 
stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, Inwestor uprawniony jest odstąpić od 
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odbioru do czasu ich uzupełnienia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny 
protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagać będą uzupełnień, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw na 
swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym terminy wykonania Robót określone 
Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona wskazanych 
poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnień przysługujących mu na podstawie 
Umowy, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu 
robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru tych robót. W przypadku 
niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do odkrycia na własny koszt 
takich robót, celem umożliwienia dokonania ich sprawdzenia. 

7. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu zorganizowania 
odbioru końcowego technicznego robót budowlanych komplet dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z projektami budowlanymi, 
wykonawczymi i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz 
umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane Ustawą 

prawo budowlane, 
3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) wraz z 

zestawieniem długości obiektu - 3 komplety, 
4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność 

wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 
5) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, 
6) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami, 

certyfikaty, potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie. 
 

Odstąpienie od umowy  
§ 9  

1. Inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  
1) wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania 

przez Inwestora,  
2) wykonawca skierował, bez akceptacji Inwestora do kierowania budową/ robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie przetargowej,  
3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy,  
4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robót na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z 

przedstawicielem Inwestora, 
5) Wykonawca nie złożył lub nie utrzymał przez okres wymagany Umową jednego z zabezpieczeń, o 

których mowa w § 12 lub złożył je w niewłaściwej formie lub wysokości, 
6) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 
bez możliwości dochodzenia kar umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:  
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu budowy, 

pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę,  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 
której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca zgłosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, do odbioru 
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roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 20 dni od dnia 
odstąpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.    

 
Warunki realizacji prac przez podwykonawców  

§ 10 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Inwestor, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Inwestora. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 uważa się za akceptację umowy przez 
Inwestora. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, niezależnie od jej 
wartości w stosunku do wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Inwestora, 
Inwestor może: 
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1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 10, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Inwestora. 

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię wystawionej 
dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z kopią 
protokołu zdawczo- odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie jej składania w 
oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do Inwestora, 
zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

 
Zmiany umowy 

§ 11 
1. W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje się możliwość zmiany istotnych 

postanowień umowy odnośnie: 
1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę 

w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 
2) terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej; 
b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i 
przyjętymi normami; 

c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w PF-U lub na etapie 
opracowania dokumentacji projektowej w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi 
od zarządców sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 

d) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej 
kontynuację i zakończenie robót budowlanych; 

e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność 
organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, 
wniosków radnych lub policji; 

przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności 
uzasadniających jego zmianę. 

3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: 
a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 
b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w PF-U lub dokumentacji 

projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od zarządców sieci 
lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 

c) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych; 
d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i 

postępem technicznym; 
e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność 

organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, 
wniosków radnych lub policji; 

przy tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować, we własnym zakresie, wszelkie 
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niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjętych rozwiązań. 
4) zmiany osób z personelu Wykonawcy wymaganym w SIWZ, przy czym proponowana osoba musi 

posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
Jeżeli zastępowana osoba została imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba 
musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoba 
zastępowana (tj. osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż 
kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy). 

5) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
6) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą 
dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 
b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy  
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy 

2. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 
r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) i mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w 
formie aneksów do niniejszej umowy. 

 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto 
przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ………………zł (słownie 
…………………………………………………………………………………………………………….).  

2. 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości …………………zł zostanie zwrócona przez 
Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora za 
należycie wykonane.  

3. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. …………..zł, którą przeznacza się na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od upływu 
okresu rękojmi za wady. 

4. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki sam okres, o jaki 
przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający okres 
zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem terminu zabezpieczenia zgodnego z 
umową. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej określonym, 
Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 
równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 powyżej do czasu jego przedłużenia. Jeśli termin 
udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy się przed odbiorem 
końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia Inwestor 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wcześniejszych wezwań Wykonawcy do 
spełnienia ciążących na nim obowiązków w tym zakresie. 

6. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument 
gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do wypłaty 
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, złożone wraz z oświadczeniem, że 
Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie 
z postanowieniami umowy. 
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Ustalenia dodatkowe 
§ 13 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ………. miesięcy w pełnym zakresie robót i 
urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o  wadzie, Wykonawca 
jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie usunięcia wady, 
który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem Inwestora, jakkolwiek jednak termin 
ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej 
okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady 
utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem 
albo też naruszające zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. 
W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań 
zapobiegawczych i jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, 
Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży Wykonawcę poniesionym z tego 
tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z 
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub zatrudnienia 
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa lub wady. W takim 
przypadku Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym 
fakcie. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną rozliczone na 
podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie noty księgowej lub 
faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w 
tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od 
Wykonawcy zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, 
albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do czasu jej 
skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od początku.” 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę, 
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora 
a w przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, 
Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynności na budowie. 

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na taką 
zmianę odbywa się w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, kiedy 
kwalifikacje, doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na piśmie i 
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią, 
wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani 
dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. 
Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

10. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. Przesyłkę uważa 
się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio wskazany przez Wykonawcę 
adres. 

11. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma skutek 
jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i otrzymania zwrotki przez 
Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę. 

 
Ustalenia końcowe 

§ 14 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą 
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rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora. 
2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowiązany 

zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej 
roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 23.04.1964 
r. kodeksu cywilnego, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.), prawo budowlane (tekst jedn. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy 
prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) formularz oferty wykonawcy, 
2) program funkcjonalno-użytkowy, 
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
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