Zatacznik Nr 5 do SIWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zaméwien Publicznych

UMOWA NR ..... /2019
zdnia ...,

Pomigedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche - Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Glowki- Skarbnika Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego W trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa ,,Przebudowa drogi
gminnej w msc. Minty” w ramach Funduszu Drog Samorzadowych zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zmianami),

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
81

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie wykonanie

zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty” w

ramach Funduszu Drog Samorzadowych. Roboty obejmuja ponadto wszystkie inne sktadniki potrzebne

do wykonania przedmiotu Umowy.

. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, sztukg budowlang i przeznaczeniem

Przedsiewziecia Inwestycyjnego oraz na podstawie:

1) Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej PFU,

2) Ztozongj oferty.

. Inwestor wymaga aby, realizacja przedmiotu umowy zostata wykonana w nastepujacych etapach:

1) Etap | — opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbgdnych opinii, decyzji i pozwolen
wymaganych polski prawem w terminie do 31.09.2021 r.,

2) Etap Il ~wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr ew. 3337/15, obreb 30-Krawczyki, 436 i
3334/7, obrgb 42-Minty, gmina Bartoszyc w terminie do 31.10.2022 r.,

. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcg, podwykonawcg minimum 5 oséb wykonujacych

w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na

podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty brukowe

3) roboty kanalizacyjne

4) roboty odwadniajace

5) roboty drogowe
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Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot,

czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, operatorow sprzgtu budowlanego itp.):

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace WW. 0SOb

wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z ponizszych dodowdow w

celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub

podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 8 1 niniejszej umowy czynnosci W trakcie
realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Inwestora. O§wiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6Olno$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis o0soby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, wskazanych
w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlhasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentow Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar umownych

za kazdy dzien op6znienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawceg, Inwestor moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije

Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:

1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1: 500 — 1 egz., w terminie 60 dni od dnia
popisania umowy. W terminie do 2 tygodni od daty ztozenia koncepcji Inwestor zajmie stanowisko
dotyczace koncepcji. Inwestor moze wnie$¢ do koncepcji uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowac.

2) wykonanie dokumentacji projektowej w maksymalnym terminie do 7 miesiecy od podpisania
umowy, tzn. dodnia ................ r.

3) przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia dokumentacji projektowej w

ROBOTA BUDOWLANA
+Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Minty”
Numer sprawy: 1B.271.16.2020



ciggu 5 dni od dnia jej opracowania. W terminie do 2 tygodni od daty ztozenia dokumentacji
inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie stanowisko dotyczace zgodnosci wykonania projektu
budowlanego z PFU. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wnie$¢ do projektu budowlanego
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do nich

ustosunkowac;
4) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe w maksymalnym terminie do 9 miesigcy
od podpisania umowy, tzn.dodnia ..................... r.;

5) rozpoczecie robot budowlanych ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastapi w okresie
do 14 dni, liczac od daty uprawomocnienia si¢ decyzji administracyjnej pozwolenia na budowg;

6) zakonczenie robdt budowlanych w terminie do dnia 31.10.2022 r.;

7) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru technicznego
potwierdzonego wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o0 zakofczeniu robot
budowlanych, informujacego o gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

8) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnoSci

83

. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie brutto ..............cccooveiien. zh., (stownie zlotych: ... )
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z oferty cenowej, jak rowniez w niej nieujete z powodu wad
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym
wystepujacym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym
zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie trzech ptatnosci przejsciowych i jednej
koncowe;j.
Wysokos¢ platnosci przejsciowej za wykonane roboty budowlane nie moze przekroczyé
350 000,00 zt
1) pierwsza ptatnos¢ przejsciowa: ptatno$é za nalezyte opracowanie dokumentacji projektowej optacona
po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe do dnia 31.09.2021 r w
wysokosci do 2 % wynagrodzenia wykonawcy t.j. ..........ccooeeninis zt
2) druga ptatnosc¢ przej$ciowa za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania
do dnia 20 grudnia 2021 r.
3) trzecia ptatno$¢ przej$ciowa za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania do
dnia 31 maja 2022 r.
4) faktura koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy.
. Podstawg do wystawienia faktury czg¢sciowej przez Wykonawce bedzie: protokdt odbioru czgsciowego
spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Dzialy kosztorysu powykonawczego muszg by¢ zgodne z dzialami zawartymi w
formularzu oferty. Protokdt odbioru czeSciowego musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotaczony do
faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zataczy¢
os$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich wierzytelnosci zostaly
uregulowane przez Wykonawce.
. Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Protokét koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dolaczony do faktury w
oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zalgczy¢
oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich wierzytelnosci zostaly
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8.

9.

uregulowane przez Wykonawcg.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okre$lona na podstawie

dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w 8 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wtasnego doswiadczenia
i wiedzy Wykonawcy.

. Platnos$¢ faktury z tytulu umowy nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Termin

ptatnosci — 30 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu Zwycigstwa 2, 11-
200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umows.

Wykonawca o$wiadcza, ze nr konta bankowego na ktory nastgpi zaptata nalezy do Wykonawcy i jest to
rachunek rozliczeniowy do ktorego prowadzony jest rachunek VAT.

Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

10.W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby Inwestor

zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot

niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego”™), to ustala si¢ nastgpujgce zasady ich zlecania oraz

rozliczania:

1) Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w terminie do 7 dni od
daty podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metoda
kalkulacji szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegolnych elementow, jak
rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny
tych samych sktadnikow cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda
podstawg do rozliczania: ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp,
czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé si¢ bedzie na podstawie faktur
wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robdt budowlanych” przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesi¢cznych. Naleznosci regulowane
bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru
wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o ktorych mowa w 8 3
ust. 9 ppkt, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b. w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okre§lono w ,,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
ORGBUD SERWIS, (jako srednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadoéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane
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zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

Kary umowne
§4
1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan nastapi przez zaplate odszkodowania lub kar umownych w przypadkach
wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastgpujace kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opoznienia w stosunku do termindéw o ktérym mowa w § 2 ust.7;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien op6zZnienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cia wad,

3) za odstgpienie od Umowy w calosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytulu powierzenia usuniecia wad
robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 - kar¢ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczgty dzien
opoOznienia;

8) za nieprzedtozenie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z dowodem oplaty- kare w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy — za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w  wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

10) za nieprzedtozenie dokumentow wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

11) w kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkodg, przenoszaca wysokos¢ kary
umownej, w pelnej wysokosci, w szczegolnosci, Wykonawca pokryje réznicg pomiedzy kosztami
poniesionymi na zastgpcze wykonanie robot, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne
nalezg si¢ niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegaja kumulacji z zastrzezeniem, ze kara
umowna zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega taczeniu z karg umowng zastrzezong w § 4 ust. 2
pkt 3.

12) inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelnosci, w
szczegblnosci z tytutdéw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci, rowniez
niewynikajgcej z tytulu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W ciaggu 10 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji ;pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze
Inwestorowi o$wiadczenie kierownika budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego
przedmiotu umowy dotaczajac dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynaleznos¢ do wiasciwej-
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2. Inwestor w okresie do 14 dni, liczac od daty uprawomocnienia si¢ decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
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3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
zwroci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktorej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu
umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

1.  Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji (w tym: branza drogowa, branza obiektow inzynierskich) i na jej
podstawie uzyskanie zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot;
uzgodnienie na wlasny koszt — wszelkich szczegotéow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,

wykonanie robét, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa;
powiadomienie wiascicieli nieruchomosci o wej$ciu z robotami na ich wlasnos¢, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem;
po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajacym sie do
uzytkowania w szczeg6lnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota w celu wyeliminowania
zagrozen w ruchu drogowym;
zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu ceramicznego, betonowego,
kamiennego i asfaltowego oraz stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;
utylizacji pozostatych odpaddéw na wiasny koszt wraz z kosztem ich utylizacji i transportu;
materialy i sprz¢t niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonaweca;
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robdt $cisle na podstawie PFU,
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca obowigzuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi nieszczgsliwymi
wypadkami podczas wykonywania robét,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot
rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia
planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie,
a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi
geodezyjnej budowy, dokonania préb rozruchéw i odbioréw, wykonania dokumentacji
powykonawczej i niezb¢dnych instrukcji, przywrdcenia terenu po wykonanych robotach do stanu
pierwotnego — rekultywacja (w tym rowniez naprawy ogrodzen, obiektow kubaturowych,
nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.
przed przystapieniem do robét Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy;
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy, Sieci,
instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych rob6t. Wszelkie naprawy i
przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zglosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe kosztorys ofertowy szczegdtowy;
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16) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylgcznie przy uzyciu materiatow, wyroboéw i
elementéw obiektow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji projektowej. Materiaty,
wyroby, elementy i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi Umowa, jak
rowniez nieposiadajace stosownych atestow oraz certyfikatow musza zosta¢ usunigte z terenu
budowy przez Wykonawce, pod rygorem ich usunigcia przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

17) dokonanie wtasciwych prob, badan i odbioréow technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa budowlanego,
norm branzowych lub przepisow branzowych wraz ponoszeniem pelnych kosztéw tych czynnosci.

18) Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytucji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa
budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

19) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci, tacznie z dowodem jej optacenia na caty okres
trwania umowy.

20) W czasie prowadzonych robét budowlanych zabezpieczy¢ terenu budowy tak by nie narazi¢ na
niebezpieczenstwo osoby postronne.

21) dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu robot budowlanych zgodnie, z ktéorym Wykonawca
bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca przedstawi zakresy robot
jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

22) Dostarczenie Zamawiajacemu raz na kwartat harmonogramu rzeczowo finansowego okre$lajacego
zakres robot wysoko$¢ poniesionych kosztow.

Obowiazki Inwestora
87
. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z 8 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru rob6t w terminach i na zasadach wyszczegélnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robét
§8

. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze beda odbywaty si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) czeSciowe odbiory robot budowlanych, odbiory robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, odbiory techniczne dokonywane beda przez inspektorow nadzoru inwestorskiego,

2) odbior koncowy techniczny robdt budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(6w) nadzoru
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorows.

4) odbidér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskaza usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
Inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego technicznego
robot.

W ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego robét
budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia w
wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich
usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania
czynnos$ci odbiorowych.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy komplet
wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do wiasciwego uzytkowania
obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
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1.

w

stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentdw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
odbioru do czasu ich uzupehienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny
protokot z przerwania czynno$ci odbiorowych.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagaé beda uzupetnien,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania niezbednych napraw na
swoj koszt nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym terminy wykonania Robot okreslone
Umowa nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona wskazanych
poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystugujacych mu na podstawie
Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usungé wady na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robot.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku Wykonawca jest zobowigzany do odkrycia na
wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich sprawdzenia.
Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu zorganizowania
odbioru koncowego technicznego robét budowlanych komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowos$ci wykonania calego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami budowlanymi,
wykonawczymi 1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, niniejszg umowg oraz
umozliwiajagcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlnosci:
1) dziennik budowy,
2) protokoly odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,
3) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dlugosci obiektu - 4 komplety,
4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce poprawnosé¢
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu maja stuzy¢,
5) os$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,
6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie.

Odstapienie od umowy

89

Inwestor ma prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

1)

wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania
przez Inwestora,

wykonawca skierowal, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie przetargowej,

w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,

Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas dluzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

Wykonawca nie ztozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowa jednego z zabezpieczen, o
ktorych mowa w § 12 lub ztozyl je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

zaistnialy istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor moze odstapié¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢éci umowy
bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opoznia termin przekazania placu budowy,
pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastgpujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
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ktoérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do odbioru roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpozniej w terminie 20 dni od dnia odstgpienia od
umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Inwestor, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zglasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetiajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z wust. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Inwestora.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w
stosunku do warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

10.Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Inwestorowi umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Inwestora umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

12.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Inwestor informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacii.
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14.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Inwestora,
Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 10, Inwestor potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

16.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamOwienia publicznego przez Inwestora.

17.Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopie wystawione;
dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z kopia
protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie jej sktadania w
oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

18.Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajgc kopig faktury lub rachunku do Inwestora,
zgodnie z wust. 17, dolacza dokumenty potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
1. W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany istotnych
postanowien umowy odnosnie:
1) naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawce
w zakresie stawek podatku od towarow i ustug;
2) terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej;

b) wystgpienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych dla danej pory roku
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang i przyjetymi
normami w stosunku do danych meteorologicznych. Przerwy w prowadzeniu robot
budowlanych spowodowane w/w czynnikami odnotowane wpisem w dzienniku budowy;

¢) konieczno$ci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w PF-U lub na etapie
opracowania dokumentacji projektowej w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi
od gestordw sieci lub nieotrzymaniem tych warunkéw w stosownym czasie;

d) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkujacej kontynuacje
i zakonczenie robot budowlanych;

e) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwiekszajgcych bezpieczenstwo i efektywnosé
organizacji ruchu miedzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw radnych lub
policji;

przy tym, termin moze zostaé przedtuzony nie wigcej niz o czas trwania okoliczno$ci
uzasadniajacych jego zmiang.
3) przyjetych rozwigzan projektowych lub technicznych w przypadku:

a) zmian przepisow prawa;

b) koniecznosci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w PF-U lub dokumentacji
projektowej lub w zwigzku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci
lub nieotrzymaniem tych warunkéw w stosownym czasie;

c) koniecznos$ci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i
postgpem technicznym;
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e) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian zwiekszajgcych bezpieczenstwo i efektywnosé
organizacji ruchu mi¢dzy innymi na skutek konsultacji spotecznych, wnioskéw rad dzielnicy,
whnioskdéw radnych lub policji;
przy tym, Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przygotowaé, we wilasnym zakresie,
wszelkie niezb¢dne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyje¢tych rozwigzan.

4) zmiany 0s6b z personelu Wykonawcy wymaganym w SIWZ, przy czym proponowana osoba musi
posiada¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreSlonymi w SIWZ.
Jezeli zastgpowana osoba zostala imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba
musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i1 do$wiadczenie w stopniu nie mniejszym niz osoba
zastegpowana (tj. osoba zastgpujaca musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze, niz
kwalifikacje i doswiadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 wust. 1 w kwocie .................. zt  (stownie
............................................................................................................................ ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokoSci .............cvuenen zt zostanie zwrocona przez

Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora za
nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. .............. zt, ktéra przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu
okresu rgkojmi za wady.

Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostal zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegl termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ dor¢czony nie pdzniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia zgodnego z
umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej okreslonym,
Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty stanowiacej
rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 powyzej do czasu jego przedtuzenia. Jesli termin
udzielonego zabezpieczenia, na skutek opodznienia realizacji umowy, konczy si¢ przed odbiorem
koncowym, za§ Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia Inwestor
zastrzega sobie prawo do odstapienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do
spetnienia cigzacych na nim obowigzkow w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ bezwarunkowo do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone wraz z os$wiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywiazatl si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie
Z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres .......... miesiecy W pelnym zakresie robot i
urzadzen. Okres gwarancji i r¢kojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W ciaggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, Wykonawca
jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie usuni¢cia wady,
ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Inwestora, jakkolwiek jednak termin
ten nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej
okoliczno$ci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na termin dluzszy. Strony uzgadniaja, ze wady
utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem
albo tez naruszajgce zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usunigte przez Wykonawce niezwlocznie.
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o

W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usunigcia.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z niniejszego paragrafu,
Inwestor, w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ i obcigzy Wykonawceg poniesionym z tego
tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku =zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub zatrudnienia
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa lub wady. W takim
przypadku Inwestor jest zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym
fakcie.

W przypadku obciazenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustgpem, koszty zostang rozliczone na
podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej lub
faktury bez jego podpisu. Inwestor potragcajac nalezng mu wierzytelno$é uprawniony jest wykorzysta¢ w
tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancj¢ nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od
Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy,
albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztoOw uznajac je za diug.

Okres gwarancji 1 rgkojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do czasu jej
skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany czgsci lub catosci robot biegnie od poczatku.”
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawece,
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora
a w przypadku ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci,
Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynno$ci na budowie.

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na taka
zmiang odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy, kiedy
kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob begda spelnia¢ warunki postawione w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pismie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe¢ trzecia,
wierzytelno$ci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani
dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelno$cig o podobnym rezultacie lub charakterze.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o odsetki.

10. Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu. Przesytke uwaza

si¢ za dorgczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany przez Wykonawce
adres.

11. Wyslanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma skutek

jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i otrzymania zwrotki przez
Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Ustalenia koncowe
8§14

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuja si¢ rozwigzaé
na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda rozstrzygnigte przez
Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.
Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowigzany
zglosi¢ Inwestorowi na pi$mie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniajacej roszczenie,
pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie wobec Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1712), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.
Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
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1) formularz oferty wykonawcy,
2) program funkcjonalno-uzytkowy,
3) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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