UMOWA Nr /

zdnia_. 2019r.

Pomigdzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w treSci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Glowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na Budowe fragmentu sieci wodociagowej w ramach realizacji
inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Labedniku”, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 ze zmianami), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
wybudowanie fragmentu sieci wodociggowej w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w Labegdniku”. Roboty obejmuja ponadto wszystkie inne sktadniki
potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowg,
sztuka budowlang 1 przeznaczeniem Przedsigwzigcia Inwestycyjnego, w zakresie 1 zgodnie z
przekazana Dokumentacja projektowa wyszczeg6lniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwana w
dalszej czesci umowy ,,dokumentacjg projektowa”. Wykonawca os$wiadcza, iz przed
podpisaniem Umowy zweryfikowat 1 sprawdzil Dokumentacj¢ projektowa i stwierdza, iz jest
ona wystarczajaca do wykonania robot oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen

3. Szczegbdtowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wymieniana ponizej:

2

1) Wyciag z projektu budowlano-wykonawczego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Labedniku
w zakresie wykonania sieci wodociggowe] z przylaczami do budynkéw mieszkalnych, na
odcinku projektowanej sieci od wezta wylaczeniowego W1 do wezta W7 w miejscowosci
Labednik gm. Bartoszyce woj. warminsko-mazurskie.

2) Wyciag z projektu budowlanego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Labedniku” w zakresie
wykonania sieci wodociggowe] z przylaczami do budynkéw mieszkalnych, na odcinku
projektowanej sieci od wezta wytaczeniowego W1 do wezta W7 w miejscowosci Labednik gm.
Bartoszyce woj. warminsko-mazurskie.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — br. sanitarna w zakresie
robot wodociggowych.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 5 0s6b
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg.

1) roboty ziemne,

2) roboty montazowe,



Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych (robotnikoéw, monteréw, Operatorow urzadzen i
maszyn):

5. W trakcie realizacji zamoéOwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace WW. os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci.
Inwestor uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z
ponizszych dodowddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1
niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Inwestora. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposoOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentoéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien op6znienia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§2
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nast¢pujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy, a termin

ich zakonczenia w ciggu 5 miesigcy 0od dnia podpisania umowy,

2) terminem zakonczenia robdot budowlanych bedzie data wpisu kierownika budowy w
dzienniku budowy 0 zakonczeniu robot budowlanych, informujgcego o gotowosci do odbioru
koncowego technicznego robot budowlanych, potwierdzony przez inspektora nadzoru



inwestorskiego.
3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci

§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przysluguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwociebrutto . . ........ ... L L zt., ( stownie ztotych: . . ..
................. ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w
niej nieuj¢te z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 kec. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejsciowej i
jednej koncowe;j.

1) ptatnos¢ przejsciowa: ptatno§¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robot na 2 miesigce od dnia podpisania umowy do wysokosci 50 000,00 zt.

2) faktura koncowa: pozostata cze¢$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu

umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie: protokot
odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Protokot ten musi by¢ pod rygorem
zwrotu faktury, dotaczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu
Wykonawca obowigzany jest zalaczy¢ os$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcéw, ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez Wykonawce.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
wlasnego doswiadczenia 1 wiedzy Wykonawcy.

6. Platnos¢ faktury z tytulu umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Termin platnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy
Placu Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa.

7. Wykonawca oswiadcza, ze nr konta bankowego na ktéry nastapi zaplata nalezy do
Wykonawcy 1 jest to rachunek rozliczeniowy do ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

8. Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien zlozenia przelewu w banku przez Inwestora.

9. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby
Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych
poza przedmiot niniejsze] umowy (,,zamoOwienia podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace
zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajagcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, 0 ktorych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora



Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w terminie do 7
dni od daty podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metodg kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegélnych elementow, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotworczych (R, Ko,
Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda podstawag do rozliczania: ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego”,
ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé si¢ bedzie na podstawie
faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu,, dodatkowych robdot budowlanych” przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czgéciej niz w okresach miesigcznych. Naleznosci
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robodt bedg przyjmowane z ,,kosztorysow ofertowych”, o ktorych mowa w

§ 3 ust. 9 ppkt, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpia roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny czynnikoéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17”, brakujace ceny czynnikéw produkceji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD
SERWIS, (jako srednie) za okres ich wbudowania;

— podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inwestora.

Kary umowne
§4

1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate¢ odszkodowania lub kar umownych
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysokosé
kar umownych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastepujace kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opoznienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot;

2) za opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, platne za kazdy dzien
op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cia wad;



3) za odstapienie od Umowy w catosci lub w czgéci przez Inwestora z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy— w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytutu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usunigcia
wad robot osobie trzeciej w zastegpstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy - kare w  wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

10) W kazdym przypadku, gdy warto$¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkodg, przenoszaca
wysokos$¢ kary umownej, w pelnej wysokosci, w szczeg6lnosci, Wykonawca pokryje roznice
pomiedzy kosztami poniesionymi na zastgpcze wykonanie robdt, a ceng przyjeta w niniejszej
Umowie. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegaja kumulacji z
zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega taczeniu z karg
umowng zastrzezong w § 4 ust. 2 pkt 3.

11) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczego6lnosci z tytutow odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelnosci, rowniez niewynikajacej z tytulu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy
od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi os$wiadczenie Kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotaczajac
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynalezno$¢ do wilasciwej- Okrggowej lzby
Inzynierow Budownictwa.

2. Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwrdci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktorej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu

budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie
wykonywanych robot;



2) uzgodnienie na wilasny koszt — wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,

3) wykonanie robot, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa;

4) powiadomienie wiascicieli nieruchomo$ci o wejéciu z robotami na ich wiasno$¢, z co
najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;

5) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
si¢ do uzytkowania w szczegdlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub blota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,;

6) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

7) materialty 1 sprzet niezbgdne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca;

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot $cisle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowg 1 postanowien niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robdt rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zapewnienie obshugi geodezyjnej budowy, dokonania préb rozruchow i
odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbgdnych instrukcji, przywrdcenia
terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym rowniez naprawy
ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni, urzadzen 1 instalacji) oraz innych czynnosci
niezbgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

12) przed przystapieniem do robét Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy;

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy,
sieci, instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zglosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy, kosztorys
ofertowy uproszczony;

15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylacznie przy uzyciu materiatow,
wyrobow 1 elementow obiektow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, speiniajacych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej. Materialy, wyroby, elementy i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami
okreslonymi Umowa, jak rowniez nieposiadajace stosownych atestow oraz certyfikatow musza
zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawce, pod rygorem ich usunigcia przez Inwestora
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wlasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepisow branzowych wraz ponoszeniem pelnych kosztow
tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

18) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowe;j i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci, tacznie z dowodem jej oplacenia na caty
okres trwania umowy.



Obowiazki Inwestora

§7

1. Inwestor przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przystapienie do odbioru robdot w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robot
§8

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze beda odbywatly si¢ nast¢pujace rodzaje
odbiorow:

1) odbiory robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiory techniczne
dokonywane beda przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

2) odbior koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ odbiorows.

4) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskaza usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

2. Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego technicznego
robot.

3. W ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego
robot budowlanych, Inwestor przystagpi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od
odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny
protokoét z przerwania czynnos$ci odbiorowych.

4. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do
wlasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentow,
Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich uzupehienia. Z wyniku powyzszych
czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania czynno$ci odbiorowych.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagaé¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usunig¢cia lub dokonania
niezbednych napraw na swdj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowg nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych
uprawnien przystugujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robot. W przypadku niedopetlienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wlasny koszt takich robdt, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.



7. Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu
zorganizowania odbioru koncowego technicznego robdt budowlanych komplet dokumentow
pozwalajagcych na ocen¢ prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie
zgodnosci z projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkow
ZamoéOwienia, niniejszg umowg oraz umozliwiajagcym oddanie do uzytkowania w tym w
szczegblnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,

3) dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dlugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace poprawnos¢
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

5) pozytywne wyniki bakteriologiczne wody,

6) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

7) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie,

8) ocen¢ higieniczng wydang przez organ inspekcji sanitarnej dla nowych materiatow i
wyrobow zastosowanych przy budowie sieci wodociggowe;.

Odstapienie od umowy
§9

1. Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,

2) wykonawca skierowal, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie przetargowej,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartos$ci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas diluzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie zlozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowa jednego z
zabezpieczen, o ktorych mowa w § 12 lub ztozyl je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

6) zaistnialy istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cz¢$ci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opoznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do odbioru
roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpdzniej w terminie 20 dni od dnia
odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.



Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Inwestora.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, niezaleznie od jej warto$ci w stosunku do warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okre$lony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10. Inwestor informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 10, Inwestor potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Inwestora.

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopig
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z kopia protokolu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w
terminie jej skladania w oryginale u platnika tj. wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy.

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajac kopi¢ faktury lub rachunku
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotacza dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§ 11

1. Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiang tre$ci zawartej
umowy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Wykonawca ma prawo wystepowac¢ do Inwestora z wnioskiem o zmiang¢ terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapia okoliczno$ci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostalo to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1
kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegolnosci:

- spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

- spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

- spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow



infrastrukturalnych.

d) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci:

- wstrzymanie robot przez Inwestora, z wylaczeniem przypadku, gdy wstrzymanie nastapito z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

- koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

2) Zmiany umowy nie mogg narusza¢ przepisOw ustawy prawo zaméwien publicznych z dnia

29.01.2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) i moga by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksow do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci
brutto przedmiotu umowy wustalonej w § 3 ust. 1 W KWOCIC......covvierrrerrnennn. zt
(stownie.................... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WysOKOSCIL.........cccvveruvrennennn. zt zostanie zwrocona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokos$ci 30% zabezpieczenia t]. ........ccccceeenneeeee. zt, ktéra przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od
uplywu okresu rekojmi za wady.

2. Jedli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegl termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pozniej niz z uplywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowiacej réwnowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy,
konczy si¢ przed odbiorem koncowym, za$§ Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu
waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy
bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowiazkéw w tym
zakresie.

4. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone
wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13

1. Wykonawca udziela gwarancji i r¢kojmi na okres ............... miesiecy w pelnym zakresie
robot 1 urzadzen. Okres gwarancji 1 rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty dorgczenia Wykonawcy zawiadomienia 0 wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuni¢cia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni liczonych od daty



zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznos$ci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgod¢ na
termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajagce uzytkowanie
obiektu lub jego czgsci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usuni¢te przez Wykonawce niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia
o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapi¢ do dziatan zapobiegawczych i
j€j usunigcia.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ obowigzkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ i obcigzy Wykonawce
poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbgdnych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuni¢cia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistnialym fakcie.

5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgod¢ na wystawienie
noty ksiggowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potracajac nalezng mu wierzytelnos¢
uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.

6. Okres gwarancji 1 rekojmi robodt ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do
czasu jej skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.”

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawceg, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynno$ci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
taka zmiang odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pisSmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobg trzecia,
wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy
ani dokonaé przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza si¢ za doreczona, jezeli zostala wystana listem poleconym na ostatnio wskazany
przez Wykonawcg adres.

11. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawcg.



Ustalenia koncowe
§14

1. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg si¢
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygnigte przez Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

2. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgltosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajacej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na nie wobec Inwestora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r., poz.
1202), ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

6. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:



