
Kanalizacja sanitarna Kosy - Kinkajmy w gminie Bartoszyce.  
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane 
 
ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00 
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu na 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kosy, Węgoryty, Dębiany, Maszewy, Wardomy 
w Gminie Bartoszyce.  

1. Budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
2. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych. 
4. Budowa 5 przepompowni ścieków: 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w punkcie 1.1. jako cześć Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem podziału według Wspólnego Słownika 
Zamówień: 

CPV – 45000000-7 – Roboty budowlane 
ST-00.00. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kosy, Węgoryty, Dębiany, 
Maszewy, Wardomy w Gminie Bartoszyce. 

CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
ST-01.01. Roboty rozbiórkowe. 
ST-01.02. Roboty ziemne. 
ST-01.03. Roboty odwodnieniowe. 

CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
ST-02.01 Roboty betonowe. 
ST-02.02. Roboty montażowe. 
ST-02.03. Roboty drogowe. 

CPV – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
ST-03.01. Roboty ogrodzeniowe. 
ST-03.02. Roboty elektro-energetyczne 

Opis realizowanych obiektów wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót 
znajduje się w projekcie budowlano-wykonawczym. 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralną 
część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w 
których są wymienione. 
Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni 
przed data zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 



Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

− Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz ocena jakości Materiałów i Robót. 

− Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

− Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu budowlano-
wykonawczego. 

− Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
cześć jego oferty. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Projektem 
budowlano-wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są 
niezbędne dla Robót, lokalizacje i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru, oraz Projekt budowlano wykonawczy i Specyfikacje Techniczne. 
1.5.2. Projekt budowlano-wykonawczy. 
Projekt budowlano-wykonawczy, załączony do Dokumentacji Przetargowej zawiera wszystkie 
niezbędne do wykonania robót  rysunki. 
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru robót. 
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu Kontraktu jeden egzemplarz Projektu 
budowlano-wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna 
Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 
1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
2. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentację geodezyjno 
wykonawczą dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadnicza, do ewidencji gruntów i budynków i 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 
3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno 
ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 
4. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji 



ruchu na drogach w obrębie prowadzonych robót zgodnie z wymogami zawartymi w uzgodnieniach 
z zarządcami tych dróg. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 
1.5.5. Zgodność Robót z Projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi. 
1. Projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich 
dokumentach. 
W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczba są ważniejsze od wymiarów określonych wg 
skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 

- Projekty budowlano-wykonawcze 
- Specyfikacje Techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Projekcie budowlano-wykonawczym, Zestawieniu rysunków niezbędnych do opracowania oferty 
cenowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
Sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 
obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych oraz w Projekcie budowlano-wykonawczym. 
3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Projektem budowlano 
wykonawczym, lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalająca 
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
1. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony wcześniej Projekt Organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w 
Projekcie budowlano-wykonawczym. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten 
powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 
2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora przed ich ustawieniem. 
3. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast 
należy zawiadomić Inspektora o tym incydencie. 
4. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące cześć tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być 
utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
5. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 
1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic 
będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 



zatwierdzona przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych 
winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
1. Wykonawca ma obowiązek żnąc wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń ruchu drogowego i nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami środowiska pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim. 
2. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa. 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany odpowiednimi przepisami. 
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne. 
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednia 
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

− Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronna 
− Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 



− Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 
− Dojścia na budowę i oświetlenie 
− Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
− Sprzęt pomiaru gazów 
− Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, umywalnie i 

toalety 
− Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i 
ratunkowy. 
7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 
8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej i naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że 
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w 
pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie 
mogą być podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 
6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkująca 
lub będąca właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu 
powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
1.5.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 
koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
1.5.14. Opieka nad Robotami. 
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do 
Robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 
2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, 



to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać Roboty. 
3. W zakresie od przekazania Placu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
4. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
5. Po pomyślnym zakończeniu prób hydraulicznych przewodów tłocznych, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych kanałów ściekowych i uczestniczenia w ich 
włączeniu do eksploatacji. 
1.5.15. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i 
władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób 
są związane z realizacja Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji 
wymienionych w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich. 
1.5.16. Prawa patentowe. 
1. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania 
określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody. 
2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 
do robót, w których maja zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 
Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

− Nowe i nieużywane 
− Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Projekcie budowlano-wykonawczym oraz innych niewymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów 

− Mięć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązująca 
Ustawą. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych 
w czasie postępu Robót. 
4. Wszystkie Materiały musza pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 



2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora 
Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem 
do eksploatacji tych źródeł. 
2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 
1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości 
Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawa akceptacji 
określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
2. W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

− W czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz 
producentów Materiałów. 

− Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zawartym w odpowiedniej ST oraz w Projekcie 
budowlano-wykonawczym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone 
we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania 
materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów. 
1. Jeżeli Projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego 
rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora. 
3. SPRZĘT. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 



2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
5. Jeżeli Projekt budowlano-wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany 
i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą 
na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Projekcie budowlano-wykonawczym lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Projekcie budowlano 
wykonawczym 
i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 
6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony 



sposób wykonywania Robót, możliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacjami Technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

- Cześć ogólną podającą: 
a. organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
c. zasady BHP 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót 
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

- Cześć szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów itp. 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości podczas 
transportu 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 
e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
Materiałów oraz Robót. 
3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
kontraktowymi. 
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważna legalizacje i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 
określających procedury badań. 
5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. 
2. Inspektor będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 



3. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, 
które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie 
Zamawiający. 
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.4. Badania i pomiary. 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora. 
2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
6.5. Raporty z badań. 
1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca 
zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc. 
2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Projektu 
budowlano-wykonawczego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezale7nemu laboratorium przeprowadzenie badań 
powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności Materiałów i Robót z Projektem budowlano wykonawczym i Specyfikacjami 
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 
6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
3. Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 



2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy. 
3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony data, podpisem osoby, która dokonała wpisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
- Datę przekazania Wykonawcy Projektu budowlano-wykonawczego 
- Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulęgających zakryciu, odbiorów częściowych i 
końcowych. 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Projekcie budowlano-
wykonawczym 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru w celu zajęcia stanowiska 
7. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy musza być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
strona Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
6.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
1. Do dokumentów budowy zalicza sie oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 
a. Pozwolenie na realizacje Inwestycji 
b. Protokóły przekazania Placu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 
6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 
2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. 
3. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 
udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 



1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Projektem 
budowlano-wykonawczym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w 
wycenionym Przedmiarze Robót. 
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora. 
5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikająca z 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 
miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 
Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed 
ich użyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
3. Obmiary Robót ulęgających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. przejecie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla 
odcinka lub całości Robót) 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji) 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 



Warunkami Kontraktu. 
8.3. Świadectwo Przejęcia Robót. 
1. Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
8.4. Dokumenty Przejęcia Robót. 
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 
2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-  Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
-  Dokumentacje powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów. 
-  Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Programem Zapewnienia Jakości. 
- Sprawozdanie techniczne 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- Zakres i lokalizacje wykonanych Robót 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu budowlano wykonawczego  
- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 
8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu 
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
2. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, 
które wystąpiły w okresie Gwarancji. 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 
1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 
robotami. 
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 
być przygotowana nowa dokumentacja. 
3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych 
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 
dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 
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