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Zafgcznik nr 6 do SWZ
prawy: ZP.271.13.2023

Wz6r umowy
Umowanr.........coeeeevnnnen

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce

NIP

743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:
Andrzeja Dyche- Wéjta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na
pod

podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
stawowym z mozliwoscig negocjacji dla zadania pod nazwg ,,Modernizacja chodnika w

miejscowosci Glomno” zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta umowa

nas

tepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1
Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie
wykonanie remontu i budowy chodnika w miejscowosci Gtomno, gm. Bartoszyce.
Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, zapisami SWZ (wraz z
udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami), formularzem oferty, sztukg budowlang i
przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazang
Dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej
czesci umowy ,,Dokumentacja”. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy
zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowsg i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do
wykonania robét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.
Zakres rzeczowy niniejszej umowy dotyczy czesciowej modernizacji chodnika oraz zjazdéw
drogowych w pasie drogowym gminnej drogi wewnetrznej o ditugosci 102 mb
zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 11, obreb 21 Gtomno — Etap |, w
ramach Inwestycji pn. Modernizacja chodnika w miejscowosci Gtomno.
Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:
1) Dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany obejmujgcy cato$¢ (Etap | i Etap 1) w sktad, ktérego wchodzi:

—  projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, opinie, decyzje i
uzgodnienia, informacja BIOZ,
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (Etap |i Etap

1)
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— przedmiar zawierajgcy wydzielong czes¢ ( Etap ) - jako materiat pogladowy
(zamoéwienie podstawowe i zamowienie opcjonalne).

Zamawiajgcy przewiduje prawo opcji w zakresie zwiekszenia zakresu podstawowego.

Zakres podstawowy obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu istniejgcego chodnika

i budowy zjazdow w pasie drogowym drogi wewnetrznej w miejscowosci Giomno na

dtugosci 102 mb.

Zamawiajgcy w ramach przewidywanego prawa opcji zastrzega mozliwos¢ zwiekszenia

zakresu wykonania dtugosci robét budowlanych w mb maksymalnie do 51 mb zamdwienia

podstawowego okreslonego w ust 6 powyzej

Warunki skorzystania z prawa opcji:

1) Realizacja zamoéwienia objetego prawem opcji odbedzie sie na podstawie
odwiadczenia, ktére Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemnie. Zamawiajgcy z
prawa opcji moze skorzysta¢ w catosci lub czesci.

2) Zamawiajgcy podejmie decyzje co do mozliwosci i woli skorzystania z zastrzezonego
prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi mozliwosciami finansowymi.

3) Zastrzega sie, iz zakres opcjonalny zamowienia objety prawem opcji nie stanowi
zobowigzania umownego (w tym finansowego) Zamawiajgcego zacigganego w
momencie zawarcia umowy w sprawie zamowienia, a przewidywany zakres opcjonalny
zamdwienia nie jest gwarantowany do realizaciji.

4) Realizacja przedmiotu zamdwienia w ramach prawa opcji odbedzie sie poprzez
ztozenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego w oOkresie obowigzywania umowy
pisemnego oswiadczenia.

5) Realizacja przedmiotu zamowienia w ramach prawa opcji nie stanowi zmiany
warunkdéw niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

6) Zamoéwienie w ramach prawo opcji moze by¢ realizowane przez Zamawiajgcego
etapowo / czesciowo / fragmentarycznie / w okresie realizacji zamdwienia, przy czym
oswiadczenie o skorzystaniu przez Zamawiajgcego z prawa opcji moze zostac ztozone
w okresie trwania umowy.

7) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji uruchomiony w tym
trybie zakres opcjonalny ma by¢ realizowany w sposéb analogiczny, jak zakres
podstawowy.

8) Przedmiotu umowy objetego prawem opcji dotyczg te same warunki i zobowigzania
umowne Wykonawcy (w tym zobowigzania z tytutu gwarancji i rekojmi), co przedmiotu
umowy objetego zakresem podstawowym zamodwienia.

9) Zamowienie objete prawem opcji nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do jego
udzielenia, jak réwniez nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawce
roszczen odszkodowawczych z tytutu niezrealizowania tego zamowienia.

10) Ostateczna dtugos¢ w mb roboty budowlanej okreslona bedzie faktycznymi potrzebami
Zamawiajgcego oraz posiadanymi srodkami finansowymi.

11) Zasady dotyczace realizacji zamdéwienia objetego prawem opcji bedg takie same jak te,
ktére obowigzujg przy realizacji zamdwienia podstawowego. Zamawiajgcy zastrzega
réwniez, ze cena jednostkowa wykonania roboty budowlanej za mb objeta opcjg bedzie
identyczna, jak w zamdwieniu podstawowym oraz niezmienna w catym okresie
realizacji umowy.

12) W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiajgcego, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie za faktycznie zrealizowang dlugos¢ w mb roboty
budowlane;.

Inwestor wymaga =zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 o0s6b

wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia wskazane ponizej czynno$ci wchodzgce w

tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.
1) roboty ziemne,

2) roboty brukowe,
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11.
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3) roboty nawierzchniowe,

Wymég ten dotyczy osoOb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, brukarzy,

operatoréw sprzetu i urzadzen itp.):

W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy

odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ww. osob wykonujacych wskazane w ust. 9 § 1 niniejszej umowy
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace — oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika — kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar

umownych za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) termin rozpoczecia robdt budowlanych nie pdzniej niz w ciaggu 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, a termin ich zakonczenia w okresie dwoch miesiecy, tj. do
dnia .............. r.

2) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia roboét potwierdzonego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.
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Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci

§3
1. Za wykonanie robot budowlanych objetych zakresem umowy Zamawiajgcy zapfaci
Wykonawcy cene ryczattowg w wysoko$ci ...... zt brutto / mb.
2. taczne maksymalne wynagrodzenie za caly okres obowigzywania umowy wynosi brutto
................................ zt (stownie: ..............c.eeeivieveeenes i ..../100). Kwota ta stanowi

maksymalng wielkos¢ zobowigzania Zamawiajgcego wynikajgca z umowy i uwzglednia
wszystkie koszty niezbedne do realizacji umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 2
jest suma wynagrodzenia w zakresie zamdwienia podstawowego oraz wynagrodzenia za
realizacje zamowienia opcjonalnego, zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy.

3. Za wykonanie zaméwienia podstawowego przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto ..................... zt (stownie ziotych:
........................................ i 00/100).

4. W przypadku skorzystania z prawa opcji za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto ..................... zt (stownie ziotych:
........................................ i 00/100).

5. Cena, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej
nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych
nie mozna wykonac przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zagdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632
k.c. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

6. Podstawg do wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie: protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy wraz z tabelg wartosci elementéw rozliczeniowych zatagczong do faktury
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét koncowy musi by¢ pod
rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem
wstrzymania jej zaptaty Wykonawca obowigzany jest zatagczy¢é dowody zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom.

7. Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy
oraz wtasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

8. Ptfatnos¢ wynagrodzenia z tytutu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze:

1) termin ptatnosci — 14 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy
Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg
umowa,

2) wystania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666).

9. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktory zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

10.W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego
Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci
wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.
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11.W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT
w terminie do dnia ptatno$ci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

12.Inwestor stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od
towardow i ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

13. Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

14.W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robd6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala
sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w
tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt konieczno$ci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu
podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych
elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w
ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikow cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robdét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania:
.dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust.
1 pkt 1i2 oraz ust 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie odbywaé sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i
odebraniu, dodatkowych robot budowlanych” przez Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane
bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w
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oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowe;;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytbw ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;
— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Inwestora.
Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentac;ji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
sg robotami ,zaniechanymi”.
Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robét
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar

umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokoséci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwioki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy
terminu zakonczenia robdt,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
jakosci lub rekojmi — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czedci przez Inwestora z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) z tytutlu powierzenia wykonania robdt w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robdt osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

6) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzier zwtoki,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzieh zwtoki,

8) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokoSci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

10) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 10 umowy kare w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

11) Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez

Inwestora w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50 %
umownego wynagrodzenia brutto.

12) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode,
przenoszgcg wysokos¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci,
Wykonawca pokryje réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie
robot, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od
odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

13) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegdlnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z
kazdej wierzytelnosci, rowniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej
Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

Inwestor, nie podzniej niz w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwrdci Inwestorowi dokumentacje projektowag, o ktérej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy.

Obowigzki Wykonawcy

§6
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie

wykonywanych robdét,

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegotow dotyczgcych wykonywanych
robot niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robdt, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa,

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota
w celu wyeliminowania zagrozeh w ruchu drogowym,

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaklad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,

6) zapewnienie na wtasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot scisle na podstawie
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Dokumentac;ji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
obowiagzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robét,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbiérkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
préb rozruchéw i odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrdocenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni,
urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

12) przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgdzeh,
drenazy, sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych
robot. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegotowy w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytgcznie przy uzyciu materiatdw,
wyrobéw i elementéw obiektow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w
Dokumentacji projektowej Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023
r., poz. 682 ze zm.) oraz wymogom specyfikacji warunkdw zaméwienia.

16) dokonanie wtasciwych préb, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych Ilub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem
petnych kosztow tych czynnosci,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, lgcznie z
dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy o wartosci nie mniejszej niz
wartos¢ niniejszej umowy.

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo osob
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych,

Obowiazki Inwestora
§7
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystapienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczegodlnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
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umowie

Odbiory robét
§8

. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaty sie nastepujgce rodzaje

odbiorow:

1) odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

2) odbiér koncowy techniczny robo6t budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbiory czesciowe I, Il i lll etapu oraz odbidr kohicowy przedmiotu umowy dokonany
zostanie przez komisje odbiorowa.

4) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usunigecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego.

. Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru korncowego przedmiotu

umowy.

. W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

umowy, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia
w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do
czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzgdzi stosowny protokot
z przerwania czynnosci odbiorowych.

. Wykonawca przediozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu

zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z

projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia, niniejszg

umowg oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) - 3
komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace
poprawnos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu maja stuzyé,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa
budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdw do jednostkowego stosowania w budownictwie.

. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru kohcowego przedmiotu

umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych
do wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych
dokumentdéw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z
wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokdt z przerwania
czynnosci odbiorowych.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagac¢ bedag

uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowag nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty
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innych uprawnien przystugujgcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Odstagpienie od umowy
§9

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor moze odstgpi¢ od

umowy w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podjecia ich pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie w terminie 14 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tej okolicznosci,

6) Wpykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru
i Inwestora w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu
realizacje zamowienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tej
okolicznosci;

8) jednak nie pdzniej niz do konca terminu realizacji umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu

terminu na zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pézniej niz do

konca terminu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wpykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

,MODERNIZACJA CHODNIKA W MSC. GLOMNO”
Nr sprawy: ZP.271.13.2023



5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektoéw i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne

zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i Inwestora

proporcjonalnie do jej wykonania.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

§10
Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom
WYNosi ......... % wartosci robot okreslonych niniejszg umowa

Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujgcy zakres
robot:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w tym samym

terminie dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty

budowlane i do jej zmiany., w przypadku gdy:

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawierac
postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;j.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy 0
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunkéw zamdéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Inwestorowi po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Inwestor informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszag niz 5 % wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celdéw informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub
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2.

rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u pfatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajgc kopie faktury lub rachunku do
Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowierh Publicznych Inwestor dopuszcza
mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian w tre$ci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w
szczegolnosci zmiany inspektorow nadzoru oraz osob do kontaktow ze strony
inwestora,

2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez wykonawce,
w szczegolnosci potaczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak
réwniez w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $mierci wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, prowadzacego samodzielnie
dziatalno$¢ gospodarcza;

3) Wykonawca ma prawo wystepowa¢ do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdélnosci:

spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi,
niewypatami i niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami  geologicznymi  np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia
hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

d) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w
szczegolnosci:

— konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowe;j

— wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 14-15
niniejszej umowy;

Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw i urzgdzeh wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Inwestora jak
rébwniez zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzgdzen.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych; wynikajgce z aktualizaciji
rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

Zmiany te nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o
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ktérym mowa w § 3 ust. 1 i ust 2 niniejszej umowy.

Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisow ustawy prawo zamoéwien publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) i mogg by¢
dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksow do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 2 w kwocie.......ccccceovineenenn. zt
(stownie...........c...e. ).
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokoSci.........cccceveennneen. zt zostanie

zwrocona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

2) Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ......ccccoiiininnn. zt, ktéra
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jesli termin zakohczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca

jest zobowigzany do przedituzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki

sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pozniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej

okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez

Wykonawce kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 pkt 2

do czasu jego przedtuzenia.

Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, kohczy

sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu

waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej
umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzgcych na nim
obowigzkow w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie

bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,

ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w

terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe

§13
. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie
robot i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
. W ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktéry to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady
ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwilocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usuniecia.
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W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjna, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potrgci¢ wierzytelno$¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢
roszczenie o zwrot kosztéw uznajgc je za dtug.

Okres gwaranciji i rekojmi rob6t ulega przedituzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie
od poczatku.”

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest wfasciciel firmy, natomiast przedstawicielem
Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora a w przypadku
ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci,
Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelno$ci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

10. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany

adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Ustalenia koncowe
§ 14

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajgcego z

niniejszej umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowg, w tym w zwigzku z jej
zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspdlna 6, 00-522 Warszawa)
tj. Sad o ktorym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sgdem witasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Inwestora.

Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania sie na nie wobec
Inwestora.
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. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych
nie stanowia inacze;.

. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

. Integralng czescig niniejszej umowy s3:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) formularz cenowy wykonawcy,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacja warunkéw zamaowienia.

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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