
 

 

ROBOTA BUDOWLANA 

„Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N – Plęsy – droga krajowa nr 51”  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

Podstawą zawarcia umowy jest art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych 

 

UMOWA NR ..... / 2019 

z dnia …………………. 

 

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce 

NIP  743-197-06-69 

REGON  510742920 

zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 

Andrzeja Dychę - Wójta Gminy Bartoszyce 

przy kontrasygnacie Danuty Główki- Skarbnika Gminy Bartoszyce 

 

a 

 
……………………………………………………………………………….……………………………… 

NIP…………………………………………………………………………………………………………... 

REGON……………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Przebudowa drogi 

gminnej 120018N droga gminna 120016N – Plęsy – droga krajowa nr 51” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami), została zawarta umowa następującej treści zwana 

dalej umową. 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w Umowie wykonanie  

zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 120018N droga 

gminna 120016N – Plęsy – droga krajowa nr 51” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty 

obejmują ponadto wszystkie inne składniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, sztuką budowlaną i przeznaczeniem 

Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz na podstawie: 

1) Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PFU, 

2) Złożonej oferty. 

3. Inwestor wymaga aby, realizacja przedmiotu umowy została wykonana w następujących  etapach: 

1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji i 

pozwoleń wymaganych polski prawem w terminie do 31.09.2020 r., 

2) Etap II –wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr ew. 122, 123, obręb 53-Plęsy, gmina 

Bartoszyc w terminie do 31.10.2021 r., 

4.   Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 5 osób wykonujących  

w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 

podstawie umowy o pracę.  

1) roboty ziemne, 

2) roboty brukowe 

3) roboty kanalizacyjne 

4) roboty odwadniające  

5) roboty drogowe 
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Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 

czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, operatorów sprzętu budowlanego itp.): 

5.     W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób 

wykonujących wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

1.   W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z poniższych dodowdów 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności w trakcie 

realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazanych 

w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar umownych 

za każdy dzień opóźnienia. 

8.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub     

     podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję   

     Pracy.  

 

Termin realizacji przedmiotu umowy  

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 

1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1: 500 – 1 egz., w terminie 60 dni od dnia 

popisania umowy. W terminie do 2 tygodni od daty złożenia koncepcji Inwestor zajmie stanowisko 

dotyczące koncepcji. Inwestor może wnieść do koncepcji uwagi, które Wykonawca   zobowiązany   
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będzie   uwzględnić   lub odpowiednio się do nich ustosunkować. 

2) wykonanie dokumentacji projektowej w maksymalnym terminie do 7 miesięcy od podpisania 

umowy, tzn. do dnia ……………. r.; 

3) przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia dokumentacji projektowej w 

ciągu 5 dni od dnia jej opracowania. W terminie do 2 tygodni od daty złożenia dokumentacji 

inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie stanowisko dotyczące zgodności wykonania projektu 

budowlanego z PFU. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wnieść do projektu budowlanego   

uwagi,   które   Wykonawca   zobowiązany   będzie   uwzględnić   lub odpowiednio się do nich 

ustosunkować; 

4) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę w maksymalnym terminie do 9 miesięcy 

od podpisania umowy, tzn. do dnia ………………… r.; 

5) rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w okresie 

do 14 dni, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę; 

6) zakończenie robót budowlanych w terminie do dnia 31.10.2021 r.; 

7) terminem zakończenia robót budowlanych będzie data podpisania protokołu odbioru technicznego 

potwierdzonego wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o zakończeniu robót 

budowlanych, informującego o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzony przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

8) terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 

§ 3  

 

1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie brutto ……………………….zł., ( słownie złotych: ………………………………..………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające wprost z oferty cenowej, jak również w niej nieujęte z powodu wad 

dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym 

występującym na placu budowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca 

ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym 

zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą 

zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie trzech płatności przejściowych i jednej 

końcowej. 

Wysokość płatności przejściowej za wykonane roboty budowlane nie może przekroczyć 750 000,00 zł 

1) pierwsza płatność przejściowa: płatność za należyte opracowanie dokumentacji projektowej 

opłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę do dnia 

31.09.2020 r w wysokości do 2 % wynagrodzenia wykonawcy t.j. …………………. zł 

2) druga płatność przejściowa za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania 

do dnia 20 grudnia 2020 r. 

3) trzecia płatność przejściowa za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania do 

dnia 31 maja 2021 r. 

4) faktura końcowa: pozostała część wynagrodzenia płatna po skutecznym odbiorze przedmiotu 

umowy. 

4.    Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru częściowego 

spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Działy kosztorysu powykonawczego muszą być zgodne z działami zawartymi w 
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formularzu oferty. Protokół odbioru częściowego musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do 

faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowiązany jest załączyć 

oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały 

uregulowane przez Wykonawcę. 

 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Protokół końcowy musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury w 

oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowiązany jest załączyć 

oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały 

uregulowane przez Wykonawcę. 

 

6. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona na podstawie 

dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz własnego 

doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

 

7. Płatność faktury z tytułu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Termin  

płatności – 30 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora przy Placu Zwycięstwa 2, 11-

200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową. 

 

8.   Wykonawca oświadcza, że nr konta bankowego na który nastąpi zapłata należy do Wykonawcy i jest to 

rachunek rozliczeniowy do którego prowadzony jest rachunek VAT.  

 

9.   Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 

 

10. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby Inwestor 

zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz 

rozliczania: 

1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 

podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 

wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego 

wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi  w  terminie  do  7  dni  od  

daty  podpisania  niniejszej  umowy  kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą 

kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak 

również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny 

tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich 

wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą 

podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 144 ust. 

1 pkt 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

3) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, 

czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać się będzie na podstawie faktur 

wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robót budowlanych”  przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Należności regulowane 

będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokołu odbioru 

wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w § 3 

ust. 9 ppkt, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
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b. w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego 

ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

 ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

ORGBUD SERWIS, (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane 

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. 

 

Kary umowne 

§ 4 

 

1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych w przypadkach 

wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów o którym mowa w § 2 ust.7; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub 

rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad; 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

4) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia wad 

robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy;  

5) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  

10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

9) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 6 umowy karę w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

10) w każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, 

Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary 

umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami 

poniesionymi na zastępcze wykonanie robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. Kary umowne 

należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji z zastrzeżeniem, że kara 
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umowna zastrzeżona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega łączeniu z karą umowną zastrzeżoną w § 4 ust. 2 

pkt 3.  

11) inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, w 

szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej wierzytelności, również 

niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy od Inwestora. 

 

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy 

§ 5  

 

1. W ciągu 10 dni od daty uprawomocnienia się decyzji ;pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże 

Inwestorowi oświadczenie kierownika budowy o objęciu funkcji kierownika budowy realizowanego 

przedmiotu umowy dołączając dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień 

budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzające przynależność do właściwej-

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

2. Inwestor w okresie do 14 dni, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej pozwolenia 

na budowę przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. 

 

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji 

projektowej, dziennik budowy oraz kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca 

zwróci Inwestorowi dokumentację projektową, o której wyżej mowa po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1)   opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej inwestycji (w tym: branża drogowa, branża obiektów inżynierskich) i na jej 

podstawie uzyskanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót; 

2) uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót 

niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka 

potrzeba również z Projektantem, 

3)  wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi i 

przepisami prawa; 

4) powiadomienie właścicieli nieruchomości o wejściu z robotami na ich własność, z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem; 

5) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadającym się do 

użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota w celu wyeliminowania 

zagrożeń w ruchu drogowym; 

6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu ceramicznego, betonowego, 

kamiennego i asfaltowego oraz stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach; 

7) utylizacji pozostałych odpadów na własny koszt wraz z kosztem ich utylizacji i transportu; 

8) materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca; 

9) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie   PFU, 

Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy; 

10)  ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca obowiązuje się pokryć w 

pełnej wysokości,  

11) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi 



 

 

ROBOTA BUDOWLANA 

„Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N – Plęsy – droga krajowa nr 51”  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

wypadkami podczas wykonywania robót, 

12)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót 

rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia 

planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, 

a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obsługi 

geodezyjnej budowy, dokonania prób rozruchów i odbiorów, wykonania dokumentacji 

powykonawczej i niezbędnych instrukcji, przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu 

pierwotnego – rekultywacja (w tym również naprawy ogrodzeń, obiektów kubaturowych, 

nawierzchni, urządzeń i instalacji) oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

13) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy; 

14) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, drenaży, sieci, 

instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robót. Wszelkie naprawy i 

przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

15) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę kosztorys ofertowy szczegółowy; 

16) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, wyrobów i 

elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w Dokumentacji projektowej. Materiały, 

wyroby, elementy i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi Umową, jak 

również nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu 

budowy przez Wykonawcę, pod rygorem ich usunięcia przez Inwestora na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 

17) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa budowlanego, 

norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności. 

18) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom instytucji 

upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa 

budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje. 

19) przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej i 

kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z dowodem jej opłacenia na cały okres 

trwania umowy. 

20) W czasie prowadzonych robót budowlanych zabezpieczyć terenu budowy tak by nie narazić na 

niebezpieczeństwo osoby postronne. 

21) dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu robót budowlanych zgodnie, z którym Wykonawca 

będzie wykonywał roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca przedstawi zakresy robót 

jakie będzie wykonywał) w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 

22) Dostarczenie Zamawiającemu raz na kwartał harmonogramu rzeczowo finansowego określającego 

zakres robót wysokość poniesionych kosztów.  

 

Obowiązki Inwestora 

§ 7  

 

1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 

4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w umowie. 
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Odbiory robót  

§ 8 

 

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje odbiorów:  

 

1) częściowe odbiory robót budowlanych, odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, odbiory techniczne dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

 

2) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) nadzoru 

inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 

 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję odbiorową. 

 

4) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. Strony 

protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od 

Inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. 

 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego i końcowego technicznego  

robót.  

3. W ciągu 10 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego technicznego robót 

budowlanych, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia w 

wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich 

usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z przerwania 

czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy komplet 

wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych do właściwego użytkowania 

obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku 

stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, Inwestor uprawniony jest odstąpić od 

odbioru do czasu ich uzupełnienia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny 

protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagać będą uzupełnień, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw na 

swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym terminy wykonania Robót określone 

Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona wskazanych 

poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnień przysługujących mu na podstawie 

Umowy, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 

wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru tych robót.  

W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do odkrycia na 

własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich sprawdzenia. 

 

7. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu zorganizowania 

odbioru końcowego technicznego robót budowlanych komplet dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z projektami budowlanymi, 

wykonawczymi i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz 

umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane Ustawą 

prawo budowlane, 
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3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) wraz z 

zestawieniem długości obiektu - 4 komplety, 

4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność 

wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 

5) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, 

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami, 

certyfikaty, potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie. 

 

Odstąpienie od umowy  

§ 9  

 

1. Inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1)  wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania 

przez Inwestora,  

2) wykonawca skierował, bez akceptacji Inwestora do kierowania budową/ robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie przetargowej,  

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy,  

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robót na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem 

Inwestora, 

5) Wykonawca nie złożył lub nie utrzymał przez okres wymagany Umową jednego z zabezpieczeń, o 

których mowa w § 12 lub złożył je w niewłaściwej formie lub wysokości, 

6) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestor może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy bez 

możliwości dochodzenia kar umownych. 

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:  

1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu budowy, 

pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę,  

 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki:  

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca zgłosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, do odbioru roboty 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 20 dni od dnia odstąpienia od 

umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.    

 

Warunki realizacji prac przez podwykonawców  

§ 10 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Inwestor, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Inwestora. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 uważa się za akceptację umowy przez 

Inwestora. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, niezależnie od jej 

wartości w stosunku do wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
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14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Inwestora, 

Inwestor może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 10, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Inwestora. 

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię 

wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz 

z kopią protokołu zdawczo- odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie jej 

składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do 

Inwestora, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

Zmiany umowy 

§ 11 

 

1. W zakresie zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp przewiduje się możliwość zmiany istotnych 

postanowień umowy odnośnie: 

1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę 

w zakresie stawek podatku od towarów i usług; 

2) terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej; 

b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych dla danej pory roku 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi 

normami w stosunku do danych meteorologicznych. Przerwy w prowadzeniu robót 

budowlanych spowodowane w/w czynnikami odnotowane wpisem w dzienniku budowy; 

c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w PF-U lub na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi 

od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 

d) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację 

i zakończenie robót budowlanych; 

e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność 

organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków radnych lub 

policji; 

przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności 

uzasadniających jego zmianę. 

3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: 

a) zmian przepisów prawa; 

b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w PF-U lub dokumentacji 

projektowej lub w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci 

lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; 



 

 

ROBOTA BUDOWLANA 

„Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N – Plęsy – droga krajowa nr 51”  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

c) konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych; 

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i 

postępem technicznym; 

e) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność 

organizacji ruchu między innymi na skutek konsultacji społecznych, wniosków rad dzielnicy, 

wniosków radnych lub policji; 

przy tym, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przygotować, we własnym zakresie, 

wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do wprowadzenia przyjętych rozwiązań. 

4) zmiany osób z personelu Wykonawcy wymaganym w SIWZ, przy czym proponowana osoba musi 

posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

Jeżeli zastępowana osoba została imiennie wskazana w ofercie Wykonawcy proponowana osoba 

musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoba 

zastępowana (tj. osoba zastępująca musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze, niż 

kwalifikacje i doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy). 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 12 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto 

przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ………………zł (słownie 

…………………………………………………………………………………………………………….).  

 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości …………………zł zostanie zwrócona przez 

Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora za 

należycie wykonane.  

 

3. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. …………..zł, którą przeznacza się na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od upływu 

okresu rękojmi za wady. 

 

4. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki sam okres, o jaki 

przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający okres 

zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem terminu zabezpieczenia zgodnego z 

umową. 

 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej określonym, 

Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 

równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego przedłużenia. Jeśli termin 

udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy się przed odbiorem 

końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia Inwestor 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wcześniejszych wezwań Wykonawcy do 

spełnienia ciążących na nim obowiązków w tym zakresie. 

 

6. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument 

gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do wypłaty 

kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, złożone wraz z oświadczeniem, że 

Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie 

z postanowieniami umowy. 

 

Ustalenia dodatkowe 

§ 13 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ………. miesięcy w pełnym zakresie robót i 
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urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o  wadzie, Wykonawca 

jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie usunięcia wady, 

który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem Inwestora, jakkolwiek jednak termin 

ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyższej 

okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady 

utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem 

albo też naruszające zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. 

W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań 

zapobiegawczych i jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, 

Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży Wykonawcę poniesionym z tego 

tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z 

zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub zatrudnienia 

osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa lub wady. W takim 

przypadku Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym 

fakcie. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną rozliczone na 

podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie noty księgowej lub 

faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w 

tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od 

Wykonawcy zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, 

albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do czasu jej 

skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od początku.” 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę, 

natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora 

a w przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, 

Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynności na budowie. 

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na taką 

zmianę odbywa się w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, kiedy 

kwalifikacje, doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na piśmie i 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią, 

wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani 

dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. 

Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

10. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. Przesyłkę uważa 

się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio wskazany przez Wykonawcę 

adres. 

11. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma skutek 

jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i otrzymania zwrotki przez 

Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę. 

 

Ustalenia końcowe 

§ 14 

 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać 

na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygnięte przez 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora. 
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2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowiązany 

zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej roszczenie, 

pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1712), ustawy z dnia 

29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) formularz oferty wykonawcy, 

2) program funkcjonalno-użytkowy, 

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
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