Zatagcznik nr 7 do SWZ

WZOR UMOWY

Pomiedzy Gmina Bartoszyce z siedziba przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Glowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

Zwanym w dalszej czgsci Wykonawcg

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwo$cig negocjacji na ,.Zmian¢ sposobu uzytkowania budynku
ustugowego (szkoly) na dom pomocy spolecznej wraz z przebudow3 i rozbudowa budynku
oraz zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy na dz. nr 139/3, obreb 59-Sokolica, gmina
Bartoszyce, powiat bartoszycki, woj. warminsko-mazurskie. pn. ,,Zmiane sposobu
uzytkowania budynku po bylej szkole na dom pomocy spolecznej w Sokolicy” zgodnie z art.
275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
72022 r., poz. 1710 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie
Zmiang sposobu uzytkowania budynku ustugowego (szkoly) na dom pomocy spolecznej wraz z
przebudowa i rozbudowa budynku oraz zagospodarowaniem terenu.
Roboty obejmuja ponadto wszystkie inne skladniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.
2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,
sztuka budowlang i przeznaczeniem przedsiewzigcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z
przekazang Dokumentacja projektowa wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w
dalszej czeSci umowy ,dokumentacja projektowa”. Wykonawca os$wiadcza, iz przed
podpisaniem umowy zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowsq i stwierdza, iz jest ona
wystarczajaca do wykonania robot oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.
3. Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponize;j:
1) Dokumentacja projektowa zmiany sposobu uzytkowania budynku po bylej szkole na dom
pomocy spotecznej w Sokolicy.
a. Wielobranzowy projekt budowlany obejmujacy Projekt zagospodarowania dziatki i Projekt
architektoniczno-budowlany pn. Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (szkoly) na
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dom pomocy spotecznej wraz z przebudowg i rozbudowa budynku oraz zagospodarowaniem
terenu” w Sokolicy na dz. nr 139/3, obrgb 59-Sokolica, gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki,
woj. warminsko-mazurskie.

— branza architektoniczna i konstrukcyjna;

— br. instalacji elektrycznych;

— br. instalacji telekomunikacyjnych;

— br. instalacji sanitarnych.
b. Wielobranzowy projekt techniczny i wykonawczy pn. Zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowego (szkoty) na dom pomocy spotecznej wraz z przebudows i rozbudowa budynku oraz
zagospodarowaniem terenu” w Sokolicy na dz. nr 139/3, obreb 59-Sokolica, gmina Bartoszyce,
powiat bartoszycki, woj. warminsko-mazurskie.

— branza architektoniczna i konstrukcyjna;

— br. instalacji elektrycznych;

— br. instalacji telekomunikacyjnych;

— br. instalacji sanitarnych
c. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

— branza architektoniczna i konstrukcyjna;

— branza instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

— branza instalacji sanitarnych.
d. Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany.
e. Przedmiary robot (material pogladowy).

— branza architektoniczna i konstrukcyjna;

— branza instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

— branza instalacji sanitarnych.
4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcg, podwykonawce minimum 5 0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.
1) roboty ziemne,
2) roboty instalacyjne
3) roboty montazowe
4) roboty brukowe
5) roboty murowe
6) roboty posadzkarskie
7) roboty pokrywcze
Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikdéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, murarzy, posadzkarzy,
glazurnikéw, dekarzy, ciesli, elektrykow, instalatoréw, operatorow sprzetu i urzadzen itp.):
5. W trakcie realizacji zamoéwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy
odnos$nie spetiania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace ww. 0osob wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci.
Inwestor uprawniony jest w szczego6lnosci do zadania:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace — oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreSlenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika —
kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczeg6lno$ci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) innych dokumentow:
a) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
6. W przypadku nieprzediozenia ww. dokumentow Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
Termin realizacji przedmiotu umowy
§2
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robot budowlanych w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia robot budowlanych w terminie 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy
tj.dodnia........... .
3) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robdt potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci
§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie brutto  ................... 7k, (stownie ztotych:
.................................................................................................................. ).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w
niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$cia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie nastgpujacych platnosci:
a) faktury przejSciowe: platnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robot na koniec kazdego miesigca liczac od dnia podpisania umowy zgodnie z
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przedtozonym harmonogramem robot;

b) ptatnos¢ koncowa: pozostata czgs¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze
przedmiotu umowy.

4. Podstawa do wystawienia faktury cze¢sciowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru
czesciowego spisany w toku odbioru wraz z tabelg warto$ci elementow wykonanych roboét
sporzadzong na formularzu zalaczonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego). Protokol odbioru czeSciowego musi by¢é pod rygorem zwrotu faktury,
dotaczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca
obowiazany jest zatgczy¢ oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich
wierzytelno$ci zostaly uregulowane przez Wykonawce.

5. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy wraz z tabelg warto$ci elementow wykonanych robot
sporzadzong na formularzu zalaczonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego). Protokot koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotaczony do faktury
w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zataczy¢
o$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaty
uregulowane przez Wykonawce.

6. Wykonawca o§wiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
wlasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

7. Platno$¢ wynagrodzenia z tytulu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze:

1) termin platnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu
Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszag umowa,

2) wyslania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666).

8. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na fakturze
VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Inwestor wstrzyma si¢ z zaptata do czasu ujawnienia rachunku bankowego
Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastapi¢ w terminie do dnia platnosci
wskazanego w umowie i dokona zaplaty na ujawniony rachunek.

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT
w terminie do dnia platnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wilasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

11. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od
towarow i ustug. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

12. Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala si¢
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
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przedmiot niniejszej umowy, a wigc robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosdci potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metoda kalkulacji
szczegdtowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegélnych elementow, jak réwniez
cena caltkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych
samych sktadnikow cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda
podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 112 orazust2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i
2 oraz ust 2 Pzp, czyli robo6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac si¢ bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu,, dodatkowych rob6t budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych.
Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robo6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z ,.kosztorysow ofertowych”, o ktorych mowa w

§ 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD
SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inwestora.

14. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zb¢dne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami
»zaniechanymi”.

15.

16. Rozliczanie robot zaniechanych odbywalo si¢ bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
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Kary umowne
§4
1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastapi przez zaptat¢ odszkodowania lub kar umownych
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysokos¢
kar umownych.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastgpujace kary umowne:
1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwloki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot,
2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czgsci przez Inwestora z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usunigcia
wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
5) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 10 ust. 4 - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,
6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,
7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien
zwloki,
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy - kare w  wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
9) za nieprzedtozenie dokumentéow wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,
10) Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, naliczanych Wykonawcy przez inwestora w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢é 50 % umownego
wynagrodzenia brutto.
11) W kazdym przypadku, gdy warto$¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszaca
wysokos¢ kary umownej, w pelnej wysokosci, w szczegolnosci, Wykonawca pokryje roznice
pomiedzy kosztami poniesionymi na zastgpcze wykonanie robdt, a ceng przyj¢ta w niniejszej
Umowie. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegaja kumulacji.
12) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przyshugujace mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnos$ci, w szczegodlnosci z tytutdow odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelno$ci, rowniez niewynikajacej z tytulu niniejszej Umowy, przyshugujacej Wykonawcy
od Inwestora.
Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dolaczajac
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
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robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynalezno$¢ do wilasciwej- Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.
2. Inwestor, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.
Wykonawca zwroci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci 1 poprawnosci Dokumentacji projektowej w  zakresie
wykonywanych robét,
2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegotéw dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba réwniez z Projektantem,
3) wykonanie robot, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,
4) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajagcym
sic do uzytkowania w szczego6lnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub blota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,
5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego
i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,
6) zapewnienie na wlasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,
7) materiaty 1 sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,
8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robdt $ciSle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,
9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca obowigzuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci,
10) odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu rtobdt przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,
11)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbidorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zapewnienie obslugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchéw i
odbiorow, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrdcenia
terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez naprawy
ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,
12) przed przystapieniem do robot Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),
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13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy,
sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
14) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegélowy w formie elektronicznej w formacie pdf i ath..
15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylacznie przy uzyciu materialow,
wyrobow i elementow obiektoéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, spetniajgcych wymogi i1 standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
16) dokonanie wtasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych kosztow
tych czynnosci,
17) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,
18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci deliktowe;j i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci, Igcznie z dowodem jej oplacenia na
caly okres trwania umowy o wartosci nie mniejszej niz warto$¢ niniejszej umowy.
19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo osob postronnych,
przy prowadzonych robotach budowlanych,
20) dostarczenie Inwestorowi harmonogramu robét budowlanych zgodnie, z ktérym
Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca
przedstawi zakresy robét jakie bedzie wykonywal) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
Obowiazki Inwestora
§7
1. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystapienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczeg6élnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.
Odbiory robot
§8
1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze bedg odbywaty si¢ nastepujace rodzaje
odbiorow:
1) odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiory techniczne
dokonywane beda przez inspektorow nadzoru inwestorskiego,
2) odbiory czgsciowe robot wykonanych w ustalonym niniejszag umowg terminie, dokonany
bedzie przez inspektora(éw) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez
Inwestora,
3) odbiér koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.
4) odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ odbiorowa.
5) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu r¢gkojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usunig¢cia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
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inwestora dokument po§wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
2. Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego
technicznego robot.
3. W ciggu 7 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru czeSciowego lub koncowego
technicznego robot budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynnosci odbioru. W
przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest
odstapi¢ od odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi
stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.
4. Wykonawca przedlozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu
zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych komplet dokumentoéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowosci wykonania calego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami
budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, niniejsza
umow3 oraz umozliwiajagcym oddanie do uzytkowania w tym w szczego6lnos$ci:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,
3) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dlugosci sieci- 4 komplety,
4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace poprawnos¢
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyc,
5) o$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,
6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie.
5. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania calego przedmiotu umowy, koniecznych do
wlasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentow,
Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich uzupeknienia. Z wyniku powyzszych
czynnos$ci Inwestor sporzadzi stosowny protokoét z przerwania czynnosci odbiorowych.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymaga¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okre§lone Umowa nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych
uprawnien przystugujagcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub usungé¢ wady na jego koszt i ryzyko.
7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robot. W przypadku niedopetlienia powyzszego obowiazku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wilasny koszt takich robot, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Odstgpienie od umowy

§9

1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor moze odstapi¢ od
umowy w razie:
1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
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wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

2)wystapienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci,

3)wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tej okolicznosci,

4)nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Inwestora zlozonego na pi$mie w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tej okolicznosci,

5)przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni
w terminie 14 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru iInwestora
w terminie 14 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o tej okolicznosci,

7)cigzkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamowienia w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pozniej niz do konca terminu realizacji umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor nie wywigzuje si¢
z obowiazku zaplaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uplywu terminu
na zaptatg faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pdzniej niz do konca terminu
realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1)w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobj¢tych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania cze¢$ci umowy oraz za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i Inwestora
proporcjonalnie do jej wykonania.
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Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

§10
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom wynosi
......... % warto$ci robot okreslonych niniejsza umowa
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:

2

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Dodatkowo,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w tym samym terminie dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Inwestor, w terminic 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i
do jej zmiany., w przypadku gdy:

1) Nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) Przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawieraé
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
pomigdzy inwestorem a wykonawca.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Inwestora.

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopic zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
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nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wickszej niz 50.000 zt. (Warto$¢ ustawowa,
ale ustawodawca pozwala inwestorowi okresli¢ nizszg warto$¢)
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce¢ i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
12. Inwestor dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedilozeniu Inwestorowi po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Inwestor informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 12, Inwestor potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Inwestora.
19. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celoéw informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z kopia protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem, w
terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy.
20. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajac kopi¢ faktury lub rachunku do
Inwestora, zgodnie z ust. 19, dotacza dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy

§11

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania nastgpujacych zmian w tresci zawartej umowy:
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1) zmiany wprowadzane przez Inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegolnosci
zmiany Inspektorow nadzoru oraz osob do kontaktow ze strony Inwestora,

2) zmiany wprowadzane przez Wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
w szczegdlnosci polaczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia Wykonawcey, jak réwniez w
razie ogloszenia upadtosci lub likwidacji Wykonawcy,

b) $mierci Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzacego samodzielnie dziatalnosé
gospodarcza;

3) Wykonawca ma prawo wystgpowaé do Inwestora z wnioskiem o zmian¢ terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapia okoliczno$ci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostalo to potwierdzone w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Kierownika budowy,

c) niekorzystne warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypalami i
niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami geologicznymi np.
zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.),

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

d) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora, w szczego6lnosci:

- konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym,

- wykonanie dodatkowych robot budowlanych, o ktorych mowa w § 3 ust. 13-14 niniejsze;j
umowy.

2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w
uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktoérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

c) zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartos$ci pierwotnej umowy,

3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow 1 urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Inwestora jak
roéwniez zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych; wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
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uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,

Zmiany te nie spowoduja zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Inwestor dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce przypadku:

1) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub,

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, -
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

4) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
5) wystgpienia dodatkowych robot budowlanych i robét zaniechanych,

6) zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia opisanej w § 12
niniejszej umowy.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wej$cia w Zycie zmian, 0
ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-4, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez
Wykonawce o zwickszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn. W przypadku
zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zwickszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych Umowe do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowe;j.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki begdzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujagcych Umowe.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

8. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1)-4), wymaga zlozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentow
potwierdzajacych zasadnos¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysokos¢
dodatkowych kosztow wykonania Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepisow
prawnych, o ktérych mowa w ust. 4.

9. Inwestor ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku, w szczegolnosci Inwestor moze zada¢ odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujacych Przedmiot umowy, wraz z okres$leniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz czegsci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujacych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
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Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w cze$ci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych
planéw kapitalowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 4 pkt 3).

10. Zmiany umowy nie moga naruszac¢ przepisoOw ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i moga by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie aneks6w do niniejszej umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
(umowy dluzsze niz 6 miesigcy)
§12
1. W zwiazku z tym, ze umowa niniejsza zostala zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy,
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany
ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamowienia.
2. Przez zmiang ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia rozumie si¢
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztow, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
3. Inwestor ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 16) podlegaja
zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowe;j
ogo6tem publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).
2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje sig:
a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika
GUS, poczawszy od pierwszego, pelnego miesigca kalendarzowego od daty zawarcia umowy
albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamowien
publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wigcej niz 15,0 %,
b) na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po uplywie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa w
art. 439 ust. 3 Prawa zamowien publicznych). Wniosek o zmiang dotyczy wylacznie cen
jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 6 miesi¢cy do dnia zawarcia umowy,
c¢) raz na kwartat, poczagwszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu wskazanego w
pkt 2, lit. b) zd. 1,
d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego zwaloryzowane ceny jednostkowe.
4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powigkszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartos¢ skumulowane;j,
procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym przeliczeniu
wartosci faktury dotyczacej danego kwartatu i ztozeniu jej korekty, jesli wskaznik GUS zostat
opublikowany po ztozeniu faktury nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.
5. Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsze niz
105% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
6. Zmiana wynagrodzenia nastapi w drodze aneksu do umowy.
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7. Do uméw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi, zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na
okres dhuzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ............ zt (stownie ................ ).
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysoko$ci ............... zt zostanie zwrocon

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane.
2) Pozostala kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ............... zt, ktora przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od
uplywu okresu rekojmi za wady.
2. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonaweca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pozniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.
3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowiacej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia.
4. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opo6znienia realizacji umowy, konczy si¢
przed odbiorem koncowym, za§ Wykonawca, nie dostarczyl przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od ninigjszej] umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do speinienia cigzacych na nim obowigzkow w tym
zakresie.
5. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone
wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe

§ 14

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ......... miesiecy w pelnym zakresie robot i
urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. W ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty dorgczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuni¢cia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniaja, ze wady utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie
obiektu Iub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usunigte przez Wykonawce niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia
o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapi¢ do dziatan zapobiegawczych i
j€j usunigcia.
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3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ obowigzkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ i obcigzy Wykonawce
poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikoéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbg¢dnych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuni¢cia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostana
rozliczone na podstawie noty ksiggowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie
noty ksiggowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potracajac nalezng mu wierzytelnosé
uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjna, gwarancj¢ nalezytego wykonania
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
6. Okres gwarancji i rekojmi robdt ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do
czasu jej skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany czgsci lub catosci robot biegnie od
poczatku.”
7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynnosci na budowie.
8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiang odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaé warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pi$mie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe trzecia,
wierzytelno$ci, przyshugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy
ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.
10. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza si¢ za dorgczona, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany
przez Wykonawce adres.
11. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego dorgczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Prawa autorskie

§15

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (,,Utwoér”), z chwila odebrania przez Inwestora
dokumentacji, Inwestor nabywa autorskie prawa majatkowe do Utworu, w tym wylaczne prawa
do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne
osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem wilasnosci egzemplarzy
Utworu i no$nikéw na ktorych Utwor zostat utrwalony.
2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez
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ograniczen czasowych i terytorialnych prawa autorskie majatkowe do wykonanej dokumentacji
projektowej w tym do korzystania i rozporzadzania Utworem w catosci i we fragmentach, takze
z innymi dzietami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworow lub samoistnie poza nim
(jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci na nastgpujacych polach:
1) utrwalanie Utworu oraz jego cze¢sci wszelkimi technikami;
2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;3) wprowadzanie Utworu
oraz jego czgsci do pamigci komputera;
4) ttumaczenie Utworu na dowolne jezyki obce;
5) obrot Utworem (wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa);
6) rozpowszechnianie Utworu w sposob inny niz publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udost¢pnianie
Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym.
3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do Utworu lub jego czesci.
4. Wykonawca oswiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wylacznie od decyzji
Inwestora.
5. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji.
6. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Inwestora wlasnosci
egzemplarza Utworu.

Ustalenia koncowe

§ 16

1. Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzujg si¢
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygnigte przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.
2. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajacej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania si¢ na nie wobec Inwestora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia
11.09.2019 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig
inaczej.
4. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
6. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja warunkéw zamowienia,
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