
 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
„Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach  oraz 

budowie nowych sieci wodociągowych” 

Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

Umowa nr …………………. z dnia …….. 

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce 

NIP  743-197-06-69 

REGON  510742920 

zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 

Andrzeja Dychę- Wójta Gminy Bartoszyce 

przy kontrasygnacie 

Danuty Główki- Skarbnik Gminy Bartoszyce 

 

a 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez: 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji na „Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez 

przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach  oraz budowie nowych sieci 

wodociągowych”  zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa 

następującej treści zwana dalej umową. 
 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w umowie 

wykonanie Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW 

w Galinach i SUW w Bezledach  oraz budowę nowych sieci wodociągowych w systemie 

zaprojektuj i wybuduj.  

Realizacja inwestycji obywała się będzie w trzech etapach.  

a) I etap obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wg stanu 

zaawansowania robót zgodnie z przedłożonym harmonogramem terminowo - rzeczowo - 

finansowym zwanym dalej harmonogramem do ….% wartości umowy, lecz nie mniej niż 5% 

wartości umowy.  

b) II etap obejmuje wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wg stanu zaawansowania 

robót zgodnie z przedłożonym harmonogramem w wysokości 50 % wartości umowy licząc od 

zakończenia I etapu.   

c) III  etap obejmuje wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wg stanu zaawansowania 

robót zgodnie z przedłożonym harmonogramem do 45 % wartości umowy.   

Roboty obejmują ponadto wszystkie inne składniki potrzebne do wykonania przedmiotu 

Umowy. 

2. Prace projektowe oraz roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami 

Umowy, zapisami SWZ (wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami, formularzem 

oferty, sztuką budowlaną i przeznaczeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zakresie i 
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zgodnie z przekazaną dokumentacją wyszczególnioną w ust. 3 niniejszego paragrafu zwana w 

dalszej części umowy „Dokumentacją” Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy 

zweryfikował i sprawdził ww. dokumentację i stwierdza, iż jest ona wystarczająca do wykonania 

robót oraz, iż nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń. 

3. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja wskazana 

poniżej:  

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwanego dalej PFU; 

2) Złożona oferta Wykonawcy. 

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 5 osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w tzw. 

koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  

1) roboty ziemne, 

2) roboty instalacyjne 

3) roboty montażowe 

4) roboty brukowe 

5) roboty murowe 

6) roboty posadzkarskie 

7) roboty pokrywcze  

8) roboty technologiczne 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, murarzy, posadzkarzy, 

glazurników, dekarzy, cieśli, elektryków, instalatorów, technologów, operatorów sprzętu i 

urządzeń  itp.): 

5. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 

odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę ww. osób wykonujących wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności. 

Inwestor uprawniony jest w szczególności do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika – 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

4) innych dokumentów: 
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a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

6. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar 

umownych za każdy dzień opóźnienia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 84/2021 Rady 

Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy  

§ 2 

1. W związku z uzyskaniem przez Inwestora dofinansowania na realizację prac z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1), Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w następujących terminach: 

1) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w skali 1: 500 – 1 egz., w terminie 60 dni od 

dnia popisania umowy. W terminie do 2 tygodni od daty złożenia koncepcji Inwestor zajmie 

stanowisko dotyczące koncepcji. Inwestor może wnieść do koncepcji uwagi, które Wykonawca   

zobowiązany   będzie   uwzględnić   lub odpowiednio się do nich ustosunkować. 

2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej 

pozwolenia na budowę w maksymalnym terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy, tzn. do 

dnia ………………………… r.; 

3) przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia dokumentacji projektowej 

w ciągu 5 dni od dnia jej opracowania. W terminie do 2 tygodni od daty złożenia dokumentacji 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie stanowisko dotyczące zgodności wykonania projektu 

budowlanego z PFU. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wnieść do projektu budowlanego   

uwagi,   które   Wykonawca   zobowiązany   będzie   uwzględnić   lub odpowiednio się do nich 

ustosunkować; 

4) rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi w 

okresie do 14 dni, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej pozwolenia na 

budowę; 

5) zakończenie robót budowlanych: 

a) I etap zostanie zakończony w orientacyjnym terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 

t.j. do dnia …………. 
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b) II etap zostanie zakończony w orientacyjnym terminie 18 miesięcy od dnia podpisania 

umowy t.j. do dnia …………. 

c) III  etap w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy t.j. do dnia ………….. 

d) wykonanie budynku SUW w Galinach w terminie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy t.j. 

…………………………….. .  

1)  terminem zakończenia robót budowlanych będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2)  terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 

§ 3  

1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł., ( słownie złotych: . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej 

nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 

technicznej lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można 

wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie mogą 

zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie harmonogramu opracowanego 

przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inwestora. Wypłata wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy zadania odbywać się będzie w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu 

określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji określonych w harmonogramie: 

1) Płatności I etapu: 

a) płatność za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robót zgodnie z 

przedłożonym harmonogramem w wysokości ………. zł, płatna po skutecznym odbiorze I etapu. 

Wysokość płatności nie może być niższa niż 5% wartości umowy. 

2) Płatności II etapu: 

a) płatność za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robót zgodnie z 

przedłożonym harmonogramem w wysokości …………. zł co stanowi 50% umownej wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy płatna po skutecznym odbiorze II etapu – z zastrzeżeniem, że 

wysokość płatności nie może przekroczyć 3 700 000,00 zł 

3) Płatności III etapu: 

b) płatność końcowa: pozostała część wynagrodzenia płatna po skutecznym odbiorze III etapu i 

całego przedmiotu umowy w wysokości  ……….. zł jednakże nie wyższej niż 45% umownej 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wysokość płatności nie może 

przekroczyć 3 330 000,00 zł 

4. Podstawą do wystawienia faktur I, II i III etapu przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru 

końcowego poszczególnych etapów oraz protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz 

z tabelą wartości elementów wraz z zaawansowaniem procentowym wykonanych robót 
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sporządzoną na formularzu załączonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego). Protokół końcowy musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury 

w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem wstrzymania jej zapłaty Wykonawca obowiązany 

jest załączyć dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

5. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona na 

podstawie dokumentacji wyszczególnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz własnego 

doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

6. Płatność wynagrodzenia z tytułu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze:  

1)  termin płatności – 30 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora przy Placu 

Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową, 

2) wysłania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada  2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 

lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666). 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego  który zostanie wskazany  na fakturze 

VAT będzie ujawniony w wykazie podatników VAT. 

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 

podatników VAT Inwestor wstrzyma się z zapłatą do czasu ujawnienia rachunku bankowego 

Wykonawcy w wykazie podatników VAT co powinno nastąpić w terminie do dnia płatności 

wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek. 

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT 

w terminie do dnia płatności podanym w umowie Gmina dokona płatności na rachunek 

wskazany przez Wykonawcę po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy 

nieujawniony w wykazie podatników VAT. 

11. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od 

towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że:  

1)  rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy; 

2)  został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności  

gospodarczej. 

12. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 

13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 

Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się 

następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 

i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem 

dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami 

Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi  w  dniu podpisania 
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niniejszej  umowy  kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji 

szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również 

cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych 

samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich 

wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą 

podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2  Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

3) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 

2 oraz ust 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać się będzie na 

podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu„ dodatkowych robót budowlanych”  

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. 

Należności regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, 

protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 

założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w 

§ 6 ust. 1 pkt 14, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego 

ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te 

opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

− ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów ORGBUD 

SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane 

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Inwestora. 

14. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami 

„zaniechanymi”. 

15. Rozliczanie robót zaniechanych odbywało się będzie tak samo jak dodatkowych robót 

budowlanych opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.  

16. Mając na względzie obowiązki nałożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [będący 

organizatorem naborów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Inwestora w drodze udzielonej 

Wstępnej Promesy Nr 01/2021/7200/ Polski Ład, dotyczącej dofinansowania Inwestycji 

stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

finansowanie przez Wykonawcę inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w części 
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niepokrytej udziałem własnym Inwestora, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy (rozumianą 

jako wypłatę środków objętych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia (w części nieobjętej wkładem własnym Gminy, o którym mowa w ust.3, pkt. 1 

umowy) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 (słownie: trzydzieści pięć) dni od dnia 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Inwestora, w sposób określony w § 3     

i § 7 Umowy. 

Kary umowne 

§ 4 

1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych 

w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość 

kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu 

zakończenia robót, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub 

rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

5) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia 

wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

6) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 4 - karę w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień 

zwłoki, 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  

10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

10) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 5 umowy karę w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

11) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora w 

związku z nienależytym wykonaniem umowy nie może przekroczyć 50 % umownego 

wynagrodzenia brutto.  

11) W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą 
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wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Wykonawca pokryje różnicę 

pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie robót, a ceną przyjętą w niniejszej 

Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji. 

12) Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 

wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej 

wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy 

od Inwestora. 

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy  

§ 5  
 

1. W ciągu 10 dni od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca 

przekaże Inwestorowi oświadczenie kierownika budowy o objęciu funkcji kierownika budowy 

realizowanego przedmiotu umowy dołączając dokumenty potwierdzające posiadanie 

odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz 

potwierdzające przynależność do właściwej-Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

2. Inwestor w okresie do 14 dni, licząc od daty uprawomocnienia się decyzji administracyjnej 

pozwolenia na budowę przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. 

 

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet 

dokumentacji projektowej w tym projekt budowlany, dziennik budowy oraz kopię prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zwróci Inwestorowi dokumentację projektową, o 

której wyżej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru 

końcowego przedmiotu poszczególnych etapów umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na placu 

budowy. 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1)  opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyskanie zgody właściwego organu na 

prowadzenie robót; 
2) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę; 
3)  uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót 

niewyjaśnionych w PFU z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka potrzeba również z 

jego autorem, 

4)  wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi i 

przepisami prawa, 

5) powiadomienie właścicieli nieruchomości o wejściu z robotami na ich własność, z co 

najmniej trzydniowym wyprzedzeniem; 

6) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadającym 

się do użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota w celu 

wyeliminowania zagrożeń w ruchu drogowym,  

7) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu betonowego, ceramicznego 

i stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach, 
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8) zapewnienie na własny koszt transportu pozostałych odpadów do miejsc ich wykorzystania 

lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

9)  materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza 

Wykonawca, 

10)  Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie PFU, 

Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy; 

11) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca obowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości,  

12) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 

nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 

13)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza 

budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego 

obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, dokonania prób rozruchów i 

odbiorów, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbędnych instrukcji, przywrócenia 

terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego – rekultywacja (w tym również naprawy 

ogrodzeń, obiektów kubaturowych, nawierzchni, urządzeń i instalacji) oraz innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

14) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany), 

15) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, drenaży, 

sieci, instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robót. Wszelkie 

naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy zgłosić do odbioru przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

16) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w terminie 7 dni od daty 

zaakceptowania przez Inwestora dokumentacji projektowej kosztorysu ofertowego 

szczegółowego w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf. 

17) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, 

wyrobów i elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w Dokumentacji 

projektowej Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom 

specyfikacji warunków zamówienia. 

18) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 

Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa 

budowlanego, norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem pełnych kosztów 

tych czynności wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do odbioru przez UDT, 

19) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach 

Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje, 

20) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej i 

kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z dowodem jej opłacenia na 
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cały okres trwania umowy o wartości nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy. 

21) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo osób postronnych, 

przy prowadzonych robotach budowlanych, 

22) w dniu podpisania umowy dostarczenie Inwestorowi harmonogramu zgodnie, z 

którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane. 

 

Obowiązki Inwestora 

§ 7  

1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 

4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w umowie. 
Odbiory robót  

§ 8 

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje 

odbiorów:  

1)  odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory techniczne 

dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

2) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez Inspektora(ów) 

nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 

3) odbiory częściowe I, II i III etapu oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany 

zostanie przez komisję odbiorową. 
4) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. Strony 

protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od 

inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego lub końcowego 

technicznego robót.  

3. W ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 

technicznego robót budowlanych, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W 

przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest 

odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi 

stosowny protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu 

zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych komplet dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z projektami 

budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz 

umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane Ustawą 

prawo budowlane, 

3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) - 3 komplety, 

4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność 

wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 

5) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, 

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami, 
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certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane potwierdzające dopuszczenie 

wyrobów do jednostkowego stosowania w budownictwie. 

5. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych do 

właściwego użytkowania obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, 

Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich uzupełnienia. Z wyniku powyższych 

czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagać będą 

uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 

niezbędnych napraw na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym 

terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych 

uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie 

odbioru tych robót. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest 

zobowiązany do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich 

sprawdzenia. 

Odstąpienie od umowy  

§ 9  

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor może odstąpić od 

umowy w razie: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) wystąpienia stanu niewypłacalności lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności, 

4) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich 

pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności, 

5) przerwania przez Wykonawcę realizacji robót, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Inwestora 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

7) ciężkiej choroby Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiającej mu realizację 

zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności; 

jednak nie później niż do końca terminu realizacji umowy. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Inwestor nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu 

na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, jednak nie później niż do końca terminu 

realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 

chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne 

zabezpieczenie przerwanych prac będzie określone przez Inspektora nadzoru i Inwestora 

proporcjonalnie do jej wykonania. 

Warunki realizacji prac przez podwykonawców  

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że zakres robót, które zamierza powierzyć podwykonawcom wynosi 

………% wartości robót określonych niniejszą umową 

2. Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania n/w podwykonawcom następujący zakres 

robót: 

1)  …………………………………………. 

2)  ………………………………………..... 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Dodatkowo, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w tym samym terminie dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  
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4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 

do jej zmiany., w przypadku gdy: 

1)  Nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2)  Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,  

3)  Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp – umowa ta nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Inwestora. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 4, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 4. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 uważa się za 

akceptację umowy przez Inwestora. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 



 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
„Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach  oraz 

budowie nowych sieci wodociągowych” 

budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Inwestor informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Inwestora, Inwestor może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora, co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Inwestora. 

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię 

wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku 

wraz z kopią protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w 

terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku 

do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

Zmiany umowy 

§ 11 

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Inwestor dopuszcza możliwość 

dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 

1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku: 

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności 

zmiany inspektorów nadzoru oraz osób do kontaktów ze strony inwestora,  

2) zmiany wprowadzane przez wykonawcę w przypadku: 

a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez wykonawcę, 

w szczególności połączenia, przejęcia lub innego przekształcenia wykonawcy, jak również w 

razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy, 

b) śmierci wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność 

gospodarczą; 
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3)  Wykonawca ma prawo występować do Inwestora z wnioskiem o zmianę terminu realizacji 

przedmiotu umowy, gdy wystąpią okoliczności wymienione poniżej: 

a) klęska żywiołowa; 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych pod warunkiem, 

że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

kierownika budowy; 

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczególności: 

− spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypałami i 

niewybuchami, 

− spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 

geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.) 

− spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 

terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych. 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w szczególności: 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

- wykonanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 13-14 niniejszej 

umowy; 

2. Inwestor, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w 

uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy 

3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Inwestora jak 

również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, 

przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z 

uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

Zmiany te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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4. Inwestor dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę przypadku:  

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub  

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  

5) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i robót zaniechanych 

6) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia opisanej w § 12 

niniejszej umowy. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 4 pkt 1-4, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 

Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn. W przypadku 

zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu 

minimalnej stawki godzinowej.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę. W przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany.  

7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1)-4), wymaga złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów 

potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość 

dodatkowych kosztów wykonania Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów 

prawnych, o których mowa w ust. 4.  

8. Inwestor ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Inwestor może żądać odpowiednio:  

1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących Przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

realizujących Przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi.  

3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 

ust. 4 pkt 3). 

9. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i mogą być dokonywane pod 

rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy  
(umowy dłuższe niż 12 miesięcy) 

§ 12 

1. W związku z tym, że umowa niniejsza została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się 

odpowiednio wzrost jak i obniżenie cen lub kosztów, względem cen lub kosztów przyjętych w 

celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.  

3. Inwestor ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wnioskowania o wprowadzenie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:  

1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 14) podlegają 

zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) o wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej 

ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”). 

2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje się: 

a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obniżenie) wskaźnika 

GUS, począwszy od pierwszego, pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy 

albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, więcej niż 4,0 %, 

b) na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym 

mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień publicznych). Wniosek o zmianę dotyczy wyłącznie 

cen jednostkowych za roboty wykonane po upływie 12 miesięcy do dnia zawarcia umowy, 

c) raz na kwartał, począwszy od upływu pierwszego kwartału od upływu terminu wskazanego w 

pkt 2, lit. b) zd. 1, 

d)  na podstawie kosztorysu ofertowego uwzględniającego zwaloryzowane ceny jednostkowe. 

4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powiększeniu 

albo obniżeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartość skumulowanej, 

procentowej zmiany wskaźnika GUS. Waloryzacja może polegać na wstecznym przeliczeniu 

wartości faktury dotyczącej danego kwartału i złożeniu jej korekty, jeśli wskaźnik GUS został 

opublikowany po złożeniu faktury nieuwzględniającej dopuszczalnej waloryzacji. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie może być wyższe niż 
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110% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w drodze aneksu do umowy.  

7. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na 

okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, 

odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie.............................zł 

(słownie....................).  

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości...........................zł zostanie zwrócona 

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 

Inwestora za należycie wykonane.  

2) Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. .........................zł, którą przeznacza się na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od 

upływu okresu rękojmi za wady. 

2. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki sam okres, 

o jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający okres 

zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem terminu zabezpieczenia 

zgodnego z umową. 

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej 

określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę 

kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego 

przedłużenia.  

4. Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy się 

przed odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez 

wcześniejszych wezwań Wykonawcy do spełnienia ciążących na nim obowiązków w tym 

zakresie. 

5. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 

bezwarunkowo do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, złożone 

wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 

przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 
 

Ustalenia dodatkowe 

§ 14 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ……….….. miesięcy w pełnym zakresie 

robót i urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o 

terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem 
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Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty 

zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na 

termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie 

obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i 

bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. W przypadku zawiadomienia 

o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań zapobiegawczych i 

jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 

paragrafu, Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży Wykonawcę 

poniesionym z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z 

zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub 

zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa 

lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałym fakcie. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną 

rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie 

noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu wierzytelność 

uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję należytego wykonania 

umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z 

jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za 

dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do 

czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od 

początku.” 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez 

Wykonawcę, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego 

wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w 

zakresie różnych specjalności, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich 

czynności na budowie. 

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na 

taką zmianę odbywa się w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, 

kiedy kwalifikacje, doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w 

specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na 

piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią, 

wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy 

ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub 

charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 

roszczeń o odsetki. 

10. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. 

Przesyłkę uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio wskazany 

przez Wykonawcę adres. 

11. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 

adres ma skutek jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i 

otrzymania zwrotki przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez 
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Wykonawcę. 

 

Prawa autorskie 

§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), z chwilą odebrania przez Inwestora 

dokumentacji, Inwestor nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworu, w tym wyłączne prawa 

do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne 

osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy 

Utworu i nośników, na których Utwór został utrwalony. 

2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji 

projektowej w tym do korzystania i rozporządzania Utworem w całości i we fragmentach, także 

z innymi dziełami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworów lub samoistnie poza nim 

(jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem 

na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na następujących polach: 

1) utrwalanie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 

2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 

3) wprowadzanie Utworu oraz jego części do pamięci komputera; 

4) tłumaczenie Utworu na dowolne języki obce;  

5) obrót Utworem (wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa); 

6) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym.  

3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw 

majątkowych i praw zależnych do Utworu lub jego części.  

4. Wykonawca oświadcza, że sposób wykorzystania Utworu zależy wyłącznie od decyzji 

Inwestora. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym 

odrębnym polu eksploatacji. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Inwestora własności 

egzemplarza Utworu. 

Ustalenia końcowe 

§ 16 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z niniejszej 

umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 

zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona 

będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa)  tj. Sąd o którym 

mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu 

pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla 
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siedziby Inwestora.  

3. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny 

uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia 

07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 

29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) formularz oferty wykonawcy, 

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, 

3) specyfikacja warunków zamówienia, 
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