Zatacznik nr 6 do SWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 275 pkt 2)
Ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych

UMOWA Nr ..... 12022
zdnia .cveennens 2022 r.

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche — Wo6jta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtéwki — Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji ha ,,Budowe oswietlenia drogowego w
miejscowosci Wawrzyny” zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
81

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
budowe elektroenergetycznej sieci oswietlenia drogowego w msc. Wawrzyny na dz. nr ew.
2719, 42, 45/2, 92, 114, 115, obreb 72-Wawrzyny, gm. Bartoszyce.

2. Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.

3. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem, sztukg budowlang i przeznaczeniem Przedsiewziecia Inwestycyjnego, w
zakresie i zgodnie z przekazang Dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3
niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci umowy ,dokumentacjg projektowq”.
Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem Umowy zweryfikowat i sprawdzit
Dokumentacije projektowg i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do wykonania robét oraz, iz
nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.

4. Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,

wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:

1) ,Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia drogowego” —
branza elektryczna.

2) Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Elektrycznych -
branza elektryczna.

3) Przedmiar robot - branza elektryczna (materiat poglgdowy)

4) Zaswiadczenie zatwierdzajgca projekt budowlany.

Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 0s0b

wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w

tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,
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2) roboty instalacyjne
3) roboty montazowe

Wymog ten dotyczy osob, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monterow, elektrykdw,

operatoréw sprzetu i urzgdzen itp.):

6. W trakcie realizacji zamodwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ww. 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z
ponizszych dodowdéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust.
4 § 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnoéci, ktoérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date =ziozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

8. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentdéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:
1) termin rozpoczecia robo6t budowlanych nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, a termin ich zakonczenia ................... 2022 r.
2) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
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1.

10.
11.

technicznego rob6t budowlanych.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru korncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci

§3
Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie brutto . zt., (stownie ztotych:
....................................................................................................................... )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a
bez ktorych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych =z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejsciowej i
jednej koncowe;.
1) ptatno$¢ przejsciowa: ptatno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robot zrealizowanych od dnia podpisania umowy do dnia ......... 2022 r.
2) faktura kohcowa: pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie: protokét
odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Protokét ten musi byé pod rygorem
zwrotu faktury, dotgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej
zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenia upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaly uregulowane przez
Wykonawce.
Wykonawca o$wiadcza, ze naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy
oraz wlasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.
Ptatnos¢ faktury z tytutu umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora
przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejsza
umowa.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikéw VAT.
W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikéw VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zapfatg do czasu ujawnienia
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikbw VAT co powinno nastgpi¢ w
terminie do dnia ptatnosci wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony
rachunek.
W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikdw VAT
w terminie do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.
Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.
W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli
gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to
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ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1)

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu

3)

podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegétowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegélnych
elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w
ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania: ,dodatkowych
rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Rozliczanie ,dodatkowych robd6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie

przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie

art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé
sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych

robot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w

okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych”, o ktérych
mowa w 8 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a  niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Nakiadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Inwestora.

12. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

13.

g.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
sg robotami ,zaniechanymi”.

Rozliczanie roboét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
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1.

2.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zapfaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za zawtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego wg
Umowy terminu zakoriczenia robot;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecia wad;

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robo6t osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w 8§ 10 ust. 2 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokoséci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

7) nieprzedifozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) za nieprzediozenie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem oplaty-
kare w wysokoéci 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy — za kazdy rozpoczety
dzieh zwitoki;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

10) za nieprzediozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

11) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokosc¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode,
przenoszacg wysokos¢ kary umownej, w peilnej wysokosci, w szczegdlnosci,
Wykonawca pokryje réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie
robét, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od
odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji z zastrzezeniem, Ze kara umowna
zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega tgczeniu z karg umowng zastrzezong w § 4
ust. 2 pkt 3.

12) Inwestor uprawniony jest potragci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegodlnosci z tytutdbw odszkodowawczych i kar umownych, z
kazdej wierzytelnosci, réwniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej
Wykonawcy od Inwestora.

. Kwota maksymalnej wysokosci kar umownych z tytutu zwtoki nie moze przekroczyé 50%

wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajgc
dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej-
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2.

Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentaciji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwréci Inwestorowi dokumentacje projektowg, o ktérej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

1.Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie
wykonywanych robot;

2) uzgodnienie na wilasny koszt — wszelkich szczegétow dotyczgcych wykonywanych
robét niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robdt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa;

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegodlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota
w celu wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zakfad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, fgcznie z kosztami utylizaciji;

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca;

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot scisle na podstawie
Dokumentaciji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robdt rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
préb rozruchow i odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych
instrukciji, przywrécenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni,
urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

12) przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi posiadac¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany);

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgdzen,
drenazy, sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych
robét. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegétowy w formie elektronicznej w formacie pdf;

,ROBOTA BUDOWLANA"
Budowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Wawrzyny
Numer sprawy: ZP.271.8.2022



15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobow i elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w
Dokumentacji projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia, ktore nie bedg
zgodne z warunkami okreslonymi Umowa, jak réwniez nieposiadajgce stosownych
atestéw oraz certyfikatow muszg zostaé usuniete z terenu budowy przez Wykonawce,
pod rygorem ich usuniecia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wiasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych Ilub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem
petnych kosztow tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

18) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie z
dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy.

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo o0séb
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych.

20)dostarczenie Zamawiajagcemu harmonogramu robd6t budowlanych zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
87

1. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru rob6t w terminach i na zasadach wyszczegoélnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.
Odbiory robét
§8

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaty sie nastepujgce rodzaje
odbioréw:

1) odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

2) odbioér koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

4) odbi6r ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny wolnego
od wad obiektu budowlanego.

2. Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos$¢ do odbioru koncowego technicznego
robot.

3. W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego
robot budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnos$ci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi
stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.

4. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych
do wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych
dokumentdéw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z
wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzgdzi stosowny protokot z przerwania
czynnosci odbiorowych.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymaga¢ bedag
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowag nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty
innych uprawnien przystugujgcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

7. Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem
odbioru koncowego technicznego robét budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidiowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z
projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,
niniejszg umowg oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem diugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce
poprawnos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyé,

5) os$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzgdzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdw do jednostkowego stosowania w obiekcie,

Odstgpienie od umowy
8§89

1. Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krothego pisemnego
wezwania przez Inwestora,
2) wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowej,
3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,
4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,
5) Wykonawca nie ziozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowg jednego z
zabezpieczen, o ktérych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,
6) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdacC jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opéznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce
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10.

11.

obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do
odbioru roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najp6zniej w terminie 20 dni
od dnia odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
§ 10

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Inwestor informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Inwestor potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub konieczno$é¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego przez Inwestora.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celdéw informacyjnych kopie

wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub

rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodnosé¢ z

oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i

dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skfadajgc kopie faktury lub rachunku do

Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11

1.Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiane tresci zawartej

umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
Zz uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1)Wykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizaciji
przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:
a) kleska zywiotowa;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy;
c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:
— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami
i niewybuchami,
— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)
— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.
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d) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w

szczegoblnosci:

— wstrzymanie robot przez Inwestora, z wytgczeniem przypadku, gdy wstrzymanie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

— konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

— wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w 8§ 3 ust. 11 niniejszej
umowy.

2) Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktérych mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych 2z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacii
kryzysowych oraz niektérych innych ustaw mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcag dokona zmiany
umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych, w szczegdlnos$ci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdag kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy

3) Zmiany umowy nie mogg naruszaé przepisdw ustawy prawo zaméwien publicznych z
dnia 11.09.2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) i mogg byc¢
dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8 3 ust. 1 w kwocie ............ zt (stownie:
.............................................................................................................. 00/100).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCi ..covvveviiiriiiarienennnnes zt zostanie

zwrdcona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ....cocovvvviiiriniinenennnan zt, ktérg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w
terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jesli termin zakohczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, o0 jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdzniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej rownowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 1
powyzej do czasu jego przedituzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek
opOznienia realizacji umowy, konczy sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie
dostarczyt przediuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo
do odstgpienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia
cigzgcych na nim obowigzkéw w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawieraC¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
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Ustalenia dodatkowe
813

. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ....... miesiecy w petnym zakresie robot i
urzgdzen. Okres gwarangciji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora protokotu
odbioru korn\cowego przedmiotu umowy.

. W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznoéci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dluzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady
ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usuniecia.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzystaé w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potrgci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢
roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za diug.

. Okres gwaranciji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie
od poczatku.”

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako
koordynatora ich czynnos$ci na budowie.

. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb bedag spetiaé warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana kierownika budowy powinna byc¢
potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegoélnosci roszczen o odsetki.

10.Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.

Przesytke uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

11.Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany

adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtornego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.
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Ustalenia koncowe
8§14

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory bedg rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec
Inwestora.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1509), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawy z dnia
11.09.2019 r. prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

Integralng czescig niniejszej umowy s3a:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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