
Załącznik nr 6
do SIWZ

UMOWA Nr___/12
z dnia __.__2012r. 

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69
REGON 510742920
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym lub Inwestorem reprezentowanym przez:
Jadwigę Gut- Wójt Gminy Bartoszyce
przy kontrasygnacie
Danuty Główki- Skarbnik Gminy Bartoszyce
a
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze 
zmianami), została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy
§ 1 

1.  Inwestor  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie-  wybudowanie hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Bezledach gm.  Bartoszyce wraz z przebudową 
istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę,  niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
parkingiem dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną o powierzchni zabudowy 
2200m2, i kubaturze brutto 19 063,00m3 z przyłączami i przebudową wjazdu.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wybudowanie budynku dwukondygnacyjnego niepodpiwniczonego.  Budynek 

zlokalizowano po wschodniej stronie istniejącego Gimnazjum, tak że budynki tworzą ze sobą 
kształt litery C z wewnętrznym dziedzińcem.  Dachy łukowe przełamane płaskim, 
jednokondygnacyjnym łącznikiem.  Elewacje utrzymane w stonowanej kolorystyce 
nawiązującej do kolorystyki obiektów istniejących.  Połączenie z obiektem istniejącym 
zapewnia parterowy pasaż przekryty płaskim dachem.  Budynek wyposażony będzie w 
instalacje:  elektryczne:  instalacja oświetleniowa -  oświetlenie ogólne,  oświetlenie 
zewnętrzne,  oświetlenie ewakuacyjne,  instalacja gniazd wtykowych,  instalacja odgromowa, 
uziemienia,  monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,  nagłośnienie,  sieć wi-fi,  instalację 
telefoniczną, instalacje sanitarne: instalacja wodno - kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna 
sali sportowej oraz zaplecza i klimatyzację z automatyczną regulacją temperatury (sala 
fitness i siłownia), instalację co, węzeł cieplny.
Powierzchnia zabudowy – projektowana – 2135,7- m2.
Powierzchnia użytkowa – 2 241,98m2
Powierzchnia wewnętrzna – 2 357,38 m2
Powierzchnia całkowita – 2 501,08 m2
Kubatura brutto – 19 063,00m3
Wysokość do kalenicy – 11,92 m nad poziom terenu

Budynek wolnostojący,  do realizacji w technologii mieszanej.  Sala sportowa i 
zaplecze –  dach wsparty na układzie ram żelbetowych spiętych wiązarem z drewna 
klejonego. Stropy – żelbetowe wylewane na mokro. Dach w konstrukcji z drewna klejonego z 



pokryciem blachą łączona na rąbek stojący – przekrycie dachu zgodnie z aktualną aprobatą 
techniczną w zakresie odporności pożarowej przekrycia dachu RE 15. Łącznik - stropodach 
płaski,  niewentylowany,  kryty papą termozgrzewalną.  Konstrukcję stanowi strop żelbetowy 
oparty na ścianach murowanych i podciągach żelbetowych.  Pasaż komunikacyjny – 
stropodach z płyty warstwowej.  Ściany murowane usztywnione trzpieniami żelbetowymi. 
Szczegóły według projektu konstrukcji.  Budynek będzie posadowiony na ławach i stopach 
fundamentowych.
Zakup i montaż wyposażenia obejmuje między innymi: zakup i montaż podnośnika dla 
niepełnosprawnych, koszów i tablic do koszykówki, słupków i siatki do siatkówki bramek do 
piłki ręcznej, drabinek gimnastycznych pojedynczych,  kotar grodzących, tablic wyników, 
ścianki wspinaczkowej wraz ze wszystkimi jej urządzeniami, trybun dla widzów, szafek 
ubraniowych typu L, piłkochwytów dla okien Sali, montaż pozostałych urządzeń i sprzętu 
(wyposarzenia) objętego dokumentacją projektową.

3.1  Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja 
projektowa:

1/ Projekt budowlany: „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach, gm. Bartoszy-
ce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę, niezbędną infrastrukturą tech-
niczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną”, branża architektura, kon-
strukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, drogi”,
2/Projekt budowlany: „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 51 w km07+107 (działka o 
nr ewid. 479) na działkę o nr ewid. 16/15 w miejscowości Bezledy, Gmina Bartoszyce”,
3/  Projekt budowlany: „ Przyłączy wod- kan wraz z przebudową wewnętrznych sieci dla budowanego 
budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach, gm. Bartoszyce wraz z przebudową 
istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem 
dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną”,
4/  Projekt wykonawczy:  „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach,  gm. 
Bartoszyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę,  niezbędną 
Infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną - TOM I: 
Architektura i zagospodarowanie terenu”,
5/  Projekt wykonawczy:  „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach,  gm. 
Bartoszyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę,  niezbędną 
Infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną - TOM II: 
Konstrukcja”,
6/  Projekt wykonawczy:  „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach,  gm. 
Bartoszyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę,  niezbędną 
Infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną - TOM III: 
Instalacje sanitarne”,
7/  Projekt wykonawczy:  „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach,  gm. 
Bartoszyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę,  niezbędną 
Infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną -  TOM 
IV: Instalacje elektryczne”,
 8/ Projekt wykonawczy:  „Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach,  gm. 
Bartoszyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej na działkę,  niezbędną 
Infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych i drogą wewnętrzną - TOM V: 
Drogi”,
9/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych w zakresie: instalacji 
zw, cw, cyrkulacji , centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego i wentylacji mechanicznej oraz 
klimatyzacji,
10/  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych w zakresie: 
Przyłącza wodociągowego,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  cieplnego oraz przebudowy sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej , deszczowej i sieci cieplnej,
11/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano Budowa hali sportowej przy szkole 
podstawowej w Bezledach, gm. Bartoszyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej 
na działkę, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem dla samochodów osobowych i drogą 
wewnętrzną,
12/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
3.2 Przedmiar robót architektura i konstrukcja, przedmiar robót zagospodarowanie terenu, przedmiar 



robót  sieci  wodociągowe,  kanalizacyjne,  cieplne, przedmiar  robót  instalacje  sanitarne, przedmiar 
robót  elektryka,  przedmiary niniejsze dołączone do SIWZ nie stanowią zestawienia planowanych 
prac i przewidywanych kosztów opisanego w art. 630 ust. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami). 

4.  Materiały  i  sprzęt  niezbędne  do  wykonania  zakresu  umowy  zakupuje  i  dostarcza 
Wykonawca.  

5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  i  urządzeń 
stanowiących  jego  własność  i  odpowiadających  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), oraz  
wymaganiom projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych

6.  Zamawiający zastrzega,  aby zastosowane do budowy materiały,  urządzenia posiadały 
ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne ze względu na 
cel jakiemu mają służyć.

7.  Na każde żądanie Inwestora  lub  inspektora nadzoru  inwestorskiego,  Wykonawca jest 
zobowiązany  okazać  właściwe  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie.

8. Zamawiający dopuszcza przy realizacji  przedmiotu zamówienia stosowanie urządzeń i 
materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, podanych w 
dokumentacji projektowej. Wniosek (z proponowanymi parametrami i danymi umożliwiający 
ocenę urządzenia lub materiału), o użycie urządzeń i materiałów równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest  złożyć  przed wbudowaniem i  uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 
Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

9. Za materiały i urządzenia równoważne Wykonawcy nie będzie przysługiwało zwiększenie 
wynagrodzenia.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy 
§ 2 

1. Wykonawca występuje z pisemnym Wnioskiem o przekazanie placu budowy w terminie 
do 7 dni licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Inwestor na wniosek Wykonawcy, nie później jak w ciągu 2 tygodni od daty wpłynięcia 
wniosku przekaże Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor przekaże Wykonawcy jeden komplet  dokumentacji projektowej, dziennik budowy 
oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca 
zwróci  Inwestorowi  dokumentację  projektową  o  której  wyżej  mowa  po  zrealizowaniu 
przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego.

4.  Wykonawca  przekaże  Inwestorowi  oświadczenie  kierownika  budowy o  objęciu  funkcji  
kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dołączając dokumenty potwierdzające 
posiadanie  odpowiednich  uprawnień  budowlanych  do  kierowania  robotami  budowlanymi 
oraz potwierdzające przynależność do właściwej- okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
w dniu podpisania umowy. Niniejszy zapis dotyczy również kierowników robót branżowych

5.  Inwestor  bezzwłocznie  zgłosi  do  właściwego  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego  zamiar  rozpoczęcia  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  umową.



6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na 
placu budowy oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie placu 
budowy infrastrukturę techniczną.

7.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  teren  budowy  w  dniu  dokonania  odbioru 
końcowego.

Termin realizacji przedmiotu umowy 
§ 3

1.Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:
1/ Rozpoczęcie robót: - w terminie do 2 tygodni licząc od dnia podpisania umowy,
2/ Zakończenie robót: - do 400 dni licząc od dnia podpisania umowy,

2.  Za datę zakończenia robót przez Wykonawcę przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia 
przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy  do  odbioru  końcowego,  potwierdzonego  przez 
kierownika  budowy  oraz  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  o  gotowości  do  odbioru 
końcowego jeżeli potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego. 

3. Prawidłowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia, potwierdzone zostanie protokołem 
odbioru końcowego spisanym w toku odbioru,

Obowiązki Wykonawcy
§ 4

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 
1.1. terminowego, należytego wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, 
1.2.  usuniecie  wszelkich  wad  i  usterek  stwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w trakcie trwania robót, 
1.3. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania  
robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mających związek z prowadzonymi robotami, 
1.4.  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  terenu  robót  przed  ewentualnymi 
nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 
1.5.  ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
1.6.  zapewnienie  na  własny koszt  transportu  odpadów do  miejsc  ich  wykorzystania  lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 
1.7. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,
1.8. wykonanie  przedmiotu  umowy  samodzielnie  lub  na  podstawie  umów  z 
podwykonawcami, koordynując prace przez nich realizowane i dokonując odbioru tych prac,
1.9.  utrzymanie  ogólnego  porządku  i  bezpieczeństwa  na  terenie  prowadzonych  robót,
1.10.  wykonanie  w ramach ceny kontraktowej  badań i  sprawdzeń,  wytyczeń i  pomiarów 
wymaganych  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane,  niezbędnych  w  celu  uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i eksploatację przedmiotu umowy ze względu na cel jakiemu ma 
służyć.
1.11.  Wykonawca odpowiada za sprawdzenie dokumentacji  projektowej  i  planistycznej  w 
zakresie  "niezgodności"  i  wskazania  "na  wykryte  albo  domniemane  wady".
1.12.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przeprowadzenia  testów,  rozruchów oraz  podjąć 
wszelkie pozostałe działania konieczne do właściwej eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia,
1.13. informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach 
technicznych  lub  okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  termin 



zakończenia robót, 
1.14.  wyznaczenie  do  kierowania  robotami-  kluczowego  specjalisty,  osoby  wskazane  w 
ofercie przetargowej, 
1.15. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów 
niezbędnych przy odbiorze, 
1.16. ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć w pełnej wysokości, 
1.17.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu  oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie,  ścieżki rowerowe,  ciągi piesze,  znaki drogowe,  urządzenia odwodnienia 
itp.  w stanie przejezdnym),  na terenie budowy,  w okresie trwania realizacji umowy,  aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę.  Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
1.18.  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały,  itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wszystkie znaki,  zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.19 Ocena higieniczna materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej.
1.20  Naprawa urządzeń,  drenaży i wszelkich utwardzeń terenu napotkanych po trasie 
prowadzonych robót.
1.21  Każdy  naprawiony  drenaż  winien  być  odebrany  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego
1.22  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  pisemnego  potwierdzenia  właściciela 
nieruchomości  po  której  przebiegały  roboty  budowlane  o  doprowadzeniu  jej  do  stanu 
poprzedniego.
1.23 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od 
dnia  podpisania  umowy,  kosztorys  ofertowy-  szczegółowy,  do  którego  bez  zmian  z 
kosztorysu  ofertowego uproszczonego przeniesione zostaną wartości  cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji kosztorysowych oraz wartości:  R-robocizna, M- materiały, S- sprzęt, 
Z- zysk, Kp- koszty pośrednie.
1.24 Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo uczniów szkół,  
przy których prowadzone będą roboty budowlane.
1.25  dostarczenie  inwestorowi  harmonogramu  robót  budowlanych  zgodnie,  z  którym 
Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  budowlane  (w  harmonogramie  Wykonawca 
przedstawi zakresy robót jakie będzie wykonywał w odstępach co 2 miesiące), w  terminie 
do 14 dni od dnia podpisania umowy.
1.26 wykonanie napraw i poprawek, usuwanie wad w okresie rękojmi z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca wykona je w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania (faks lub  
poczta) do ich wykonania.
1.27  ubezpieczenia  kontraktu  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  w 
wysokości zawartej umowy. Wykonawca dostarczy inwestorowi niniejsze ubezpieczenie w 
terminie do 14 licząc od dnia podpisania umowy.



Obowiązki Inwestora
§ 5 

1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki : 
1.1 przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 2 umowy, 
1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
1.3. informowanie na bieżąco Wykonawcę o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, 
1.4. odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
1.5. zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w 
umowie.

Odbiory robót 
§ 6 

1.  W  prowadzonej  inwestycji,  strony  postanawiają,  że  będą  odbywały  się  następujące 
rodzaje odbiorów: 
1.1  odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiory  techniczne  (dokonywane 
będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego),
1.3 odbiór częściowy w roku 2012,(dokonany będzie przez komisję odbioru).
1.2. odbiór końcowy,(dokonany będzie przez komisję odbioru).

2. Komisje o których wyżej mowa składać się będą z przedstawicieli Inwestora a jej prace 
odbywać się będą przy udziale Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.1 Przedmiotem odbioru częściowego będzie odebranie robót, które wykonawca wykonał 
do  dnia  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  częściowego  lecz  o  wartości  nie  większej  jak 
opisano w dziale „Wynagrodzenie wykonawcy i zasady płatności”.

3.2 Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie przedmiotu umowy 
w zakresie zgodności  z projektami  budowlanymi,  wykonawczymi  i  Specyfikacją  Istotnych 
Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz umożliwiającym oddanie do użytkowania.

4. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego pisemnym wnioskiem 
zawierającym załączniki w postaci kopi strony dziennika budowy, na której kierownik budowy 
umieścił wpis o gotowości do odbioru częściowego oraz kopi strony dziennika budowy, na 
której inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził wpis kierownika budowy o gotowości do 
odbioru  częściowego.  Wykonawca  wraz  z  zawiadomieniem  o  gotowości  do  odbioru 
częściowego dostarczy Inwestorowi sprawdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
kosztorys powykonawczy robót których dotyczył będzie odbiór.

5. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego pisemnym wnioskiem 
zawierającym załączniki w postaci kopi strony dziennika budowy, na której kierownik budowy 
umieścił wpis o gotowości do odbioru końcowego oraz kopi strony dziennika budowy, na 
której inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził wpis kierownika budowy o gotowości do 
odbioru  końcowego.  Wykonawca  wraz  z  zawiadomieniem  o  gotowości  do  odbioru 
końcowego dostarczy Inwestorowi sprawdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
kosztorys powykonawczy robót których dotyczył będzie odbiór.

6. Inwestor  zorganizuje odbiór częściowy wykonanych robót w terminie do 18 dni od dnia 
zgłoszenia  przez  wykonawcę  gotowości  do  odbioru  częściowego,  wyznaczając  termin  i 
miejsce odbioru, powiadamiając na piśmie uczestników procesu inwestycyjnego. 
Inwestor   zorganizuje  odbiór  końcowy wykonanych  robót  w  terminie  do  18  dni  od  dnia 
zgłoszenia  przez  wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego,  wyznaczając  termin  i 
miejsce odbioru, powiadamiając na piśmie uczestników procesu inwestycyjnego.



7. Wykonawca zawiadomi Inwestora o usunięciu wad oraz wniesie o wyznaczenia terminu 
odbioru robót zakwestionowanych w protokole odbioru jako wadliwych.

8. Inwestor zorganizuje odbiór robót zakwestionowanych w protokole odbioru jako wadliwych 
w terminie do 14 dni od daty wpływu zawiadomienia o usunięciu wad.

Dokumenty odbiorowe
§ 7

1. Wykonawca przekaże Inwestorowi w dniu zorganizowania odbioru częściowego komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym 
co najmniej.: 
1.1 dziennik budowy,- kopia (oryginał do wglądu)
1.2. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,- kopie
1.3. protokoły, zaświadczenia opinie z prób i badań.- kopie
1.4. dokumentację geodezyjną powykonawczą (wykonaną w technice kolorowej)
1.5. pozytywne wyniki bakteriologiczne wody wykonane i potwierdzone przez właściwego 
powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego jeżeli wykonawca już wykona sieć wo-
dociągową oraz inne (wskazane w trakcie procesu inwestycyjnego przez inspektora nadzoru 
lub inwestora),- kopie
1.6. oświadczenia wymagane przepisami prawa budowlanego,- kopie
1.7. aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepi-
sami certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane potwierdzające do-
puszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym i posiadające 
pozytywną ocenę higieniczną właściwego państwowego lub granicznego inspektora sanitar-
nego- w przypadku materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej.- kopie
1.8. kosztorys powykonawczy w formie papierowej i elektronicznej tzn z rozszerzeniem *.ath- 
1 komplet

2. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu zorganizowania odbioru końcowego 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu 
umowy, w tym m. in.: 
2.1. dziennik budowy,
2.2. protokoły odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu ,  oraz inne wymagane 
Ustawą prawo budowlane, 
2.3.  dokumentację geodezyjną  powykonawczą,  (wykonaną w technice  kolorowej)  wraz  z 
zestawieniem długości sieci- 4 komplety,
2.4. dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność 
wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć,
2.5. pozytywne wyniki bakteriologiczne  wody wykonane i potwierdzone przez właściwego 
powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego oraz inne (wskazane w trakcie procesu 
inwestycyjnego przez inspektora nadzoru lub inwestora), 
2.6. oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, 
2.7.  aprobaty  techniczne  na  wbudowane  materiały,  wyroby  i  urządzenia,  wymagane 
przepisami  certyfikaty,  atesty  higieniczne  na  wbudowane  materiały  budowlane 
potwierdzające  dopuszczenie  wyrobów  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie 
budowlanym  i  posiadające  pozytywną  ocenę  higieniczną  właściwego  państwowego  lub 
granicznego  inspektora  sanitarnego-  w  przypadku  materiałów  użytych  do  budowy  sieci 
wodociągowej.
2.8.  kosztorys  powykonawczy  sprawdzony  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w 
formie papierowej i elektronicznej tzn z rozszerzeniem *.ath- 1 komplet
2.9. oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej
2.10. świadectwo charakterystyki energetycznej
2.11. Ocena higieniczna materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej.



2.12.  Pisemne  potwierdzenia  właścicieli  nieruchomości  po  których  przebiegały  roboty 
budowlane o doprowadzeniu ich do stanu poprzedniego.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  lub  w  toku  nie  dokonania  odbioru,  jak  też  terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad ( niniejsze terminy usunięcia 
wad nie mogą być dłuższe jak 14 dni od dnia ich stwierdzenia)

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności
§ 8 

1. Strony ustalają, że Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosz-
torysowe opisane w art. 630 § 1  zd. 2,  art. 630 § 2  art. 631,  Ustawy z dnia 23  kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

2. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność wykonania prac do-
datkowych gdy Wykonawca mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć 
konieczności ich wykonania,  wynagrodzenie za te roboty ustalone zostanie na podstawie 
wartości:  R-robocizna, M- materiały,  S- sprzęt,  Z- zysk, Kp- koszty pośrednie, z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy.  W przypadku gdy wystąpią w tych robotach materiały inne niż w 
kosztorysie ofertowym to do obliczenia ceny przyjęte zostaną średnie wartości materiałów 
wg cennika ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD (dla kwartału w którym sporządzana bę-
dzie kalkulacja),a w przypadku braku wartości użytych do budowy materiałów w w/w cenni-
kach przyjęte zostaną ceny materiałów na podstawie dowodów ich zakupu przez Wykonaw-
cę.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 pkt 1 wyraża się wstępnie kwotą brutto:
. . . . . . . . . . . . . . zł, (słownie:                                            

), w tym: wartość netto  . . . . . . . . . . . . . . zł, 
podatek VAT ___%, co stanowi . . . . . . . . . . . . . . zł.

4. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie dwóch faktur.
a) jedna faktura częściowa: do kwoty 1 900 000zł brutto w roku 2012r.
b) faktura końcowa: pozostała część wynagrodzenia.

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru 
częściowego spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym 
przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

6.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie:  protokół odbioru 
końcowego spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym 
przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

7. Wykonawca wystawi fakturę częściową po dokonaniu czynności odbioru częściowego.

8. Wykonawca wystawi fakturę końcową po dokonaniu czynności odbioru końcowego.

9. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.
 
10.  Inwestor  zastrzega  sobie  prawo  do  wstrzymania  części  wynagrodzenia,  które 
Wykonawca musi zapłacić podwykonawcy.

11.  Inwestor  wznowi  wypłatę,  gdy  Wykonawca  udokumentuje  zapłatę  tej  części 



wynagrodzenia,  która  wynika  z  umowy  z  podwykonawcą,  wykazanego  na  zestawieniu 
załączonym  do  faktury  a  podwykonawca  ten  fakt  potwierdzi  w  formie  pisemnego 
oświadczenia.

12.  Płatności  będą  realizowane  przelewem  z  konta  Inwestora  na  wskazane  konto 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

13. Żądania płatności będą adresowane do Urzędu Gminy w Bartoszycach, Plac Zwycięstwa 
2, 11-200 Bartoszyce, województwo warmińsko – mazurskie.

14.  Wykonawca nie  może  bez  pisemnej  zgody  Inwestora  przenieść  wynagrodzenia 
wynikającego  z  tej  umowy  na  rzecz  innej  osoby  lub  podmiotu  gospodarczego.

15. Z kwoty faktury Inwestor ma prawo potrącić wysokość kar umownych,

Kary umowne
§ 9

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone , że przedmiot odbioru 
nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu nie  zakończenia  prac  lub  jego  wadliwego 
wykonania,  to  komisja  odbioru  nie  dokona  odbioru  z  winy  Wykonawcy,  przerywając 
czynności odbioru a Inwestor naliczy kary za nieterminowe wykonanie umowy. Naliczanie 
kar nastąpi od daty umownej wykonania robót. Naliczanie kar za nieterminowe wykonanie 
umowy ustanie z dniem dokonania czynności odbioru .

2. Inwestor naliczy kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminach określonych w protokole odbioru. Naliczanie 
kar za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym ustanie  z dniem 
dokonania czynności odbioru robót zakwestionowanych w protokole odbioru jako wadliwych.

3. Inwestor na wniosek Wykonawcy może przesunąć termin, o którym mowa w §9 punkt2.

4.  Strony postanawiają,  że  obowiązującą je  formą odszkodowania,  za  niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie umowy, stanowią kary umowne: 
4.1.  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inwestora  zapłaci  on 
Wykonawcy karę  w wysokości  10% ustalonego wynagrodzenia  brutto  za  cały przedmiot 
umowy,
4.2.  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  zapłaci  on 
Inwestorowi  karę  w wysokości  10% ustalonego  wynagrodzenia  brutto  za  cały  przedmiot 
umowy. 
4.3. w przypadku nieterminowego wykonania umowy (odbiór końcowy), Wykonawca zapłaci 
Inwestorowi karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, za 
każdy dzień zwłoki,  nie więcej  jednak niż 20% ustalonego wynagrodzenia brutto  za cały 
przedmiot umowy.
4.4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub okresie rękojmi  
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  w  wysokości  0,1% ustalonego  wynagrodzenia 
brutto  za  cały  przedmiot  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki,  nie  więcej  jednak  niż  20% 
ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. 
4.5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  na  zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4.6.  Inwestor  jak  i  Wykonawca  w  uzasadnionych  przypadkach  mogą  odstąpić  od 
dochodzenia kar umownych.
4.7 Inwestor potrąci naliczone kary z wynagrodzenia Wykonawcy.



Odstąpienie od umowy 
§ 10 

1.Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku : 
1.1. wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie ze sztuką budowlaną lub przepisami 
bezpieczeństwa i  higieny pracy a także tempem robót nie dającym gwarancji  wykonania 
zlecenia w terminie, 
1.2. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
1.3.  zostanie  wydany nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w zakresie  uniemożliwiającym 
wykonanie przedmiotu umowy,
1.4. wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy pomimo 2 – krotnego pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego , 
1.5. wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/ robotami 
inne osoby niż wskazane w ofercie przetargowej, 
1.6. w przypadku gdy suma kar umownych wyniesie 20 % wartości brutto umowy,
1.7  w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy w terminie do 14  dni od dnia podpisania 
umowy,  dokumentu potwierdzającego ubezpieczenia  kontraktu  w  zakresie  prowadzonej 
działalności gospodarczej w wysokości zawartej umowy. 

2.  Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  w  przypadku:  
2.1. Inwestor opóźnia termin przekazania placu budowy o termin ponad 14 dni, pomimo 2 – 
krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę, 

3.  Odstąpienie  od  umowy,  o  którym mowa w punkcie  1  i  2  powinno nastąpić  w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 
obowiązki: 

4.1.  W  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  wykonawca  przy  udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

4.2.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której winny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w 
terminie 20 dni usunie z placu budowy swoje zaplecze. 

4.4.  Inwestor  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,  zobowiązany  jest  dokonać  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty , po potraceniu kary umownej.

4.5.  Inwestor  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada, dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia.

Warunki realizacji prac przez podwykonawców 
§ 11

1. Wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody 
Inwestora.
2. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez upoważnienia,  Inwestor może 
rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.

Zmiany umowy



§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia:

1.1 Zmiana wynagrodzenia:
a) Wykonawca będzie miał prawo do zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności wy-
konania robót dodatkowych, o których mowa § 8 pkt 1 i 2. i § 14 pkt 6.
b) Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przed-
stawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o ko-
nieczności lub nie – zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Pro-
jekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

1.2 Zmiana wynagrodzenia ze względu na zmianę obowiązującej stawki VAT: 
a)  jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy,  Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o 
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 
stronie Wykonawcy,  Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o 
kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

1.3 Zmiana zakresu robót:
a)  rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przy-
padku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone,  przy czym Zama-
wiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wy-
konawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
b) wykonanie robót dodatkowych,  o których mowa w § 8 pkt 1 i 2  i § 14 pkt 6.

1.4 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
- klęski żywiołowe,
-  warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów nie więcej niż 30 dni w terminie 
obowiązywania umowy,  pod warunkiem,  że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;
b)  spowodowane warunkami geologicznymi,  archeologicznymi lub terenowymi,  w 
szczególności:
- spowodowane  nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologiczne,  niewypałami i 
niewybuchy,
- spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kurzawki itp.),
- spowodowane odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,  w 
szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
c)  spowodowane ustaleniami Zamawiającego z właścicielem sieci elektroenergetycznej 
przewidzianej do przebudowy a znajdującej się na terenie placu budowy, jeśli spowoduje to, 
że prowadzenie robót jest niemożliwe lub utrudnione.

d)  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w 
szczególności:
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  z wyłączeniem przypadku gdy wstrzymanie 
nastąpiło z winy Wykonawcy,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.



e)  Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac.

Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
trwania  okoliczności wymienionych wyżej.

1.5 Zmiana kluczowych specjalistów może nastąpić w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby, lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,
b)  niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,
c)  w przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać 
wymagania określone dla danego specjalisty,
d) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacja itp.),
e)  zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty,  jeśli uzna,  że 
kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy,
f)  Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego,

1.6 Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z 
dnia  29  stycznia  2004r.(  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113  poz.  759  ze  zmianami)  i  mogą  być 
dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 13

1.  Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
ofertowej  brutto  to  jest  XXXXXXXXXXzł  (słownie:  XXXXXXXXXXX)  w  formie 
XXXXXXXXXXXXXXX.

3. Zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia  
wykonania  całego  przedmiotu  zamówienia  i  uznania  przez  Inwestora  za  należycie 
wykonane. Zwrot 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni  
od dnia w którym upływa okres rękojmi za wady i gwarancji.

4.  W przypadku gdy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
pieniądzu, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości tego zabezpieczenia. Pozostałe 
30  %  zabezpieczenia  będzie  zabezpieczało  roszczenia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub 
gwarancji jakości. Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
terminie do 30 dni licząc od dnia w którym upływa okres rękojmi za wady i gwarancji.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu przewidzianej w 
Ustawie  Prawo  Zamówień  Publicznych,  wniesione  zabezpieczenie  zostanie  zwrócone  w 
wysokości 70% jego wartości. W przypadku gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia 
należytego  wykonania  umowy  na  okres  gwarancji  i  rękojmi  tj.  30  %  jego  całkowitej 
wysokości,  Zamawiający  potrąci  Wykonawcy  z  wynagrodzenia  równowartość  kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi i gwarancji. 

Ustalenia dodatkowe
§ 14

1. Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy w pełnym zakresie robót. Okres rękojmi 
liczy się od dnia odbioru końcowego robót. 



2.  Wykonawca  usunie wady,  usterki,  awarie w terminie do 7 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inwestora.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Inwestor po uprzednim 
zawiadomieniu  zleci  ich  usunięcie  osobie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy i  opłaci  z  kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy na okres  rękojmi  i  gwarancji.  

4. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Inwestor może dochodzić niezabezpieczonej kwoty uzupełniającej w właściwym dla siedziby 
Inwestora sądzie.

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Inwestor  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy  bez  możliwości 
dochodzenia kar umownych.

6. Wszelkie zmiany zakresu robót będą korygowane na podstawie protokołu konieczności w 
oparciu o pomiar geodezyjny lub zestawienie robót wykonanych lub do wykonania i tabelę 
uwzględniającą koszty jednostkowe.

7.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez 
Wykonawcę,  natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego 
wskazany przez Inwestora a w przypadku  ustanowienia inspektorów nadzoru 
inwestorskiego w zakresie różnych specjalności,  inwestor wyznacza jednego z nich jako 
koordynatora ich czynności na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda 
na taką zmianę odbywa się w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji,  wyłącznie 
wtedy  kiedy  kwalifikacje,  doświadczenie  wskazanych  osób  będą  spełniać  warunki 
postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na piśmie i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy.

10.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Inwestora przenieść wierzytelności na inne 
osoby.

11.  Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o każdej zmianie swojego 
adresu.  Przesyłkę uważa się za doręczoną jeżeli została wysłana listem poleconym na 
ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres.

12.  Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 
adres ma skutek jego doręczenia z upływem 2 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i 
otrzymania zwrotki przez Zamawiającego także w przypadku nie potwierdzenia odbioru 
przez Wykonawcę.

Ustalenia końcowe
§ 15

1.Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 
się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory 
będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.



2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy 
kodeksu  cywilnego  ,  prawa  budowlanego,  prawa  zamówień  publicznych  wraz  z  aktami 
wykonawczymi  do  tych  ustaw  o  ile  przepisy  ustawy  prawa  zamówień  publicznych  nie 
stanowią inaczej.
 
3.  Przy  realizacji  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  przepisy  prawa  polskiego.

4.  Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 
stron.
 
5.Integralną częścią niniejszej umowy są : 
1/ formularz oferty wykonawcy,
2/ dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3/ kosztorys ofertowy,
4/ specyfikacja Istotnych warunków zamówienia,

W Y K O N A W C A I N W E S T O R  

kontrasygnata:


