Zalgcznik Nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr_ _ /2021
zdnia__. 2021r.

Pomiedzy:

Gming Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce NIP 7431970669, Regon
510742920- podmiotem reprezentujgcym Gmine tj. Zaktadem Budzetowym Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce Sedtawki 4, 11-200 Bartoszyce

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
reprezentowanym przez:

Edwarda Niebrzydowskiego — Dyrektora Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Marzenny Zygnerskiej — Gtéwnej Ksiegowej Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Przebudowa i remont budynku administracyjnego po pozarze
zgodnie z projektem budowlanym w miejscowosci Sedtawki” zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1
1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie
przebudowe i remont budynku administracyjnego po pozarze zgodnie z projektem
budowlanym w miejscowosci Sedfawki.
2. Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.
3. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,
sztukg budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie
z przekazang dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu
zwang w dalszej czesci umowy ,dokumentacjg projektowg”. Wykonawca oswiadcza, iz
przed podpisaniem umowy zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowg i stwierdza,
iz jest ona wystarczajgca do wykonania robét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych
zastrzezen.
4. Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponize;j:
1) Projekt budowlany pn. ,Przebudowa i remont budynku administracyjnego po pozarze w
miejscowosci Sedtawki”
— branza konstrukcyjna;
— br. instalacji elektrycznych.
2) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
— branza konstrukcyjna;
— br. instalacji elektrycznych.
3) Przedmiary robét (materiat pogladowy).
— branza konstrukcyjna;
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— br. instalacji elektrycznych.
4) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 4 0s06b
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1. roboty instalacyjne elektryczne
2. roboty montazowe
3. roboty malarskie
4. roboty ogélno-budowlane
Wymog ten dotyczy oso6b, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, murarzy,
posadzkarzy, glazurnikdw, dekarzy, ciesli, elektrykow, instalatoréw, operatorow sprzetu i
urzadzenh itp.):

5. W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ww. 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegolnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace — osSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

3) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika — kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (1j. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentéw:

a) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku nieprzeditozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢é sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:
1) termin rozpoczecia robot budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia - wykonawca wykona przedmiot zamowienia w terminie 3
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miesigcy od dnia podpisania umowy t.j.......... ,

3) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
technicznego robét budowlanych,

4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3
Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie w
kwociebrutto ....... ... zt., ( stownie ztotych: . . .........

............... )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a
bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych 2z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci koncowej.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokédt odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Protokét koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury,
dotaczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca
obowigzany jest zatgczyé oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcéw,
ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, ze naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy
oraz wlasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.
Ptatnos¢ wynagrodzenia z tytulu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze:
1) termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora
Sedtawki 4, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa,
2) wystania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy 2z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666).
. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikéw VAT.
. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Gmina Bartoszyce ZBGKiM Gminy Bartoszyce Inwestor wstrzyma sie z
zapfatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT
co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci wskazanego w umowie i dokona zaptaty
na ujawniony rachunek.
. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT w
terminie do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina Bartoszyce ZBGKiIM Gminy
Bartoszyce dokona ptatnosci na rachunek wskazany przez Wykonawce po czym w terminie
3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu Skarbowego wtasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu
ptatnosci na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

10.Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od

towarow i ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;
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2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celow prowadzonej

dziatalnosci gospodarcze;j.

11.Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

12.W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala
sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1)

2)

3)

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w
tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostatly
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;j
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu

podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego

metodg kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdinych

elementéw, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w

ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S)

muszg byc¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej

branzy robot. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania:

,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu

zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust.

1pktli2orazust2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie

przedmiotu zamdwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie

art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie odbywac¢ sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i

odebraniu, dodatkowych rob6t budowlanych” przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane

bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu

odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe roboét bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych
mowa w 8 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robo6t — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystagpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a  niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,17, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako s$rednie) za
okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR - ach, zastosowane =zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
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Inwestora.

13. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego, .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane
sg robotami ,,zaniechanymi”.

14.Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robét
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

1. Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy
terminu zakonczenia roboét,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
z tytutu powierzenia wykonania rob6t w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w 8§ 10 ust. 2 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwitoki,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

za nieprzedtozenie dokumentow wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez
inwestora w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ ....%
umownego wynagrodzenia brutto.

W kazdym przypadku, gdy warto$¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode,
przenoszgcg wysokos¢ kary umownej, w pelnej wysokosci, w szczegolnosci,
Wykonawca pokryje réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie
robot, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od
odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

Inwestor uprawniony jest potragci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegolnosci z tytutbw odszkodowawczych i kar umownych, z
kazdej wierzytelnosci, rowniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgce;j
Wykonawcy od Inwestora.
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Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi o$wiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajgc
dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznos¢ do witasciwej- Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

2. Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwréci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§6
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie

wykonywanych robot,

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegotdw dotyczacych wykonywanych
robét niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robdt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa,

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota
w celu wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,

5) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji,

6) materialy i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,

7) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot $cisle na podstawie
Dokumentac;ji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

8) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, kitore to szkody Wykonawca
obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

9) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robét,

10) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzgdzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
préb rozruchéw i odbioréw, wykonania dokumentaciji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrécenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym rowniez naprawy ogrodzen, obiektéw kubaturowych, nawierzchni,
urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

11) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgdzen,
drenazy, sieci, instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych
robét. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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12) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegétowy w formie elektronicznej w formacie pdf.

13) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot wylgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobow i elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w
Dokumentacji projektowej Zastosowane materiaty winny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia.

14) dokonanie wiasciwych préb, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem
petnych kosztow tych czynnosci,

15) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

16) przekazania Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie z
dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy,

17) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo o0s6b
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych,

18) dostarczenie Zamawiajacemu harmonogramu robdét budowlanych zgodnie, z
ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywal) w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
87

. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przystapienie do odbioru robo6t w terminach i na zasadach wyszczegodlnionych w § 8,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.

Odbiory robot
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaty sie nastepujagce rodzaje

odbiorow:

1) odbiér kohcowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

2) odbidr kohcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorows.

3) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢é do odbioru kohcowego technicznego

robot.

W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego

robét budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku

stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzgdzi
stosowny protokét z przerwania czynnoséci odbiorowych.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu

umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych
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do wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych
dokumentéw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z
wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania
czynnosci odbiorowych.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagac¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty
innych uprawnien przystugujagcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca jest zobowigzany do =zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robdt. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

7. Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem
odbioru koncowego technicznego robot budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z
projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaéwienia,
niniejszg umowg oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety (o ile jest wymagana),

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce
poprawnos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyc,

5) o$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa
budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie.

Odstagpienie od umowy
8§89
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podjecia ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 14 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tej okoliczno$ci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robét, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,
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7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu
realizacje zamowienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci;

jednak nie pozniej niz do konca terminu realizacji umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje
sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu
terminu na zapfate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pdzniej niz do
konca terminu realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoéci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego proporcjonalnie do jej wykonania.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

§ 10
1. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robdt, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wynosi ...% wartosci robét okreslonych niniejszg umowag
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujacy zakres
robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w tym samym
terminie dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i do jej zmiany., w przypadku gdy:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) Przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawieraé
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym ust. 4,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym zgodnie z ust. 4 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. (Wartos¢ ustawowa, ale ustawodawca pozwala inwestorowi okresli¢
nizszg wartosc)

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Inwestor informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:
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15.

16.

17.

18.

3)

4)

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.12, Inwestor potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Inwestora.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopie

wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub

rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodnosé z

oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i

dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skfadajgc kopie faktury lub rachunku do

Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotaczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Inwestor dopuszcza

mozliwo$¢ dokonania nastepujgcych zmian w tresci zawartej umowy:

1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w
szczegolnosci zmiany inspektorow nadzoru oraz oséb do kontaktéw ze strony
inwestora,

2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,
w szczegolnosci potgczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak
réwniez w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $Smierci wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie
dziatalnos¢ gospodarczg;

Wykonawca ma prawo wystepowac do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizacji

przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegodlnosci:

spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych.

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w szczegodlnosci:

a) koniecznosc¢ usuniecia btedédw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;
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b) wykonanie dodatkowych roboét budowlanych, o ktérych mowa w 8§ 3 ust. 12-13
niniejszej umowy;

Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy o szczegodlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci
przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy

c) Zmiany umowy nie mogg naruszac¢ przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) i mogg by¢
dokonywane pod rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartoéci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8 3 ust. 1 w kwocie......c.cccevevvvevvennnen.. zt
(stownie.................... )-
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WYySOKOSCi..........coovuvvvneenenn. zt zostanie

zwrocona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. .........ccccvvvveeenn.. zt, ktérg przeznacza
sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, 0 jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdzniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przedifuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej rownowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2
do czasu jego przedtuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia
realizacji umowy, konczy sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia
cigzagcych na nim obowigzkow w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zagdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13
Wykonawca udziela gwaranciji i rekojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie
robot i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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10.

11.

W ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady
ochrony i bezpieczenstwa zostang usunigte przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usuniecia.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa Ilub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzystaé w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potrgcic wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosic¢
roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za dtug.

Okres gwarancji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie
od poczagtku.”

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako
koordynatora ich czynnosci na budowie.

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pisSmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe
trzecia, wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnosciag, w szczegolnosci roszczen o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza sie za doreczona, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Ustalenia koncowe
8§14
Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory bedg rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.
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2. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec
Inwestora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

4. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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