
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Budowa oświetlenia drogowego w gminie Bartoszyce 

Numer sprawy: ZP.271.9.2023 

Załącznik nr 7 do SWZ 
 

Podstawą zawarcia umowy jest art. 275 pkt 2)  
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 
 

UMOWA Nr …./2023 
z dnia ……...2023 r.  

 
Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce 
NIP  743-197-06-69 
REGON  510742920 
zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 
Andrzeja Dychę – Wójta Gminy Bartoszyce 
przy kontrasygnacie 
Danuty Główki – Skarbnik Gminy Bartoszyce 
 
a 
 
………………………………..…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą, 
……………………………………………………………………………………… NIP ..…-…..-….-...., 
REGON ………………………… 
Zwanym w dalszej części Wykonawcą  
 
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji dla inwestycji „Budowa oświetlenia 
drogowego w gminie Bartoszyce” Zadanie Nr ….. pod nazwą 
…………………………………… zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), została zawarta 
umowa następującej treści zwana dalej umową. 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w Umowie 
budowę elektroenergetycznej/go …………… oświetlenia drogowego w msc. 
……………………..na dz. nr ew. ……………………………………, obręb ……………………, 
gm. Bartoszyce. 

2. Roboty obejmują ponadto wszystkie inne składniki potrzebne do wykonania przedmiotu 
Umowy.  

3. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem, sztuką budowlaną i przeznaczeniem Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, w 
zakresie i zgodnie z przekazaną Dokumentacją projektową wyszczególnioną w ust. 3 
niniejszego paragrafu zwaną w dalszej części umowy „dokumentacją projektową”. 
Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zweryfikował i sprawdził 
Dokumentację projektową i stwierdza, iż jest ona wystarczająca do wykonania robót oraz, iż 
nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń. 

4. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, 
wraz z dokumentami wskazanymi poniżej: 

1) „Projekt budowlany budowy …………………………….elektroenergetycznej/go 0,4kV 
oświetlenia drogowego” – branża elektryczna. 

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych  -  
branża elektryczna.  

3) Przedmiar robót - branża elektryczna (materiał poglądowy) 
4) W przypadku budowy sieci elektroenergetycznej zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu.  
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5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 3 osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  
1) roboty ziemne, 
2) roboty instalacyjne 
3) roboty montażowe 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, elektryków, 
operatorów sprzętu i urządzeń itp.): 

6. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę ww. osób wykonujących wskazane w ust. 5 powyżej niniejszej 
umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z 
poniższych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 
5 powyżej niniejszej umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, wskazanych w ust. 5 powyżej niniejszej umowy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

8. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar 
umownych za każdy dzień opóźnienia. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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Termin realizacji przedmiotu umowy  
§ 2 

1. Inwestor zobowiązany jest protokolarnie przekazać teren budowy w terminie do 3 dni od dnia 
podpisania umowy.   

2. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1, zostanie wykonany w terminie ……………… 
miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………….. 2023 r.: 
1) terminem zakończenia robót budowlanych będzie data podpisania protokołu odbioru 

technicznego robót budowlanych.  
2) terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 
§ 3  

1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto ………………… zł., (słownie złotych: ………………… …/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 
również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z 
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a 
bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 
art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu.  

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie jednej płatności przejściowej i 
jednej końcowej. 

1) płatność przejściowa: płatność za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu 
zaawansowania robót zrealizowanych od dnia podpisania umowy do dnia ………2023 r.   

2) faktura końcowa: pozostała część wynagrodzenia płatna po skutecznym odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej przez Wykonawcę będzie: protokół 
odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy. Protokół ten musi być pod rygorem 
zwrotu faktury, dołączony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej 
zwrotu Wykonawca obowiązany jest załączyć oświadczenia upoważnionych 
przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności zostały uregulowane przez 
Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona 
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy 
oraz własnego doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

6. Płatność faktury z tytułu umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturze. Termin płatności – 21 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora 
przy Placu Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszą 
umową. 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego  który zostanie wskazany  na 
fakturze VAT będzie ujawniony w wykazie podatników VAT. 

8. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w 
wykazie podatników VAT Inwestor wstrzyma się z zapłatą do czasu ujawnienia rachunku 
bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT co powinno nastąpić w terminie do 
dnia płatności wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek. 

9. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT 
w terminie do dnia płatności podanym w umowie Gmina dokona płatności na rachunek 
wskazany przez Wykonawcę po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu  
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Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy 
nieujawniony w wykazie podatników VAT. 

10. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
11. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli 

gdyby Inwestor zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to 
ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym 
zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół 
ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja 
musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi  w  dniu 
podpisania niniejszej  umowy  kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego 
metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych 
elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w 
ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) 
muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej 
branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: „dodatkowych 
robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 
podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, 
czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

3) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie 
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać 
się będzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu„ dodatkowych 
robót budowlanych”  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w 
okresach miesięcznych. Należności regulowane będą w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania przez Inwestora faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz 
kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki 
obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” 
cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem 
„a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 
następujące założenia: 
 ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 
z zeszytów ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako 
średnie) za okres ich wbudowania; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Inwestora. 
 



 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Budowa oświetlenia drogowego w gminie Bartoszyce 

Numer sprawy: ZP.271.9.2023 

 
12. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane 
są robotami „zaniechanymi”. 

13. Rozliczanie robót zaniechanych odbywało się będzie tak samo jak dodatkowych robót 
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.  

 
Kary umowne 

§ 4 
1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar 
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 
1) za zawłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego wg 
Umowy terminu zakończenia robót; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za 
każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad; 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

4) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia 
usunięcia wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;  

5) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

8) za nieprzedłożenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem opłaty- 
karę w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy – za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
mimo pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

10) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 7 umowy karę w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

11) W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, 
przenoszącą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, 
Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie 
robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od 
odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji z zastrzeżeniem, że kara umowna 
zastrzeżona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega łączeniu z karą umowną zastrzeżoną w § 4 
ust. 2 pkt 3.  

12) Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z 
każdej wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej 
Wykonawcy od Inwestora. 
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3. Kwota maksymalnej wysokości kar umownych z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 50%  

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
 

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy  
§ 5  

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenie kierownika 
budowy o objęciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dołączając 
dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do 
kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzające przynależność do właściwej- 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Inwestor, nie później niż w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy plac budowy. 

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet 
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopię decyzji o pozwoleniu na 
budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Wykonawca zwróci Inwestorowi dokumentację 
projektową, o której wyżej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu 
czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na 
placu budowy. 
 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
1) weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji projektowej w zakresie 

wykonywanych robót; 
2) uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych 

robót niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a 
gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem, 

3) wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami 
branżowymi i przepisami prawa; 

4) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie 
nadającym się do użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota 
w celu wyeliminowania zagrożeń w ruchu drogowym;  

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu betonowego, 
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach; 

6) zapewnienie na własny koszt transportu pozostałych odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

7) materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza 
Wykonawca; 

8) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie 
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy; 

9) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
obowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 
nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania 
zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia 
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, dokonania 
prób rozruchów i odbiorów, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbędnych 
instrukcji, przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego – 
rekultywacja (w tym również naprawy ogrodzeń, obiektów kubaturowych, nawierzchni,  
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urządzeń i instalacji) oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

12) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany); 

13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, 
drenaży, sieci, instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych 
robót. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy 
zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w dniu podpisania umowy, 
kosztorys ofertowy szczegółowy w formie elektronicznej w formacie pdf; 

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, 
wyrobów i elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w 
Dokumentacji projektowej. Materiały, wyroby, elementy i urządzenia, które nie będą 
zgodne z warunkami określonymi Umową, jak również nieposiadające stosownych 
atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę, 
pod rygorem ich usunięcia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

16) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa 
budowlanego, norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem 
pełnych kosztów tych czynności. 

17) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w 
przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje. 

18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, łącznie z dowodem jej opłacenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ważności polisy ubezpieczenia przez 
cały okres realizacji umowy. 

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo osób 
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych. 

20) dostarczenie Inwestorowi harmonogramu robót budowlanych zgodnie, z 
którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane (w harmonogramie 
Wykonawca przedstawi zakresy robót jakie będzie wykonywał) w terminie do 14 
dni od dnia podpisania umowy. 

 
Obowiązki Inwestora 

§ 7  
1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w 

umowie. 
 
§ 8 

Nadzór 
1. Inwestor do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, określonego w § 1 niniejszej umowy wyznaczy inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na 
budowie a w przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
różnych specjalności, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynności 
na budowie. 
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2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada uprawnień do składania oświadczeń woli w 
imieniu Inwestora, ograniczenie to dotyczy wzajemnych zobowiązań stron wynikających z 
umowy za wyjątkiem technicznych warunków realizacji przedmiotu umowy i odbiorów. 

3. Wykonawca wyznacza osoby do realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą tj.: 
Kierownik budowy ……………………… uprawnienia budowlane nr …………………..… 

4. Wykonawca może dokonać wymiany osoby wymienionej w ust. 2 pod warunkiem uzyskania 
każdorazowo zgody Inwestora na zmianę, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje 
i uprawnienia niezbędne do wykonanych robót nie mniejsze niż osoba którą zastępuje. 
Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na piśmie i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez 
Wykonawcę, natomiast  

6. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy, osobami 
uprawnionymi do kontaktów między stronami i koordynowania spraw związanych 
z realizacją umowy są: 
1) Ze strony Inwestora: …………………………………………………………………. 
2) Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………. 

 
 

Odbiory robót  
§ 9 

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje 
odbiorów:  
1) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory techniczne 

dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,  
2) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) 

nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję odbiorową. 
4) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. 

Strony protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, 
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny 
wolnego od wad obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego technicznego 
robót.  

3. W ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego technicznego 
robót budowlanych, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W przypadku 
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstąpić od 
odbioru do czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi 
stosowny protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych 
do właściwego użytkowania obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych 
dokumentów, Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich uzupełnienia. Z 
wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z przerwania 
czynności odbiorowych. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagać będą 
uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 
niezbędnych napraw na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym 
terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty 
innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie 
odbioru tych robót. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest 



 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Budowa oświetlenia drogowego w gminie Bartoszyce 

Numer sprawy: ZP.271.9.2023 

zobowiązany do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich 
sprawdzenia. 

7. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem 
odbioru końcowego technicznego robót budowlanych komplet dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z 
projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Warunków Zamówienia, niniejszą 
umową oraz umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane 

Ustawą prawo budowlane, 
3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) wraz z 

zestawieniem długości sieci- 4 komplety, 
4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające 

poprawność wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 
5) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, 
6) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane 

przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane 
potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie, 

 
Odstąpienie od umowy  

§ 10 
1. Inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy pomimo 2 – krotnego pisemnego 
wezwania przez Inwestora,  

2) wykonawca skierował, bez akceptacji Inwestora do kierowania budową/ robotami inne 
osoby niż wskazane w ofercie przetargowej,  

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy,  
4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robót na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z 

przedstawicielem Inwestora, 
5) Wykonawca nie złożył lub nie utrzymał przez okres wymagany Umową jednego z 

zabezpieczeń, o których mowa w § 12 lub złożył je w niewłaściwej formie lub wysokości, 
6) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy bez możliwości dochodzenia kar 
umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:  
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu 

budowy, pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę,  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 

obowiązki:  
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wg stanu na dzień odstąpienia,  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
3) Wykonawca zgłosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, do 

odbioru roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 20 dni 
od dnia odstąpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.    

 
Warunki realizacji prac przez podwykonawców  

§ 11 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
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dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 uważa się za 
akceptację umowy przez Inwestora. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, niezależnie od jej wartości w stosunku do wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Inwestor informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Inwestora, Inwestor może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Inwestora, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Inwestora. 

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię 
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub 
rachunku wraz z kopią protokołu zdawczo- odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, w terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i 
dalszemu podwykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do 
Inwestora, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

 
 

Zmiany umowy 
§ 12 

1.   Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana postanowień umowy 
może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może 
być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy. 

2.   Zmianie mogą ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2, 
wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy o czas trwania wskazanych 
poniżej okoliczności, w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie 

zamówienia podstawowego, 
2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub 

opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,   
3) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń 

istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, 
4) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy 

Stron umowy, 
5) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

6) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 
skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z 
jej postanowieniami, 

8) wystąpienie klęski żywiołowej; 
9) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych pod warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy; 

10) wystąpienie warunków geologicznych, archeologiczne lub terenowych w 
szczególności: 
a) spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypałami 

i niewybuchami, 
b) spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 

geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.) 
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c) spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 
terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych. 

11) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania 
poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 
określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, 

12) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu Umowy,  

13) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do 
wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę. 

3.   Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem do 
dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego oraz Inwestorem. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca 
powinien każdorazowo powiadomić Inwestora. 

4.   Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w 
dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Inwestora jak 
również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji 
rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

5.   Dopuszcza się możliwość zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem, że 
z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn, wykonanie 
całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Rozliczenie inwestycji 
nastąpi wówczas na podstawie i do wysokości wynagrodzenia za faktycznie wykonane 
prace. 

6.   Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje, o których mowa w § 8, jedynie w 
przypadku, gdy nowe osoby powołane do pełnienia ww. funkcji będą spełniały wymagania 
Inwestora określone w specyfikacji warunków zamówienia. 

7.   Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku: 
a) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i robót zaniechanych, 
b) wykonanie robót zamiennych niż te przewidziane w dokumentacji projektowej, 

spowodowane wadą dokumentacji, 
c) zmiany materiałów i urządzeń opisanej w § 12 ust. 4 niniejszej umowy w przypadku 

gdy inicjatorem zmian jest Inwestor, 
8.   Niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 2 - 6 Inwestor ma prawo dokonywać 

zmian umowy dotyczących w szczególności: zmian regulacji prawnych obowiązujących w 
dniu podpisania umowy, a mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy.  

9.   Zmiana niniejszej umowy jest możliwa, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi 
unijne oraz jest niższa niż 20% wartości pierwotnej umowy.  

10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana rachunku bankowego), 
2) zmiana danych teleadresowych, 
3) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem zamówienia.  

11. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z 
dnia 11.09.2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) i mogą być 
dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 
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Siła wyższa 
§ 13 

1. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było ani przewidzieć ani mu zapobiec (w szczególności 
powódź, trzęsienie ziemi, tornado). 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę 
nie później niż w terminie 3 dni od powstania okoliczności siły wyższej, pod rygorem utraty 
prawa powoływania się na taką okoliczność. W takim przypadku uzgodniony zostanie sposób  
i zasady dalszego wykonywania Umowy.  

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ……………… zł 
(słownie: ……………………….  …../100).  

2. 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ……………… zł zostanie 
zwrócona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania przez Inwestora za należycie wykonane.  

3. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. ………………….. zł, którą 
przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona  
w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

4. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki 
sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument 
potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem 
terminu zabezpieczenia zgodnego z umową. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej 
określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 
powyżej do czasu jego przedłużenia. Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek 
opóźnienia realizacji umowy, kończy się przed odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie 
dostarczył przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od niniejszej umowy bez wcześniejszych wezwań Wykonawcy do spełnienia 
ciążących na nim obowiązków w tym zakresie. 

6. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
bezwarunkowo do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, 
złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
Ustalenia dodatkowe 

§ 15 
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres …… miesięcy w pełnym zakresie robót i 

urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o  wadzie, 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o 
terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem 
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty 
zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na 
termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie 
obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady 
ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. W przypadku 
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań 
zapobiegawczych i jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
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paragrafu, Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży 
Wykonawcę poniesionym z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z 
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub 
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia 
niebezpieczeństwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną 
rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na 
wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu 
wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję 
należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia 
lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić 
roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do 
czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie 
od początku.” 

7. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie 
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o 
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

8. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. 
Przesyłkę uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio 
wskazany przez Wykonawcę adres. 

9. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 
adres ma skutek jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i 
otrzymania zwrotki przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez 
Wykonawcę. 

 
Prawa autorskie 

§ 16 
 1.   Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach   

realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), z chwilą odebrania przez Inwestora 
dokumentacji, Inwestor nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworu, w tym wyłączne 
prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych 
praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności 
egzemplarzy Utworu i nośników, na których Utwór został utrwalony. 

  2.  W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez  
ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa autorskie majątkowe do wykonanej 
dokumentacji projektowej w tym do korzystania i rozporządzania Utworem w całości i we 
fragmentach, także z innymi dziełami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworów 
lub samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i 
niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem na wykonywanie zależnych praw autorskich, w 
szczególności na następujących polach: 

       1)   utrwalanie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 
       2)   zwielokrotnianie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 
       3)   wprowadzanie Utworu oraz jego części do pamięci komputera; 
       4)   tłumaczenie Utworu na dowolne języki obce;  
       5)   obrót Utworem (wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa); 

  6)  rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż publiczne wykonanie, wystawienie,     
wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne   
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym.  

3.  Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw             
majątkowych i praw zależnych do Utworu lub jego części.  



 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Budowa oświetlenia drogowego w gminie Bartoszyce 

Numer sprawy: ZP.271.9.2023 

4.  Wykonawca oświadcza, że sposób wykorzystania Utworu zależy wyłącznie od decyzji 
Inwestora. 

5.   Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym   
odrębnym polu eksploatacji. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Inwestora własności   
egzemplarza Utworu. 

 
Ustalenia końcowe 

§ 17 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu 
spory będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora. 

2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest 
zobowiązany zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny 
uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec 
Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2022 r., poz. 1360), ustawy z 
dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2023 r., poz. 682), ustawy z dnia 
11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są dokumenty zamówienia. 
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