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Załącznik nr 6 do SWZ 
Nr sprawy: ZP.271.18.2023 

 
Wzór umowy 

Umowa nr ………………….  
z dnia ……………………..  

 
Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce 
NIP  743-197-06-69 
REGON  510742920 
zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 
Andrzeja Dychę- Wójta Gminy Bartoszyce 
przy kontrasygnacie 
Danuty Główki- Skarbnik Gminy Bartoszyce 
 
a 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez: 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
 
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji dla zadania pod nazwą „Modernizacja chodnika w 
miejscowości Głomno”  zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa 
następującej treści zwana dalej umową. 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w umowie 
wykonanie remontu i budowy chodnika w miejscowości Głomno,  gm. Bartoszyce. 

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, zapisami SWZ (wraz z 
udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami), formularzem oferty, sztuką budowlaną i 
przeznaczeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazaną 
Dokumentacją projektową wyszczególnioną w ust. 3 niniejszego paragrafu zwaną w dalszej 
części umowy „Dokumentacją”. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy 
zweryfikował i sprawdził dokumentację projektową i stwierdza, iż jest ona wystarczająca do 
wykonania robót oraz, iż nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń. 

3. Zakres rzeczowy niniejszej umowy dotyczy budowy chodnika oraz zjazdów drogowych w 
pasie drogowym gminnej drogi wewnętrznej o długości 101 mb zlokalizowanego na działce 
o numerze ewidencyjnym 11, obręb 21 Głomno – Etap I, w ramach Inwestycji pn. 
Modernizacja chodnika w miejscowości Głomno. 

4. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, 
wraz z dokumentami wskazanymi poniżej:  
1) Dokumentacja projektowa:    

a) projekt budowlany obejmujący całość (Etap I i Etap II) w skład, którego wchodzi:  
 projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, opinie, decyzje i 

uzgodnienia, informacja BIOZ, 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Etap I i Etap 
II)  
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 przedmiar zawierający wydzieloną część ( Etap I) - jako materiał poglądowy. 
5. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 3 osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  

1) roboty ziemne, 
2) roboty brukowe, 
3) roboty nawierzchniowe, 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, brukarzy, 
operatorów sprzętu i urządzeń  itp.): 

6. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę ww. osób wykonujących wskazane w § 1 ust. 5  niniejszej 
umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do żądania:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy;  

3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika – kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

4) innych dokumentów: 
a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych. 

7. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar 
umownych za każdy dzień opóźnienia. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

§ 2 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:  

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
przekazania terenu budowy, a termin ich zakończenia w okresie pięciu miesięcy, tj. 
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do dnia ………….. r.  
2) terminem zakończenia robót budowlanych będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.  
3) terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 
§ 3 

1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto ………………. zł., (słownie złotych: 
…………………………………………………………………………………………………… ). 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej 
nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami 
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których 
nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 
k.c. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

3. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy wraz z tabelą wartości elementów rozliczeniowych załączoną do faktury 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokół końcowy musi być pod 
rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem 
wstrzymania jej zapłaty Wykonawca obowiązany jest załączyć dowody zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom. 

4. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona 
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy 
oraz własnego doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

5. Płatność wynagrodzenia z tytułu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze:  
1) termin płatności – 21 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora przy 

Placu Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszą 
umową, 

2) wysłania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 
9 listopada  2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. 
Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666). 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany  na 
fakturze VAT będzie ujawniony w wykazie podatników VAT. 

10. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT Inwestor wstrzyma się z zapłatą do czasu ujawnienia rachunku bankowego 
Wykonawcy w wykazie podatników VAT co powinno nastąpić w terminie do dnia płatności 
wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek. 

11. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT 
w terminie do dnia płatności podanym w umowie Gmina dokona płatności na rachunek 
wskazany przez Wykonawcę po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu 
Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy 
nieujawniony w wykazie podatników VAT. 
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12. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od 
towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że:  
1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy; 
2) został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej 

działalności  gospodarczej. 
13. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
14. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 

Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala 
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie 
może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w 
tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony 
umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczęcie 
wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 
opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego 
wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi  w  dniu 
podpisania niniejszej  umowy  kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego 
metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych 
elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w 
ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) 
muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej 
branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: 
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 ust. 
1 pkt 1 i 2 oraz ust 2  Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

3) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie 
art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym 
paragrafie odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i 
odebraniu„ dodatkowych robót budowlanych” przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Należności regulowane 
będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokołu 
odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 
założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki 
obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie 
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z 
podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie 
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane będą w 
oparciu o następujące założenia: 
 ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 
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z zeszytów ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako 
średnie) za okres ich wbudowania; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Inwestora. 

15. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane 
są robotami „zaniechanymi”. 

16. Rozliczanie robót zaniechanych odbywało się będzie tak samo jak dodatkowych robót 
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

 
Kary umowne 

§ 4 
1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar 
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy 
terminu zakończenia robót, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 Pzp - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

5) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia 
usunięcia wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

6) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 4 - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
mimo pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

10) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 6 umowy karę w wysokości  
0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 
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11) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczanych wykonawcy przez 
Inwestora w związku z nienależytym wykonaniem umowy nie może przekroczyć 50 % 
umownego wynagrodzenia brutto.  

12) W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, 
przenoszącą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, 
Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie 
robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od 
odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji. 

13) Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z 
każdej wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej 
Wykonawcy od Inwestora. 

 
Przekazanie i wykorzystanie placu budowy 

§ 5 
1. Inwestor, nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przekaże protokolarnie 

Wykonawcy plac budowy. 
2. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet 

dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca zwróci Inwestorowi dokumentację projektową, o której wyżej mowa po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na 
placu budowy. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 6 
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji projektowej w zakresie 
wykonywanych robót, 

2) uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych 
robót niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a 
gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem, 

3) wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami 
branżowymi i przepisami prawa, 

4) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie 
nadającym się do użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota 
w celu wyeliminowania zagrożeń w ruchu drogowym,  

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu betonowego, 
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach, 

6) zapewnienie na własny koszt transportu pozostałych odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

7) materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza 
Wykonawca, 

8) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie 
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy, 

9) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
obowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 
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nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 
11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania 

wszelkich robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania 
zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia 
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, dokonania 
prób rozruchów i odbiorów, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbędnych 
instrukcji, przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego – 
rekultywacja (w tym również naprawy ogrodzeń, obiektów kubaturowych, nawierzchni, 
urządzeń i instalacji) oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

12) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany), 

13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, 
drenaży, sieci, instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych 
robót. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy 
zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w dniu podpisania umowy, 
kosztorys ofertowy szczegółowy w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, 
wyrobów i elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w 
Dokumentacji projektowej Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 
r., poz. 682 ze zm.) oraz wymogom specyfikacji warunków zamówienia. 

16) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa 
budowlanego, norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem 
pełnych kosztów tych czynności, 

17) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w 
przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje, 

18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z 
dowodem jej opłacenia na cały okres trwania umowy o wartości nie mniejszej niż 
wartość niniejszej umowy. 

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo osób 
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych, 

 
Obowiązki Inwestora 

§ 7 
1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w 

umowie 
 

Odbiory robót 
§ 8 

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje 
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odbiorów:  
1) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory techniczne 

dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,  
2) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) 

nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 
3) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. 

Strony protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, 
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny 
wolnego od wad obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  

3. W ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W przypadku stwierdzenia 
w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do 
czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół 
z przerwania czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z 
projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Warunków Zamówienia, niniejszą 
umową oraz umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane 

Ustawą prawo budowlane, 
3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) - 3 

komplety, 
4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające 

poprawność wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 
5) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa 

budowlanego, 
6) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane 

przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane 
potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w budownictwie. 

5. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych 
do właściwego użytkowania obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych 
dokumentów, Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich uzupełnienia. Z 
wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z przerwania 
czynności odbiorowych. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagać będą 
uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 
niezbędnych napraw na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym 
terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty 
innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie 
odbioru tych robót. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest 
zobowiązany do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich 
sprawdzenia. 
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Odstąpienie od umowy 

§ 9 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor może odstąpić od 

umowy w razie: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) wystąpienia stanu niewypłacalności lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tej okoliczności, 

4) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
podjęcia ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

5) przerwania przez Wykonawcę realizacji robót, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje 
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru 
i Inwestora w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

7) ciężkiej choroby Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiającej mu 
realizację zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej 
okoliczności; 

8) jednak nie później niż do końca terminu realizacji umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Inwestor nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu 
terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, jednak nie później niż do 
końca terminu realizacji umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
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2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Należne Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne 

zabezpieczenie przerwanych prac będzie określone przez Inspektora nadzoru i Inwestora 
proporcjonalnie do jej wykonania. 

 
Warunki realizacji prac przez podwykonawców 

§ 10 
1. Wykonawca oświadcza, że zakres robót, które zamierza powierzyć podwykonawcom 

wynosi ………% wartości robót określonych niniejszą umową 
2. Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania n/w podwykonawcom następujący zakres 

robót: 
1)  …………………………………………. 
2)  ………………………………………..... 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. 
Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w tym samym 
terminie dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i do jej zmiany., w przypadku gdy: 
1)  Nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2)  Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,  
3)  Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp – umowa ta nie może zawierać 

postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 
sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

8. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 4, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 4. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 uważa się za 
akceptację umowy przez Inwestora 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
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przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Inwestor informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Inwestora, Inwestor może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Inwestora, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Inwestora. 

17 Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię 
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub 
rachunku wraz z kopią protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, w terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i 
dalszemu podwykonawcy. 

18 Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku do 
Inwestora, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 
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Zmiany umowy 

§ 11 
1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Inwestor dopuszcza 

możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku: 

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w 
szczególności zmiany inspektorów nadzoru oraz osób do kontaktów ze strony 
inwestora,  

2) zmiany wprowadzane przez wykonawcę w przypadku: 
a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez wykonawcę, 

w szczególności połączenia, przejęcia lub innego przekształcenia wykonawcy, jak 
również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy, 

b) śmierci wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie 
działalność gospodarczą; 

3) Wykonawca ma prawo występować do Inwestora z wnioskiem o zmianę terminu 
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystąpią okoliczności wymienione poniżej: 
a) klęska żywiołowa; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych pod 

warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy; 

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczególności: 
 spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, 

niewypałami i niewybuchami, 
 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunkami geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia 
hydraulicznego itp.) 

 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w 
szczególności: 
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej 
 wykonanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 14-15 

niniejszej umowy; 
2. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Inwestora jak 
również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 
Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji 
rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

Zmiany te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 
11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) i mogą być 
dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 12 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie.............................zł 
(słownie....................).  
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości...........................zł zostanie 

zwrócona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 
uznania przez Inwestora za należycie wykonane.  

2) Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. .........................zł, którą 
przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 
zwolniona w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki 
sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument 
potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem 
terminu zabezpieczenia zgodnego z umową. 

4. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej 
określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 1 pkt 2 
do czasu jego przedłużenia.  

5. Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy 
się przed odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu 
ważności zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej 
umowy bez wcześniejszych wezwań Wykonawcy do spełnienia ciążących na nim 
obowiązków w tym zakresie. 

6. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
bezwarunkowo do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, 
złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w 
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
Ustalenia dodatkowe 

§ 13 
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ……….….. miesięcy w pełnym zakresie 

robót i urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o 
terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem 
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty 
zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na 
termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie 
obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady 
ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. W przypadku 
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań 
zapobiegawczych i jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży 
Wykonawcę poniesionym z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z 
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub 
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zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia 
niebezpieczeństwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną 
rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na 
wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu 
wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję 
należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia 
lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić 
roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do 
czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie 
od początku.” 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest właściciel firmy, natomiast przedstawicielem 
Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora a w przypadku 
ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, 
Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynności na budowie. 

8. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie 
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o 
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

9. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. 
Przesyłkę uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio 
wskazany przez Wykonawcę adres. 

10. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 
adres ma skutek jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i 
otrzymania zwrotki przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez 
Wykonawcę. 

 
Ustalenia końcowe 

§ 14 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z 

niniejszej umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej 
zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 
prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa)  
tj. Sąd o którym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu 
pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Inwestora.  

3. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest 
zobowiązany zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny 
uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec 
Inwestora. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia 
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 682), ustawy z dnia 
29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wraz z 
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych 
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nie stanowią inaczej. 
5. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 
7. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) formularz oferty wykonawcy, 
2) dokumentacja projektowa, 
3) specyfikacja warunków zamówienia. 

 
 

WYKONAWCA                                                                             INWESTOR 
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