tAD BANK GOSPODARSTWA
EEE— KRAJOWEGO
i

Zafgcznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
Umowanr........c.ocovuennnne

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wéjta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji na ,,Nadbudowa z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku
kultury fizycznej na remize OSP w Kinkajmach”, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta
umowa nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie wykonanie
nadbudowy z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania budynku kultury fizycznej na remize OSP w
Kinkajmach,
b) | etap obejmuje wykonanie robét budowlanych przez Wykonawce wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokos$ci 50 % dofinansowania,
c) Il etap obejmuje wykonanie robét budowlanych przez Wykonawce wg stanu zaawansowania robot
zgodnie z przedtozonym harmonogramem w wysokosci pozostatej kwoty dofinansowania.
Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe, zapisami
SWZ (wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami), formularzem oferty, sztukg budowlang i
przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazang Dokumentacjg
projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci umowy
.,dokumentacjg projektowa”. Wykonawca os$wiadcza, iz przed podpisaniem umowy zweryfikowat i
sprawdzit dokumentacje projektowg i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do wykonania robot oraz iz nie
wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.
3. Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa, budowlano-
wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:
1) Dokumentacja projektowa:
a. Wielobranzowy projekt budowlany nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
budynku sali gimnastycznej na cele uzytecznos$ci publicznej w postaci straznicy ,OSP” w miejscowosci
Kinkajmy na dz. nr 93, obreb Kinkajmy, gmina Bartoszyce.

— branza architektoniczna i konstrukcyjna;

— branza sanitarna;

— branza elektryczna.
b. Wielobranzowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
c. Przedmiar robét (materiat pogladowy)
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d. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej br. elektryczna ,Budowa instalacji PV w ramach
przebudowy budynku remizy OSP”;

e. Przedmiar ,Budowa instalacji PV w ramach przebudowy budynku remizy OSP”;

f. Decyzja pozwolenie na budowe;

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 5 oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne

3) roboty montazowe

4) roboty brukowe

5) roboty murowe

6) roboty posadzkarskie

7) roboty pokrywcze

Wymog ten dotyczy osob, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, murarzy, posadzkarzy, glazurnikéw, dekarzy,
ciesli, elektrykow, instalatorow, operatoréw sprzetu i urzadzen itp.):

5. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0sOb
wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
— oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

3) potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika — kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegodlnosci
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar umownych
za kazdy dzien opdznienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Inwestor moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

8. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1
lipca 2021 r.(zmienionej uchwatami Rady Ministréw: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z
26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 pazdziernika 2022 r.), wydanej na podstawie art. 69a ust. 1
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
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zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z pézn. zm.).

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. W zwigzku z uzyskaniem przez Inwestora dofinansowania na realizacje prac z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1), Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
Przedmiot Umowy w nastepujgcych terminach:
1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia robét budowlanych:
a) | transza zostanie wyptacona w orientacyjnym terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy t.j. do
dnia .............
b) Il transza zostanie wyptacona w orientacyjnym terminie 8 miesiecy od dnia podpisania umowy t.j. do
dnia .............
c) Il transza zostanie wyptacona w terminie 13 miesiecy od dnia podpisania umowy t.j. do dnia
3) terminem zakonczenia robo6t budowlanych bedzie data zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia
robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
3

1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w
kwocie brutto ........................ zt, (stownie ztotych: ... ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nieujete z powodu
wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie
moga zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie harmonogramu opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora. Wyptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zadania
odbywac¢ sie bedzie w trzech transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego etapu prac
zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonych w harmonogramie:

1) Ptatnosci | transzy:

a) pfatnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robdt zgodnie z
przedtozonym harmonogramem w wysokosci .......... zt, ptatna po skutecznym odbiorze robot. Wysokos$¢
ptatnosci nie moze byc¢ nizsza niz 2 % wartosci umowy.

2) Pfatnosci Il transzy:

a) ptatnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot zgodnie z
przedtozonym harmonogramem w wysokos$ci ............. zt co stanowi 50% dofinansowania ptatna po
skutecznym odbiorze | etapu.

3) Ptatnosci lll transzy:

b) ptatno$¢ koncowa: pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze |l etapu i catego
przedmiotu umowy w wysoKoscCi ........... zt.

4. Podstawg do wystawienia faktur I, Il i Ill transzy przez Wykonawce bedzie: protokdt odbioru
czesciowego i koncowego robot oraz protokoty odbioru koncowego poszczegdlnych etapow i przedmiotu
umowy wraz z tabelg wartosci elementéw wraz z zaawansowaniem procentowym wykonanych robét
sporzadzong na formularzu zatgczonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego). Protokdt koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotaczony do faktury w

,ROBOTA BUDOWLANA”"
Nadbudowa z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku kultury fizycznej na remize OSP w Kinkajmach.
Nr sprawy: ZP.271.7.2024



EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem wstrzymania jej zaptaty Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢
dowody zapftaty wynagrodzenia podwykonawcom.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wtasnego
doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

6. Pfatnos¢ wynagrodzenia z tytutu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze:

1) termin ptatnosci — 30 dni liczony bedzie od dnia zlozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu
Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa,

2) wystania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666).

7. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktéry zostanie wskazany na fakturze VAT
bedzie ujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy
w wykazie podatnikow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia pfatnosci wskazanego w umowie i
dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT w terminie
do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek wskazany przez Wykonawce
po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o
dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

11. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towardw i
ustug. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;j.

12. Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli
gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (,zaméwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania
oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony
przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu podpisania niniejsze;j
umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej. Wyliczone
w tych kosztorysach ceny poszczegoinych elementow, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotwérczych (R, Ko, Z,
M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robét.
Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania: ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
3) Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac sie¢ bedzie na podstawie faktur
wystawianych po wykonaniu i odebraniu ,dodatkowych robdt budowlanych” przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, lecz nie czegsciej niz w okresach miesigcznych. Naleznosci regulowane bedg w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

,ROBOTA BUDOWLANA”"
Nadbudowa z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania budynku kultury fizycznej na remize OSP w Kinkajmach.
Nr sprawy: ZP.271.7.2024



EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktoérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu,
roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD,
INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

14. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami ,zaniechanymi”.

15.Rozliczanie robot zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot budowlanych
opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

16.Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedgcy organizatorem
naboréw wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestyciji
Strategicznych (dalej jako: Program)] na Inwestora w drodze udzielonej Wstepnej Promesy Nr
Edycja6PGR/2023/1051/PolskiLad, dotyczgcej dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot
niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic finansowanie przez Wykonawce
inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Inwestora, na
czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy (rozumiang jako wypftate srodkow objetych dofinansowaniem w
ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia (w czesci nieobjetej wktadem wtasnym Gminy, o ktérym mowa w
ust.3, pkt. 1 umowy) nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 35 (stownie: trzydziesci pie¢) dni od dnia
dokonania odbioru korncowego przedmiotu umowy przez Inwestora, w sposob okreslony w § 31 § 7
Umowy.

Kary umowne
§4

1. Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzah nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych w przypadkach
wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.
2. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
ptatne za kazdy dzien zwioki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu zakonczenia robat,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji jakosci lub rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, pfatne za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,
3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
5) z tytutu powierzenia wykonania robo6t w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usunigcia wad robét
osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy,
6) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki,
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7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy -
za kazdy dzien zwioki,

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo pisemnych
zastrzezen do przediozonego projektu umowy - kare w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy,

10) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki,

11) kgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50 % umownego wynagrodzenia brutto.

11) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszacg wysokos¢ kary umownej,
w petnej wysokos$ci, w szczegodlnosci, Wykonawca pokryje réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na
zastepcze wykonanie robdt, a ceng przyjetg w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie
od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulaciji.

12) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujagce mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelnosci, w
szczegolnosci z tytutdbw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci, réwniez
niewynikajacej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika budowy o
objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dofgczajgc dokumenty
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnienn budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
oraz potwierdzajgce przynaleznos¢ do wtasciwej- Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
2. Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy
plac budowy.
3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zwrdci
Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po
dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych robdét,
2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegdtéw dotyczgcych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentac;ji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka potrzeba
réwniez z Projektantem,
3) wykonanie robot, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,
4) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania w szczegodlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota w celu wyeliminowania zagrozen w
ruchu drogowym,
5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i stali
do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Bartoszyce w Sedtawkach,
6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji,
7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca,
8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robét Scisle na podstawie Dokumentacji
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projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi nieszczesliwymi
wypadkami podczas wykonywania robdét,

11)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot
rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporzgdzenia planu
BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego
wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,
dokonania prob rozruchow i odbioréow, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji,
przywrécenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez
naprawy ogrodzen, obiektéw kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

12)  przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi posiadac¢ uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy (o ile jest wymagany),

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy, sieci,
instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robdt. Wszelkie naprawy i
przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy, kosztorys
ofertowy szczego6towy w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t wytgcznie przy uzyciu materiatdw, wyrobdw i
elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okres$lone w Dokumentacji projektowej Zastosowane
materiaty winny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351) oraz wymogom specyfikacji warunkéw zamédwienia.

16) dokonanie wtasciwych préb, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami Dokumentac;ji
projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa budowlanego, norm branzowych lub
przepisdw branzowych wraz ponoszeniem petnych kosztéw tych czynnosci,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytuciji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i
udostepni im wymagane przez nich informacje,

18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tagcznie z dowodem jej optacenia na caty okres
trwania umowy o wartosci nie mniejszej niz wartos¢ niniejszej umowy.

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo osob postronnych, przy
prowadzonych robotach budowlanych,

20) w dniu podpisania umowy dostarczenie Inwestorowi harmonogramu zgodnie, z ktérym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane.

Obowiazki Inwestora
§7
1. Inwestor przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystapienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczegodlnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.
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Odbiory robét
§8

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze bedg odbywaty sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne dokonywane
bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
2) odbior koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw) nadzoru
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.
3) odbiory czesciowe i koncowe robét oraz odbidr koncowy poszczegoélnych etapow i przedmiotu umowy
dokonane zostang przez komisje odbiorowa.
4) odbiory gwarancyjne dokonywane bedg w trakcie trwania okresu gwarancji. Strony protokolarnie
wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek spisany zostanie stosowany protokot.
5) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od inwestora
dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
2. Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego Ilub kohcowego
technicznego robot.
3. W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego
technicznego robot budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do
czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynno$ci Inwestor sporzgdzi stosowny protokét z przerwania
czynnosci odbiorowych.
4. Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu zawiadomienia o
zakonczeniu robot budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania
catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodno$ci z projektami budowlanymi, wykonawczymi i
Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, niniejszg umowg oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w
tym w szczegodlnosci:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg prawo
budowlane,
3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg (wykonang w technice kolorowej) - 3 komplety,
4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce poprawnos¢ wykonanych
robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyé,
5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,
6) deklaracje witasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w budownictwie.
5. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy komplet
wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do wtasciwego uzytkowania obiektu,
sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia
braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do
czasu ich uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z
przerwania czynnosci odbiorowych.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagac¢ bedg uzupetnien,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usuniecia lub dokonania niezbednych napraw na
swoj koszt nie pézniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym terminy wykonania Robot okreslone
Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona wskazanych
poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu na podstawie
Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.
7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robé6t. W przypadku
niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany do odkrycia na wtasny koszt takich
robot, celem umozliwienia dokonania ich sprawdzenia.
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Odstgpienie od umowy
§9

1. Oproécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w razie:
1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy,
2) wystagpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,
3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci,
4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich pomimo
wezwania Inwestora zlozonego na pisSmie wterminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej
okolicznosci,
5) przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni w terminie 14 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,
6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Inwestora w terminie 14
dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci,
7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje zamdwienia
w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci;
jednak nie pdzniej niz do konca terminu realizacji umowy.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uplywu terminu na zapfate faktury,
okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pozniej niz do konca terminu realizacji umowy.
3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno
zawieraC uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporzadzi
szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstagpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.
5. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,
2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,
3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i Inwestora proporcjonalnie
do jej wykonania.
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Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw
§10
1. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom wynosi ......... %
wartosci robot okreslonych niniejszg umowa
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany, w tym samym terminie dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany., w
przypadku, gdy:

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawieraC postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej pomiedzy inwestorem a
wykonawca.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Inwestora.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z wust. 4, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza sie za akceptacje umowy przez
Inwestora.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Inwestorowi poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o kitérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

11.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12.Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Inwestorowi
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku =zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Inwestor informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Inwestora,
Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 12, Inwestor potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

16.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Inwestora.

17.Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopie wystawionej
dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z kopig protokotu
zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u
ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.

18.Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skfadajac kopie faktury lub rachunku do Inwestora,
zgodnie z ust. 17, dotgcza dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§1

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujacych zmian w tresci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:
a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci zmiany
inspektorow nadzoru oraz osob do kontaktéw ze strony inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:
a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce, w szczegolnosci
potaczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak rowniez w razie ogtoszenia upadioSci
lub likwidacji wykonawcy,
b) $mierci wykonawcy bedgcego osobg fizyczna, prowadzgcego samodzielnie dziatalnos¢ gospodarcza;
3) Wykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu
umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:
a) kleska zywiotowa;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robo6t budowlanych pod warunkiem, ze
zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy;
c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegodlnosci:
— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i niewybuchami,
—  spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi np.
zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)
— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami terenowymi, w
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szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w szczegdlno$ci:

- koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

- wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 13-14 niniejszej umowy;

2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w art.
15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw mogg wptyngé lub wptywajg na nalezyte
wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, w
szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robo6t budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiange wynagrodzenia wykonawcy o ile
wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy

3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzeh wskazanych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Inwestora jak réwniez zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych; wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow.

Zmiany te nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy.

4. Inwestor dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, lub

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, - jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

4) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.

5) wystgpienia dodatkowych robot budowlanych i robot zaniechanych

6) zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia opisanej w § 12 niniejszej
umowy.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych
mowa w ust. 4 pkt 1-4, jednakze nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce o
zwigkszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn. W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w
ust. 4 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzeh osob bezposrednio wykonujgcych Umowe do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;j.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych Umowe. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany.

7. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1)-4), wymaga zilozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedfozenia dokumentéow potwierdzajgcych
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zasadnos¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé wysoko$¢ dodatkowych kosztow
wykonania Umowy wynikajgcych bezposrednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktérych mowa w ust. 4.
8. Inwestor ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych
zasadnosc¢ wniosku, w szczegoélnosci Inwestor moze zgda¢ odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
Przedmiot umowy, wraz z okre$leniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw realizujgcych
Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (np. czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czegsci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 3).

9. Zmiany umowy nie mogag narusza¢ przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) i moga by¢ dokonywane pod rygorem
niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
(umowy dtuzsze niz 6 miesiecy)
§12
1. W zwigzku z tym, ze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
2. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia rozumie sie
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
3. Inwestor ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 14) podlegajg zmianie
(wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowany
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dalej: ,wskaznik GUS”).
2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuije sie:
a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika GUS,
poczgwszy od pierwszego, petnego miesigca kalendarzowego od daty zawarcia umowy albo terminu
skfadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamowien publicznych) wynosi, na
moment dokonywania waloryzacji, wigcej niz 4,0 %,
b) na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktérym mowa w art. 439
ust. 3 Prawa zamoéwien publicznych). Wniosek o zmiang dotyczy wytgcznie cen jednostkowych za roboty
wykonane po uptywie 12 miesiecy do dnia zawarcia umowy,
c) raz na kwartat, poczgwszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu wskazanego w pkt 2, lit.
b) zd. 1,
d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego zwaloryzowane ceny jednostkowe.
4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powiekszeniu albo
obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartos¢ skumulowanej, procentowej zmiany
wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym przeliczeniu wartosci faktury dotyczacej
danego kwartatu i ztozeniu jej korekty, jesli wskaznik GUS zostat opublikowany po ztozeniu faktury
nieuwzgledniajgcej dopuszczalnej waloryzacji.
5. Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsze niz 110%
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
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6. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w drodze aneksu do umowy.

7. Do uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres diuzszy niz 6
miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg
mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie.............cccvveereennnns zt (stownie.........ccc..ee. ).
1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCi..........ccceevveveeeeen. zt zostanie zwrdcona przez

Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora za
nalezycie wykonane.

2) Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. .......ccccccevrieenn. zt, ktérg przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu
okresu rekojmi za wady.

2. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy okres zabezpieczenia
winien zosta¢ doreczony nie pézniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia zgodnego z umowag

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedituzenia zabezpieczenia w terminie wyzej okreslonym,
Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce kwoty stanowigcej
réwnowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego przediuzenia.

4. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opoznienia realizacji umowy, konczy sie przed
odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwan
Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowigzkéw w tym zakresie.

5. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktdérej gwarant zobowigzuje sie bezwarunkowo do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, zlozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z
postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§14

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie robot i
urzgdzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
2. W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty dorgczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, Wykonawca
jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie usuniecia wady,
ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten
nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci,
chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na termin dluzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub
uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez
naruszajgce zasady ochrony i bezpieczehnstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwiocznie. W
przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usunigcia.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy Wykonawce poniesionym z tego
tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow Ilub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub zatrudnienia osoby
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenstwa lub wady. W takim przypadku
Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
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5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang rozliczone na
podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej lub
faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w
tym celu kaucje gwarancyjna, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od
Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelno$¢ z jakiejkolwiek wierzytelno$ci Wykonawcy, albo
zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajgc je za diug.

6. Okres gwaranc;ji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od poczatku.”

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawce,
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora a
w przypadku ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci,
Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynnos$ci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na takg
zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przeditozenia propozycji, wytgcznie wtedy, kiedy kwalifikacje,
doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniaC warunki postawione w specyfikacji warunkow
zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe trzecig,
wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani
dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub charakterze.
Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci roszczen o odsetki.
10. Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu. Przesytke
uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany przez
Wykonawce adres.

11. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma
skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesyiki i otrzymania zwrotki
przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Prawa autorskie
§15

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach realizac;ji
przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (,Utwdr”), z chwilg odebrania przez Inwestora dokumentacji, Inwestor nabywa
autorskie prawa majgtkowe do Utworu, w tym wytgczne prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich
zmian oraz prawem witasnosci egzemplarzy Utworu i nosnikéw, na ktérych Utwor zostat utrwalony.
2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez ograniczen
czasowych i terytorialnych prawa autorskie majgtkowe do wykonanej dokumentac;ji projektowej w tym do
korzystania i rozporzadzania Utworem w catosci i we fragmentach, takze z innymi dzietami lub ich
fragmentami oraz w ramach innych utworéw lub samoistnie poza nim (jako samodzielnego utworu), w
celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w szczegdélnosci na nastepujgcych polach:
1) utrwalanie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
3) wprowadzanie Utworu oraz jego czesci do pamieci komputera;
4) tumaczenie Utworu na dowolne jezyki obce;
5) obrot Utworem (wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa);
6) rozpowszechnianie Utworu w sposéb inny niz publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlanie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Utworu w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw majatkowych i
praw zaleznych do Utworu lub jego czesci.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wytgcznie od decyzji Inwestora.
5. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym odrebnym
polu eksploataciji.
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6. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Inwestora wlasnosci egzemplarza
Utworu.

Ustalenia koncowe
§16

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajgcego z niniejszej umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowg, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do podjecia préby
jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/ Wspdlna 6,
00-522 Warszawa) tj. Sgd o ktéorym mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
2. W przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwigzania sporu pomiedzy
Stronami, Sgdem wiasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
3. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniajgcej roszczenie,
pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec Inwestora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile
przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
5. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
7. Integralng czescig niniejszej umowy sa:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja warunkéw zamodwienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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