Zafgcznik nr5 do SWZ

pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

a

Panem/Panig* .........ccoiiiiiiii i , prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg

Zwanym w dalszej czesci Wykonawcg reprezentowanym przez:
LTz V1 = -

na podstawie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku
Szkoly Podstawowej w Krawczykach zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zostata zawarta umowa
nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
g1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie:

- Wymiane instalacji elektrycznej w budynku Szkoly Podstawowej w Krawczykach
Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne sktadniki potrzebne do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg
budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazang
dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci
umowy ,dokumentacjg projektowa”. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy
zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowg i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do
wykonania rob6t oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.

3. Szczegbtowy zakres robdt objety przedmiotem umowy okresla dokumentacija projektowa
pn. ,Wymiana instalacji elektrycznej budynku szkoly w Krawczykach” dz. nr 221/1 obreb 30 —
Krawczyki, gm. Bartoszyce w formie graficznej i opisowej zawierajgca:

1) projekt budowlany pn. ,Wymiana instalacji elektrycznej budynku szkoty w Krawczykach”;
2) przedmiar rob6t (materiat pogladowy);

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — instalacje elektryczne
wewnetrzne;

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 2 os6b wykonujgcych w
trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace.

1) roboty instalacyjne

2) roboty montazowe

3) roboty elektryczne

Wymaog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, elektrykéw, instalatoréw, operatorow
sprzetu i urzadzen itp.):

5. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0sOb
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wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w

szczegoblnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace — oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika — kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar umownych

za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w terminie 2 miesiecy od
dnia podpisania umowy, tj. dO ......ccoeiiiiiiiiii 2021 roku.

3) terminem zakonczenia rob6t budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru technicznego
rob6t budowlanych,

4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3

Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie brutto zt., (stownie ztotych:
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nieujete z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632
kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci korncowej:

Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru kohcowego
przedmiotu umowy. Protokodt koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w
oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczyé
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11.
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oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich wierzytelnosci zostaty

uregulowane przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na

podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w 8 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wiasnego

doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

Ptatno$¢ wynagrodzenia z tytulu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany w fakturze:

1) termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia zlozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu
Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa,

2) wystania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktéry zostanie wskazany na fakturze VAT

bedzie ujawniony w wykazie podatnikdw VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

podatnikéw VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego

Wykonawcy w wykazie podatnikbw VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci

wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT w terminie

do dnia pfatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek wskazany przez

Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu Skarbowego wtasciwego dla

Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

Zamawiajacy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towardw i

ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

b. zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli

gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajgcych

poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodg kalkulacji
szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegoélnych elementdw, jak rowniez cena
catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
sktadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do
rozliczania: ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktdrych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1i 2
oraz ust 2 Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 112
oraz ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac sie bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robét budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru;
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b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robo6t przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidliowego, fj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
»Zaniechanymi”.

Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robét budowlanych
opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzah nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych w przypadkach

wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwtoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robat,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwitoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytutlu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usuniecia
wad robdt osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

9) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokoéci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

10) tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez inwestora w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50% umownego
wynagrodzenia brutto.

11) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;j,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszgcg wysokos¢ kary
umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci, Wykonawca pokryje roéznice pomiedzy
kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robédt, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie.
Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.
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12) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelno$ci,
w szczegodlnosci z tytutdéw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelno$ci, réwniez
niewynikajacej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
85

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi o$wiadczenie kierownika budowy o
objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotaczajgc dokumenty
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej - Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Inwestor, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentaciji
projektowej, dziennik budowy. Wykonawca zwrdci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktorej
wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynno$ci odbioru koricowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy.

Obowiagzki Wykonawcy
§6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych
robot,

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegotow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robét, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,

4) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania w szczegdlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i
stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

7) materialy i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca,

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robét $cisle na podstawie
Dokumentacji projektowej i postanowien niniejszej Umowy,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét przed ewentualnymi nieszczesliwymi
wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania wszelkich
rob6t rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy,
sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu
budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchéw i odbioréw, wykonania
dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrécenia terenu po wykonanych
robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw
kubaturowych, nawierzchni, urzgdzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia,

12) przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robo6t w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgdzen, drenazy, sieci,
instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
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naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegotowy w formie elektronicznej w formacie pdf.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot wytgcznie przy uzyciu materiatow, wyrobow i
elementow obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia.

16) dokonanie wtasciwych préb, badan i odbiorow technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych
kosztéw tych czynnosci,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytucji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa
budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

18) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej
i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tagcznie z dowodem jej optacenia na
caly okres trwania umowy,

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo oséb postronnych, przy
prowadzonych robotach budowlanych,

20) dostarczenie Zamawiajacemu harmonogramu robdt budowlanych zgodnie, z ktérym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca
przedstawi zakresy robo6t jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
87
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczegélnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robot
§8
W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaly sie nastepujace rodzaje
odbiorow:
1) odbiory robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
2) odbidr czesciowy robét wykonanych w ustalonym niniejszg umowg terminie, dokonany bedzie
przez inspektora(ébw) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez
Inwestora

3) odbior koncowy techniczny rob6t budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw) nadzoru
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

4) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

5) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument poswiadczajgcy odbidr ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego/konhcowego

technicznego robot.

W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego/kohcowego

technicznego robét budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W

przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢

od odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny
protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy

komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw pozwalajgcych na
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ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do wtasciwego

uzytkowania obiektu, sprawdzonych i po$wiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W

przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw, Inwestor uprawniony jest

odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi

stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagaé beda uzupemnien,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania niezbednych napraw

na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym terminy wykonania Robot

okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona

wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu

na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego

koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robot. W

przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany do odkrycia na

wiasny koszt takich robdét, celem umozliwienia dokonania ich sprawdzenia.

Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem odbioru

koncowego technicznego rob6t budowlanych komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami

budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, niniejszg umowg oraz

umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdlno$ci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce poprawnosc¢
wykonanych robét ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyé,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie.

Odstgpienie od umowy
g9

Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tej okolicznosci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robét, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni w terminie
14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamoéwienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pézniej niz do konca terminu realizacji umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu na

zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pézniej niz do konca terminu realizacji

umowy.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wpykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne

zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego proporcjonalnie do jej wykonania.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcoéw

§10
Wykonawca os$wiadcza, ze zakres robét, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom wynosi ...%
wartosci robot okreslonych niniejszg umowag
Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nastepujacy zakres robét:

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Dodatkowo, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany, w tym samym terminie dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany., w

przypadku gdy:

1) Nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawierac
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy inwestorem a wykonawcag.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Inwestora.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane

przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

15.

16.

17.

18.

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wyigczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. (Warto$¢ ustawowa, ale ustawodawca pozwala
inwestorowi okresli¢ nizszg wartos¢)
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okre$lony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kitéry zawart przediozong
Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Inwestor informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Inwestora,
Inwestor moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12, Inwestor potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Inwestora.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celdéw informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku wraz
z kopig protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie jej
sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajgc kopie faktury lub rachunku do
Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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Zmiany umowy
§11

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwo$é

dokonania nastepujgcych zmian w tresci zawartej umowy:

1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
zmiany inspektoréw nadzoru oraz oséb do kontaktow ze strony inwestora,

2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,
w szczegolnosci potgczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak rowniez
w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $mierci wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie dziatalnos¢
gospodarczg;

3) Wpykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizaciji

przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:
a) kleska zywiotowa;
4) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci:
a) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
b) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-13 niniejszej
umowy;

2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw mogg
wptynag¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z
wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy

Zmiany umowy nie mogg narusza¢ przepisOw ustawy prawo zamowiehn publicznych z dnia

11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod

rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

8§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 ust. 1 W KWOCIE .......ccovviviiiiiiiiiini i, zt (stownie:
................................................................................................................... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysoOKOSCi ............cieiiiinnnnn. zt zostanie zwrécona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. .........cc.cooviiii i zt, ktérg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie
do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jedli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam okres, o
jaki przedituzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pozniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przediuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 do czasu jego przediuzenia.
Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, konczy sie przed
odbiorem kohcowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowigzkéw w tym zakresie.
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11.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
gwarancyjny winien zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie bezwarunkowo do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
8§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ................cooeeveiiinnnns w petnym zakresie robét i
urzgdzen. Okres gwaranciji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie
usuniecia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia
Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na termin dtuzszy. Strony
uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie
Z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete
przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przystapi¢ do dziatah zapobiegawczych i jej usuniecia.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy Wykonawce poniesionym z
tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub zatrudnienia
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenstwa lub wady. W takim
przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym
fakcie.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang rozliczone
na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej
lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu wierzytelnos¢ uprawniony jest
wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne
formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrgci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajgc je za dtug.

Okres gwarangciji i rekojmi robét ulega przedituzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od poczatku.”
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawce,
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na takg
zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy, kiedy
kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetniaé warunki postawione w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pismie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe trzecig,
wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani
dokonac¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie Ilub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczenh o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu. Przesyike
uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany przez
Wykonawce adres.

Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma
skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesyiki i otrzymania zwrotki
przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Ustalenia koncowe
814

Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
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rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedag
rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniajgcej
roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowienh publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie
stanowig inacze;.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia.

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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