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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

UMOWA Nr_ _ _/2021 

z dnia __.__2021 r.  

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce 
NIP  743-197-06-69 
REGON  510742920 
zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 
Andrzeja Dychę - Wójta Gminy Bartoszyce 
przy kontrasygnacie Danuty Główki- Skarbnika Gminy Bartoszyce 
 
a 
 
……………………………………………………………………………….………………………… 
NIP…………………………………………………………………………………………………….. 
REGON……………………………………………………………………………………………….. 
Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Wykonanie nawierzchni drogi  
w miejscowości Galiny, Gmina Bartoszyce – ETAP I”, gm. Bartoszyce zgodnie z art. 275 
pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści zwana dalej umową. 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Etap I” wykonanie remontu nawierzchni gminnej drogi publicznej 
nr G1200156N o długości ok. 540m zlokalizowanej na dz. nr 92/1, obręb 54-Połęcze, gmina 
Bartoszyce. Prace przewidują wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz 
remont chodników i zjazdów do posesji z pracami towarzyszącymi  o parametrach 
określonych w dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  
z postanowieniami umowy, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w 
czasie remontu. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie z materiałów i urządzeń zakupionych i dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

4. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym: 
1) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 215.); 
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  w art. 10,  (tekst jedn: Dz. U z 2021 r. 
poz. 784.); 

5. Inwestor zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały, urządzenia posiadały ważne 
aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne ze względu na cel 
jakiemu mają służyć. 
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6. Na każde żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany okazać właściwe dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

7. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 5 osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  
1) roboty ziemne, 
2) roboty brukowe 
3) roboty kanalizacyjne 
4) roboty odwadniające  
5) roboty drogowe 
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, 
operatorów sprzętu budowlanego itp.): 

8. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób wykonujących wskazane w ust. 4 
§ 1 niniejszej umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów     

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z 
poniższych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inwestora. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy;  

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. 

10. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar 
umownych za każdy dzień opóźnienia. 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

§ 2 
1. Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, co nastąpi 

w okresie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy; 
2. Zakończenie robót budowlanych w terminie do czterech miesięcy od dnia podpisania 

umowy tj: …………..2021 r.; 
3. Terminem zakończenia robót budowlanych będzie data podpisania protokołu odbioru 

technicznego potwierdzonego wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o 
zakończeniu robót budowlanych, informującego o gotowości do odbioru końcowego, 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 

 
Wynagrodzenie wykonawcy i zasady płatności 

§ 3 
1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe - w kwocie ………………………… zł brutto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również 
następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z jego 
późniejszą likwidacją, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia dróg i chodników, drenaży, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej 
utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, koszty związane z odbiorami wykonanych 
robót, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania 
należności za wykonanie Robót i innych zobowiązań będących przedmiotem Umowy. 
Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się 
z planem zagospodarowania terenu budowy oraz z warunkami realizacji. 

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie jednej płatności końcowej. 
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z tytułu Umowy będzie Protokół Końcowy Robót, podpisany wspólnie przez 
Inwestora i Wykonawcę. Protokół Końcowy Robót musi być pod rygorem zwrotu faktury, 
dołączony do faktury w oryginale. 

5. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane  
w fakturze. Termin płatności – 21 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora, 
przyjęcia i zaakceptowania faktury wystawionej zgodnie z niniejszą Umową, do której 
zostaną załączone wymagane dokumenty, w szczególności te wskazane  
w ust. 4. 

6. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
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7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na 
fakturze będzie ujawniony w wykazie podatników VAT. 

8. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT Gmina wstrzyma się  z zapłatą do czasu   ujawnienia rachunku bankowego  
Wykonawcy w wykazie podatników VAT co powinno nastąpić w terminie do dnia płatności 
wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek . 

9. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT 
w terminie do dnia płatności podanym w umowie Gmina dokona płatności na rachunek 
wskazany przez wykonawcę  po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu 
Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy 
nieujawniony w wykazie podatników VAT. 

10. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie 
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o 
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

11. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
12. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, czyli 

gdyby Inwestor zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala 
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
1). Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi 
zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 
455 ust. 1 pkt ) Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być 
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 
2). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi  w  dniu 
podpisania niniejszej  umowy  kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą 
kalkulacji szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, 
jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie 
przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być 
takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak 
opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor 
może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, czyli robót, o których mowa w 
niniejszym paragrafie. 
3). Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 
455 ust. 1 pkt 3) Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać się 
będzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu„ dodatkowych robót 
budowlanych”  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w okresach 
miesięcznych. Należności regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Inwestora faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w 
oparciu o następujące założenia: 
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a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których 
mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” 
cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” 
niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 
założenia: 

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 
podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów ORGBUD 
SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. 

12. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane 
są robotami „zaniechanymi”. 

13. Rozliczanie robót zaniechanych odbywało się będzie tak samo jak dodatkowych robót 
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.  

 
Kary umowne 

§ 4 
1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar 
umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania 
przenoszącego wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego wg 
Umowy terminu zakończenia robót; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za 
każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcia wad; 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy; 

4) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia 
usunięcia wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;  

5) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
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Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

mimo pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

9) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 6 umowy karę w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

10) W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, 
przenoszącą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, 
Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie 
robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od 
odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji z zastrzeżeniem, że kara umowna 
zastrzeżona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega łączeniu z karą umowną zastrzeżoną w § 4 
ust. 2 pkt 3.  

11) Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z 
każdej wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej 
Wykonawcy od Inwestora. 

 
Przekazanie i wykorzystanie placu budowy  

§ 5  
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenie kierownika 

budowy o objęciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy 
dołączając dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych 
do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzające przynależność do właściwej- 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Inwestor, nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy plac budowy. 

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet 
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca zwróci Inwestorowi dokumentację projektową, o której wyżej mowa po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na 
placu budowy. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 6 
1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji projektowej w zakresie 
wykonywanych robót; 

2) uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych 
robót niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a 
gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem, 

3) wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami 
branżowymi i przepisami prawa; 

4) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie 
nadającym się do użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota 
w celu wyeliminowania zagrożeń w ruchu drogowym;  

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu betonowego, 
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach; 

6) zapewnienie na własny koszt transportu pozostałych odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

7) materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza 
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Wykonawca; 
8) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie 

Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy; 
9) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca obowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,  

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 
nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania 
zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia 
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, dokonania 
prób rozruchów i odbiorów, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbędnych 
instrukcji, przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego – 
rekultywacja (w tym również naprawy ogrodzeń, obiektów kubaturowych, 
nawierzchni, urządzeń i instalacji) oraz innych czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

12) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany); 

13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, 
drenaży, sieci, instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie 
prowadzonych robót. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym 
punkcie należy zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w dniu podpisania 
umowy, kosztorys ofertowy szczegółowy w formie elektronicznej w formacie 
pdf; 

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, 
wyrobów i elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniających wymogi i standardy określone 
w Dokumentacji projektowej. Materiały, wyroby, elementy i urządzenia, które nie będą 
zgodne z warunkami określonymi Umową, jak również nieposiadające stosownych 
atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy przez Wykonawcę, 
pod rygorem ich usunięcia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

16) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z 
wymaganiami Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego, prawa budowlanego, norm branżowych lub przepisów branżowych 
wraz ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności. 

17) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w 
przepisach Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje. 

18) przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z 
dowodem jej opłacenia na cały okres trwania umowy. 

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo osób 
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych. 

20) dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu robót budowlanych zgodnie, z 
którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane (w harmonogramie 
Wykonawca przedstawi zakresy robót jakie będzie wykonywał) w terminie do 
14 dni od dnia podpisania umowy. 
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Obowiązki Inwestora 
§ 7  

1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w 

umowie. 
 

Odbiory robót  
§ 8 

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące 
rodzaje odbiorów:  

1) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory techniczne,  
2) odbiór częściowy robót budowlanych dokonywany będą przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego z Inwestorem. 
3) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) 

nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 
4) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję odbiorową. 
5) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. 

Strony protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, 
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny 
wolnego od wad obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego technicznego 
robót.  

3. W ciągu 10 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego technicznego 
robót budowlanych, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W przypadku 
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstąpić 
od odbioru do czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi 
stosowny protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, 
koniecznych do właściwego użytkowania obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z 
wymaganych dokumentów, Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich 
uzupełnienia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z 
przerwania czynności odbiorowych. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagać będą 
uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 
niezbędnych napraw na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym 
terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca 
nie usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez 
utraty innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie 
odbioru tych robót. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest 
zobowiązany do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich 
sprawdzenia. 

7. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem 
odbioru końcowego technicznego robót budowlanych komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie 
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zgodności z projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, niniejszą umową oraz umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w 
szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane 

Ustawą prawo budowlane, 
3) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające 

poprawność wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 
4) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa 

budowlanego, 
5) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane 

przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane 
potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie, 
  

 
Odstąpienie od umowy  

§ 9  
1. Inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy pomimo 2 – krotnego pisemnego 
wezwania przez Inwestora,  

2) wykonawca skierował, bez akceptacji Inwestora do kierowania budową/ robotami inne 
osoby niż wskazane w ofercie przetargowej,  

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartości brutto umowy,  
4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robót na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z 

przedstawicielem Inwestora, 
5) Wykonawca nie złożył lub nie utrzymał przez okres wymagany Umową jednego z 

zabezpieczeń, o których mowa w § 12 lub złożył je w niewłaściwej formie lub wysokości, 
6) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy bez możliwości dochodzenia kar 
umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:  
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu 

budowy, pomimo 2 – krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę,  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 

obowiązki:  
1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wg stanu na dzień odstąpienia,  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
3) Wykonawca zgłosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, do 

odbioru roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w terminie 20 
dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.    

 
 

Warunki realizacji prac przez podwykonawców  
§ 10 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 
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umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 
3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

6. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3 uważa się za 
akceptację umowy przez Inwestora. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, niezależnie od jej wartości w stosunku do wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. 
Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Inwestora, Inwestor może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Inwestora, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Inwestora. 

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię 
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub 
rachunku wraz z kopią protokołu zdawczo- odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem, w terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy 
i dalszemu podwykonawcy. 

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku 
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

 
 

Zmiany umowy 
§ 11 

1. Wykonawca ma prawo występowania do Inwestora z wnioskiem o zmianę treści zawartej 
umowy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1) Wykonawca ma prawo występować do Inwestora z wnioskiem o zmianę terminu 

realizacji przedmiotu umowy, gdy wystąpią okoliczności wymienione poniżej: 
a) klęska żywiołowa; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych pod 

warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy; 

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczególności: 
− spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, 

niewypałami i niewybuchami, 
− spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunkami geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia 
hydraulicznego itp.) 

− spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

− wykonanie dodatkowych robót budowlanych 
a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w 

szczególności: 
− wstrzymanie robót przez Inwestora, z wyłączeniem przypadku, gdy 

wstrzymanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 
2. Inwestor, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 

mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa 
w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w 
szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy  
− o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 

50% wartości pierwotnej umowy 
3. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 

11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) i mogą być dokonywane 
pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 

 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
wartości brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ………………… zł 
(słownie: ……………………………………………………………………………………../100).  

2. 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ……………………….. zł zostanie 
zwrócona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 
uznania przez Inwestora za należycie wykonane.  
Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. ………………………zł, którą 
przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona 
w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki 
sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument 
potwierdzający okres zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem 
terminu zabezpieczenia zgodnego z umową. 

4. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej 
określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 
do czasu jego przedłużenia. Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek 
opóźnienia realizacji umowy, kończy się przed odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie 
dostarczył przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wcześniejszych wezwań Wykonawcy do 
spełnienia ciążących na nim obowiązków w tym zakresie. 

 
5. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
bezwarunkowo do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, 
złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań 
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
 

Ustalenia dodatkowe 
§ 13 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ........... miesięcy w pełnym zakresie 
robót i urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o  wadzie, 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora 
o terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem 
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty 
zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę 
na termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające 
użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające 
zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. W 
przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić 
do działań zapobiegawczych i jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży 
Wykonawcę poniesionym z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku 
z zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub 
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia 
niebezpieczeństwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie. 

5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną 
rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na 
wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu 
wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję 
należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy 
zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo 
zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do 
czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie 
od początku.” 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez 
Wykonawcę, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru 
inwestorskiego wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorów 
nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Inwestor wyznacza jednego z 
nich, jako koordynatora ich czynności na budowie. 

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda 
na taką zmianę odbywa się w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie 
wtedy, kiedy kwalifikacje, doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 
postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana kierownika budowy 
powinna być potwierdzona na piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie 
niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o 
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki. 

10. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. 
Przesyłkę uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio 
wskazany przez Wykonawcę adres. 

11. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 
adres ma skutek jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki 
i otrzymania zwrotki przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez 
Wykonawcę. 
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Ustalenia końcowe 
§ 14 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 
się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu 
spory będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora. 

2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest 
zobowiązany zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
przyczyny uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie 
wobec Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy 
prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 

stron. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) formularz oferty wykonawcy, 
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, 
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
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