Zatacznik nr 6 do SWZ

UMOWA Nr_ _ /2021
zdnia_._ 2021r.

zawarta pomiedzy Gming Bartoszyce Plac Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce, NIP 743-197-06-69, w imieniu ktorej
dziata Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce Sedtawki 4, 11-200
Bartoszyce reprezentowanym przez:

Edwarda Niebrzydowskiego — Dyrektora Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy
Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Marzenny Zygnerskiej — Glowna Ksiggowa Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem

a

zwang dalej w tresci umowy Wykonawca.

na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji na budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
miejscowosci Dabrowa gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: ,KANALIZACJA
SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA DABROWA — BARTOSZYCE” — Etap lll. Obreb 12 dz. nr
139, 140, 141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398,
399, 419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przytaczy do dziatek 234/1 i 491” zgodnie z art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1
1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie wykonanie
zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownig $ciekdw w miejscowosci Dgbrowa gmina Bartoszyce. Obreb 12 dz. nr 139, 140,
141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398, 399,
419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przytgczy do dziatek 234/1 i 491”.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe, sztukg
budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazanag
dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci
umowy ,dokumentacjg projektowg”. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy
zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowg i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do
wykonania robét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.

3. Szczegodtowy zakres robodt objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa
koncepcji podziatu projektu budowlanego inwestycji pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
w tabedniku” w formie graficznej i opisowej zawierajgca:

1) Projekt budowlano- wykonawczy pn. ,Aktualizacja wybranych odcinkéw projektu budowlanego sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Dgbrowa gm. Bartoszyce”;

2) Projekt budowlano- wykonawczy pn. ,Dodatkowe roboty przytgczy do dziatek 234/1 i 491 dla
tematu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej w msc. Dgbrowa gm. Bartoszyce”;

3) Przedmiar robét (materiat podgladowy).

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zaméwienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace:

1) roboty ziemne,
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2) roboty instalacyjne,

3) roboty montazowe.

Wymog ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,

czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monterdw, instalatorow, operatoréw sprzetu i urzadzen

itp.).

. W trakcie realizacji zamowienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace — oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika — kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacije
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar umownych
za kazdy dzien opéznienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije
Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2
. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia w terminie 2 miesiecy od
dnia podpisania Umowy, tj. .......c.ccoeiiiiiiiiiienn roku.

3) terminem zakohczenia rob6t budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych,

4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3

. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie brutto zt., (stownie ztotych:
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nieujete z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacjg
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przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632

kc. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejsciowej i jednej
koncowe;j:

1) Ptatno$¢ przejsciowa: ptatno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
Zzaawansowania robot na dzien 10 listopada 2021 roku zgodnie z przedtozonym harmonogramem
rob6t. Wysokos$¢ ptatnosci przejsciowej nie moze przekroczy¢ kwoty 200 000,00 zt brutto.

2) Faktura koncowa: pozostata cze$é wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu
umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej przez Wykonawce bedzie: protokét odbioru czesciowego
spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Protokdt odbioru czesciowego musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotgczony do
faktury w oryginale.

. Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Protokot koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w
oryginale.

. Wykonawca o$wiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w 8§ 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wiasnego
doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

. Zaptata naleznosci za przedmiot umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia przekazania Inwestorowi
prawidtowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na Nabywce — Gmina Bartoszyce,

Plac Zwyciestwa 2 11-200 Bartoszyce, NIP 743-19-70-669, w rubryce odbiorca nalezy wskazac

Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce Sedtawki 4,

11-200 Bartoszyce.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktéry zostanie wskazany na fakturze VAT
bedzie ujawniony w wykazie podatnikdéw VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego
Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT, co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci
wskazanego w umowie i dokona zapfaty na ujawniony rachunek.

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT w terminie

do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek wskazany przez

Wykonawce, po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu Skarbowego wiasciwego dla

Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

11. zamawiajgcy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i

ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

b. zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

12. Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli

gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych

poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust 2
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodg kalkulacji
szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegoélnych elementéw, jak rowniez cena
catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
sktadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
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14.

15.

pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy beda podstawg do

rozliczania: ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu

zamoOwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 112

oraz ust. 2 Pzp, czyli robo6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1i 2
oraz ust. 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac sie bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robét budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robo6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako s$rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, ftj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami

,Zaniechanymi”.

Rozliczanie robot zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot budowlanych

opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych w przypadkach

wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwitoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot,

2) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwioki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usunigcia
wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwtoki,

6) tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez inwestora w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50% umownego
wynagrodzenia brutto.
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7) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszgcg wysokos¢ kary
umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci, Wykonawca pokryje réznice pomiedzy
kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robédt, a ceng przyjetg w niniejszej Umowie.
Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji.

8) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelnosci,
w szczegolnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci, rowniez
niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
85

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika budowy o
objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajgc dokumenty
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi oraz potwierdzajgce przynalezno$¢ do wiasciwej - Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
Inwestor, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentac;ji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zwrdci
Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj.
po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentaciji projektowej w zakresie wykonywanych
robét,

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegdtéw dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie robédt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota w celu
wyeliminowania zagrozeh w ruchu drogowym,

5) zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i
stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,

6) zapewnienie na wtasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, fgcznie z kosztami utylizaciji,

7) materialy i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca,

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robdt $ciSle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét przed ewentualnymi nieszczesliwymi
wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania wszelkich
rob6t rozbiérkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy,
sporzgdzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu
budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania préb rozruchéw i odbioréw, wykonania
dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrécenia terenu po wykonanych
robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw
kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynnoéci niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia,
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12) przed przystapieniem do robot Wykonawca musi posiadaé uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robo6t w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgdzen, drenazy, sieci,
instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robo6t. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegétowy w formie elektronicznej w formacie pdf.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t wytgcznie przy uzyciu materiatéw, wyrobow i
elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

16) dokonanie wtasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepisébw branzowych wraz ponoszeniem petnych
kosztéw tych czynnosci,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytucji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa
budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

18) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej
i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie z dowodem jej optacenia na
caly okres trwania umowy,

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo 0séb postronnych, przy
prowadzonych robotach budowlanych,

20) dostarczenie Zamawiajacemu harmonogramu robdt budowlanych zgodnie, z ktérym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca
przedstawi zakresy robo6t jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
87
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczeg6lnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robo6t
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaly sie nastepujace rodzaje

odbiorow:

2) odbiory robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektorow nadzoru inwestorskiego,

3) odbior czesciowy robot wykonanych w ustalonym niniejszg umowsa terminie, dokonany bedzie
przez inspektora(éw) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez
Inwestora

4) odbior koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw) nadzoru
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

5) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

6) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego/konhcowego

technicznego robot.

W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego

technicznego rob6t budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W
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przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢

od odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynno$ci Inwestor sporzadzi stosowny

protokdt z przerwania czynnos$ci odbiorowych.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy

komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do wiasciwego

uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W

przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw, Inwestor uprawniony jest

odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi

stosowny protokdt z przerwania czynnosci odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagaé bedg uzupetnieh,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania niezbednych napraw

na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym terminy wykonania Robot

okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona

wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu

na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usungé wady na jego

koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robét. W

przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany do odkrycia na

wiasny koszt takich robdét, celem umozliwienia dokonania ich sprawdzenia.

Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem odbioru

koncowego technicznego robot budowlanych komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami

budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, niniejszg umowa oraz

umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce poprawno$c
wykonanych robét ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyé,

5) os$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie.

Odstapienie od umowy
§9

Oproécz przypadkédw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zagdaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majagtku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
tej okoliczno$ci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni w terminie
14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamoéwienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pdzniej niz do korca terminu realizacji umowy.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu na

zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie p6zniej niz do konca terminu realizacji

umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawieraC uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w  toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wpykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne

zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego proporcjonalnie do jej wykonania.

Zmiany umowy
§10
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujgcych zmian w tresci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci

zmiany inspektoréw nadzoru oraz os6b do kontaktéw ze strony inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,
w szczegollnosci potgczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak rowniez
w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $mierci wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzgcego samodzielnie dziatalnos¢
gospodarczg;

3) Wpykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizaciji
przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponize;:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych.

4) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
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b) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-13 niniejszej
umowy;

2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych mogg wplyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie
umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, w
szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

Cc) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy

Zmiany umowy nie mogg naruszaC przepisOw ustawy prawo zamoéwien publicznych z dnia

11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod

rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie .............cocevviiiiiiiiiiiineeenn.. Zt (Stownie:
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wWysOKOSCi ..............cccvineeen. zt zostanie zwrdcona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane.
Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. VI eeeeeennn.. Zh ktorg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rek01m| za wady zostame zwolnlona w terminie
do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Jesli termin zakohczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam okres, o
jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdzniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.
W przypadku niedostarczenia dokumentu przediuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej rownowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 do czasu jego przedtuzenia.
Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, kohczy sie przed
odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przediuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowigzkéw w tym zakresie.
Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie bezwarunkowo do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe

§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............ccoocviieiennnn. w petnym zakresie robot i
urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
kohcowego przedmiotu umowy.

W ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie
usuniecia wady, ktéry to termin powinien zostaé uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia
Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na termin dtuzszy. Strony
uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie
Z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete
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przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przystapi¢ do dziatah zapobiegawczych i jej usuniecia.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy Wykonawce poniesionym z
tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw Ilub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub zatrudnienia
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenstwa lub wady. W takim
przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym
fakcie.

W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang rozliczone
na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej
lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu wierzytelnos¢ uprawniony jest
wykorzysta¢c w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne
formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrgci¢ wierzytelno$¢ z jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajgc je za dtug.

Okres gwarancji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od poczatku.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawce,
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na takg
zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przediozenia propozyciji, wytgcznie wtedy, kiedy
kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetniaé warunki postawione w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pismie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe trzecig,
wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani
dokona¢ przekazu Ilub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie Ilub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci
roszczeh o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu. Przesytke
uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany przez
Wykonawce adres.

Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma
skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesyiki i otrzymania zwrotki
przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Ustalenia koncowe
814

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygniete przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.

Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniajgce;j
roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec Inwestora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie
stanowig inaczej.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
Integralng czescia niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
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