
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA GMINA BARTOSZYCE w ramach 

realizacji inwestycji pn.: „KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA DĄBROWA – BARTOSZYCE” – Etap III 
Numer sprawy: ZB.271.4.2021 

 
 

Załącznik nr 6 do SWZ 
 

 
UMOWA Nr_ _ _/2021 

z dnia __.__2021 r.  
 

zawarta pomiędzy Gminą Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, NIP 743-197-06-69, w 
imieniu której działa Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 
Sędławki 4, 11–200 Bartoszyce reprezentowanym przez: 
Edwarda Niebrzydowskiego – Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Bartoszyce 
przy kontrasygnacie  
Marzenny Zygnerskiej – Główna Księgowa Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce 
zwaną dalej w treści umowy Inwestorem  
 
a 
 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą. 
 
na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
z możliwością prowadzenia negocjacji na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 
miejscowości Dąbrowa gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: „KANALIZACJA 
SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA DĄBROWA – BARTOSZYCE” – Etap III. Obręb 12 dz. nr 
139, 140, 141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398, 
399, 419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przyłączy do działek 234/1 i 491”  zgodnie z art. 275 pkt 2) 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 
ze zm.), została zawarta umowa następującej treści zwana dalej umową. 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
 

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w umowie wykonanie 
zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z 
przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrowa gmina Bartoszyce. Obręb 12 dz. nr 139, 140, 
141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398, 399, 
419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przyłączy do działek 234/1 i 491”.   

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowę, sztuką 
budowlaną i przeznaczeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazaną 
dokumentacją projektową wyszczególnioną w ust. 3 niniejszego paragrafu zwaną w dalszej części 
umowy „dokumentacją projektową”. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy 
zweryfikował i sprawdził dokumentację projektową i stwierdza, iż jest ona wystarczająca do 
wykonania robót oraz, iż nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń. 

3. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa 
wyszczególniona poniżej:  
1) Projekt budowlano- wykonawczy pn. „Aktualizacja wybranych odcinków projektu budowlanego 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce”; 
2) Projekt budowlano- wykonawczy pn. „Dodatkowe roboty przyłączy do działek 234/1 i 491 dla 

tematu: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce”; 
3) Przedmiar robót (materiał podglądowy). 
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 3 osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na 
podstawie umowy o pracę: 
1) roboty ziemne, 
2)  roboty instalacyjne,  
3)  roboty montażowe. 
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Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, instalatorów, operatorów sprzętu i 
urządzeń  itp.). 

5. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób 
wykonujących wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności. Inwestor uprawniony jest w 
szczególności do żądania:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika – kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3) innych dokumentów: 
a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. 

6. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar 
umownych za każdy dzień opóźnienia. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
Termin realizacji przedmiotu umowy  

§ 2 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy,  
2) termin zakończenia – wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 2 miesięcy od 

dnia podpisania umowy, tj.  ……………………….. roku. 
3) terminem zakończenia robót budowlanych będzie data podpisania protokołu odbioru technicznego 

robót budowlanych,  
4) terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 
§ 3  

1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  w 
kwocie brutto ………………………………………………  zł., (słownie złotych: 
………………………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z 
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub 
stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu 
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
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paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 
kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie jednej płatności przejściowej i jednej 
końcowej: 
1) Płatność przejściowa: płatność za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu 

zaawansowania robót na dzień 10 listopada 2021 roku zgodnie z przedłożonym harmonogramem 
robót. Wysokość płatności przejściowej nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł brutto. 

2) Faktura końcowa: pozostała część wynagrodzenia płatna po skutecznym odbiorze przedmiotu 
umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru 
częściowego spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokół odbioru częściowego musi być pod rygorem zwrotu 
faktury, dołączony do faktury w oryginale.  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Protokół końcowy musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury w 
oryginale.  

6. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona na 
podstawie dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz własnego 
doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  

7. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania Inwestorowi   
prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na  
Nabywcę – Gmina Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2 11-200 Bartoszyce,  NIP 743-19-70-669,  
w rubryce odbiorca należy wskazać Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Bartoszyce Sędławki 4, 11-200 Bartoszyce. 

8. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego  który zostanie wskazany  na fakturze VAT 
będzie ujawniony w wykazie podatników VAT. 

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT Gmina Inwestor wstrzyma się z zapłatą do czasu ujawnienia rachunku bankowego 
Wykonawcy w wykazie podatników VAT, co powinno nastąpić w terminie do dnia płatności 
wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek. 

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT w terminie 
do dnia płatności podanym w umowie Gmina dokona płatności na rachunek wskazany przez 
Wykonawcę, po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla 
Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatników VAT. 

11. Zamawiający stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i 
usług. Wykonawca oświadcza, że:  
a. rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy; 
b. został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności  

gospodarczej. 
12. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli 

gdyby Inwestor zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady 
ich zlecania oraz rozliczania: 
1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie 
wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 
Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa 
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi  w  dniu podpisania 
niniejszej  umowy  kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji 
szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena 
całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych 
składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych 
pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do 
rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust. 2  Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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3) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 
oraz ust. 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać się będzie na 
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu„ dodatkowych robót budowlanych”  
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. 
Należności regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, 
protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 
założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w § 6 

ust. 1 pkt 14, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego 
ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
− ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania; 

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora. 

14. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami 
„zaniechanymi”. 

15. Rozliczanie robót zaniechanych odbywało się będzie tak samo jak dodatkowych robót budowlanych 
opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.  
 

Kary umowne 
§ 4 

1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych w przypadkach 
wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu 
zakończenia robót, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub 
rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

4) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia 
wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  

5) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 5 umowy karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 

6) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczanych wykonawcy przez inwestora w 
związku z nienależytym wykonaniem umowy nie może przekroczyć 50% umownego 
wynagrodzenia brutto.  

7)  W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą wysokość kary 
umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy 
kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie robót, a ceną przyjętą w niniejszej Umowie. 
Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji. 
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8) Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelności, 
w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej wierzytelności, również 
niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy od Inwestora. 

 
Przekazanie i wykorzystanie placu budowy  

§ 5  
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenie kierownika budowy o 

objęciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dołączając dokumenty 
potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania robotami 
budowlanymi oraz potwierdzające przynależność do właściwej - Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

2. Inwestor, nie później niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy plac budowy. 

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji 
projektowej, dziennik budowy oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zwróci 
Inwestorowi dokumentację projektową, o której wyżej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. 
po dokonaniu czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy. 
 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
1) weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych 

robót, 
2) uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót 

niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka 
potrzeba również z Projektantem, 

3) wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi i 
przepisami prawa, 

4) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadającym 
się do użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota w celu 
wyeliminowania zagrożeń w ruchu drogowym,  

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i 
stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Bartoszyce w Sędławkach, 

6) zapewnienie na własny koszt transportu pozostałych odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

7) materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca, 
8) Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie 

Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy, 
9)  ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca obowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości,  

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi nieszczęśliwymi 
wypadkami podczas wykonywania robót, 

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania wszelkich 
robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, 
sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu 
budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, dokonania prób rozruchów i odbiorów, wykonania 
dokumentacji powykonawczej i niezbędnych instrukcji, przywrócenia terenu po wykonanych 
robotach do stanu pierwotnego – rekultywacja (w tym również naprawy ogrodzeń, obiektów 
kubaturowych, nawierzchni, urządzeń i instalacji) oraz innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, 

12) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany), 

13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, drenaży, sieci, 
instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robót. Wszelkie 
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy zgłosić do odbioru przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 



 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA GMINA BARTOSZYCE w ramach 

realizacji inwestycji pn.: „KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TŁOCZNA DĄBROWA – BARTOSZYCE” – Etap III 
Numer sprawy: ZB.271.4.2021 

14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w dniu podpisania umowy, 
kosztorys ofertowy szczegółowy w formie elektronicznej w formacie pdf. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, wyrobów i 
elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w Dokumentacji 
projektowej Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa 
budowlanego, norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem pełnych 
kosztów tych czynności, 

17) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom instytucji 
upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa 
budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje, 

18) przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej 
i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z dowodem jej opłacenia na 
cały okres trwania umowy, 

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo osób postronnych, przy 
prowadzonych robotach budowlanych, 

20) dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu robót budowlanych zgodnie, z którym 
Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca 
przedstawi zakresy robót jakie będzie wykonywał) w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania umowy. 

 
Obowiązki Inwestora 

§ 7  
1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 
4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w umowie. 

 
Odbiory robót  

§ 8 
1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje 

odbiorów:  
3) odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory techniczne 

dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,  
4) odbiór częściowy robót wykonanych w ustalonym niniejszą umową terminie, dokonany będzie 

przez inspektora(ów) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez 
Inwestora  

5) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) nadzoru 
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 

6) odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję odbiorową. 
7) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. Strony 

protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od 
inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego/końcowego 
technicznego robót.  

3. W ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego/końcowego 
technicznego robót budowlanych, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W 
przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstąpić 
od odbioru do czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi stosowny 
protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

4. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych do właściwego 
użytkowania obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W 
przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, Inwestor uprawniony jest 
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odstąpić od odbioru do czasu ich uzupełnienia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi 
stosowny protokół z przerwania czynności odbiorowych. 

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagać będą uzupełnień, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw 
na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym terminy wykonania Robót 
określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona 
wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnień przysługujących mu 
na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub usunąć wady na jego 
koszt i ryzyko. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru tych robót. W 
przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany do odkrycia na 
własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich sprawdzenia. 

7. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem odbioru 
końcowego technicznego robót budowlanych komplet dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z projektami 
budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz 
umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane Ustawą 

prawo budowlane, 
3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) wraz z 

zestawieniem długości sieci- 4 komplety, 
4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność 

wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 
5) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, 
6) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami, 

certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane potwierdzające 
dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie. 

 
Odstąpienie od umowy  

§ 9  
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy 

w razie: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) wystąpienia stanu niewypłacalności lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tej okoliczności, 

4) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tej okoliczności, 

5) przerwania przez Wykonawcę realizacji robót, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni w terminie 
14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiającego 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 

7) ciężkiej choroby Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiającej mu realizację 
zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności; 

jednak nie później niż do końca terminu realizacji umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na 
zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, jednak nie później niż do końca terminu realizacji 
umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Należne Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne 

zabezpieczenie przerwanych prac będzie określone przez Inspektora nadzoru                          i 
Zamawiającego proporcjonalnie do jej wykonania. 

 
Zmiany umowy 

§ 10 
1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Inwestor dopuszcza możliwość 

dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku: 

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
zmiany inspektorów nadzoru oraz osób do kontaktów ze strony inwestora,  

2) zmiany wprowadzane przez wykonawcę w przypadku: 
a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez wykonawcę, 

w szczególności połączenia, przejęcia lub innego przekształcenia wykonawcy, jak również 
w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy, 

b) śmierci wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność 
gospodarczą; 

3) Wykonawca ma prawo występować do Inwestora z wnioskiem o zmianę terminu realizacji 
przedmiotu umowy, gdy wystąpią okoliczności wymienione poniżej: 
a) klęska żywiołowa; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych pod 

warunkiem, że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i kierownika budowy; 

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczególności: 
− spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypałami i 

niewybuchami, 
− spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 

geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.) 
− spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 

terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych. 

4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w szczególności: 
a) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
b) wykonanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 12-13 niniejszej 

umowy; 
2. Inwestor, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 

art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o 
której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 455 
ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 
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a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 
50% wartości pierwotnej umowy 

3. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia  
11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) i mogą być dokonywane pod 
rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto 
przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ………………………………….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………….).  
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości ………………………. zł zostanie zwrócona 
przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora 
za należycie wykonane.  
Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. ………………………………………. zł, którą 
przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w terminie 
do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

2. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki sam okres, o 
jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający okres 
zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem terminu zabezpieczenia 
zgodnego z umową. 

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej 
określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 do czasu jego przedłużenia. 
Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy się przed 
odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez 
wcześniejszych wezwań Wykonawcy do spełnienia ciążących na nim obowiązków w tym zakresie. 

4. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument 
gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do wypłaty 
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, złożone wraz z oświadczeniem, że 
Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w Umowie lub 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ustalenia dodatkowe 
§ 13 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres …………………………. w pełnym zakresie robót i 
urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o  wadzie, 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie 
usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem Inwestora, 
jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty zawiadomienia 
Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na termin dłuższy. Strony 
uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie 
z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i bezpieczeństwa zostaną usunięte 
przez Wykonawcę niezwłocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przystąpić do działań zapobiegawczych i jej usunięcia. 

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu, 
Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży Wykonawcę poniesionym z 
tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z 
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub zatrudnienia 
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa lub wady. W takim 
przypadku Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym 
fakcie. 
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5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną rozliczone 
na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie noty księgowej 
lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu wierzytelność uprawniony jest 
wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję należytego wykonania umowy oraz inne 
formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z jakiejkolwiek 
wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do czasu jej 
skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od początku. 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę, 
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez 
Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych 
specjalności, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynności na budowie. 

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na taką 
zmianę odbywa się w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, kiedy 
kwalifikacje, doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na piśmie i 
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią, 
wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani 
dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub 
charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 
roszczeń o odsetki. 

10. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. Przesyłkę 
uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio wskazany przez 
Wykonawcę adres. 

11. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma 
skutek jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i otrzymania zwrotki 
przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę. 

 
Ustalenia końcowe 

§ 14 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą 
rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Inwestora. 

2. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowiązany 
zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej 
roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec Inwestora. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy kodeks 
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 
29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wraz z 
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) formularz oferty wykonawcy, 
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, 
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
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