Zatagcznik nr 6 do SWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 275 pkt 2)
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych

UMOWA Nr ..../ 2021
zdnia .ceeeeeennns 2021r.

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche — Wo6jta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtéwki — Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocjacji na ,,Budowe oswietlenia drogowego
w miejscowosci Wawrzyny” zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
budowe elektroenergetycznej sieci oswietlenia drogowego w miejscowosci Wawrzyny na
dz. nrew. 27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115, obreb 72-Wawrzyny, gm. Bartoszyce.

2. Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.

3. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem, sztukg budowlang i przeznaczeniem Przedsiewzigcia Inwestycyjnego, w
zakresie i zgodnie z przekazang Dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3
niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci umowy ,dokumentacjg projektowg”.
Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem Umowy zweryfikowat i sprawdzit
Dokumentacje projektows i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do wykonania robét oraz,
iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.

4. Szczegobtowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
wraz z dokumentami wskazanymi ponize;j:

1) ,Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej 0,4kV oswietlenia drogowego”
— branza elektryczna.

2) Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Elektrycznych -
branza elektryczna.

3) Przedmiar robét - branza elektryczna (materiat poglgdowy)

4) Zaswiadczenie zatwierdzajgca projekt budowlany.
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5.

8.

9.

Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne

3) roboty montazowe

Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monterow,

elektrykdw, operatoréw sprzetu i urzadzen itp.):

W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osob wykonujgcych wskazane w ust. 4 §

1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z

ponizszych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w

ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia

kar umownych za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.
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Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1.

1) termin rozpoczecia robot budowlanych nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, a termin ich zakonczenia ................... 2022 .

2) terminem zakonczenia robét budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
technicznego robét budowlanych.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3

Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w  kwocie brutto  .................... zt., (stownie  ztotych:
.................................................................................................................... ).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a
bez ktérych nie mozna wykonac przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatno$ci przejsciowej
i jednej koncowe;.
1) ptatno$¢ przejsciowa: ptatno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu

zaawansowania robo6t zrealizowanych od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2021

r.
2) faktura koncowa: pozostata czes¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.

Wysokos¢ ptatnosci przejsciowej nie moze przekroczyé 40 000,00 zt brutto (czterdziesci
tysiecy 00/100 brutto)

4.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie:
protokot odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Protokét ten musi by¢ pod
rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod
rygorem jej zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenia upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez
Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata
okreslona na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3
niniejszej umowy oraz wiasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

Ptatnos¢ faktury z tytutu umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora
przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg
umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikéw VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT co powinno nastgpi¢ w
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terminie do dnia ptatnosci wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony

rachunek.

. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw
VAT w terminie do dnia pfatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na
rachunek wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika
Urzedu Skarbowego wtasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek
bankowy nieujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

. Dniem zaptaty uznaje sie dzieh zlozenia przelewu w banku przez Inwestora.

. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robé6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w
tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te
roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inwestorowi w dniu
podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegétowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlinych
elementow, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w
ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikow cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg byc¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robdét. Tak opracowane Kkosztorysy bedg podstawg do rozliczania:
.dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé
sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych
robot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w
okresach miesiecznych. Naleznos$ci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o
ktorych mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robo6t — z
ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowey;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;
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12.

13.

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Inwestora.
Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci
umowy nazywane sg robotami ,zaniechanymi”.
Rozliczanie robot zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robét
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar

umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego
wg Umowy terminu zakonczenia robét;

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecia wad;

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robét osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora
— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokoéci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) za nieprzeditozenie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem
optaty- kare w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy — za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
mimo pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

10) za nieprzedtozenie dokumentow wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

11) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode,
przenoszacg wysokosC kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegolnosci,
Wykonawca pokryje rdznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze
wykonanie robdt, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie
niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji z zastrzezeniem, ze kara
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umowna zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega fgczeniu z karg umowng
zastrzezong w § 4 ust. 2 pkt 3.

12) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegolnosci z tytutdbw odszkodowawczych i kar umownych, z
kazdej wierzytelnosci, réwniez niewynikajacej z tytutlu niniejszej Umowy,
przystugujgcej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy
dotgczajgc dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych
do kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynalezno$¢ do wtasciwej-
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2. Inwestor, nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwréci Inwestorowi dokumentacje projektowg, o ktorej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie
wykonywanych robot;

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegdtow dotyczgcych wykonywanych
robét niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réwniez z Projektantem,

3) wykonanie roboét, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa;

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub bfota
w celu wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robét Scisle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbidrkowych, przygotowawczych, porzgdkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
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1.

geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
prob rozruchéw i odbiorow, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrdcenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym réwniez naprawy ogrodzen, obiektéw kubaturowych,
nawierzchni, urzgdzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zaméwienia.

12) przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany);

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen,
drenazy, sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie
prowadzonych robot. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym
punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania
umowy, kosztorys ofertowy szczegétowy w formie elektronicznej w formacie
pdf;

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot wylgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobow i elementéw obiektdow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone
w Dokumentacji projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia, ktére nie bedag
zgodne z warunkami okredlonymi Umowa, jak rowniez nieposiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawce,
pod rygorem ich usuniecia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wtasciwych prob, badah i odbiorow technicznych zgodnych =z
wymaganiami Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, prawa budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych
wraz ponoszeniem petnych kosztow tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom
wskazanym w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich
informacije.

18) przekazania Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tgcznie z
dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy.

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczehnstwo 0s6b
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych.

20) dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu robo6t budowlanych zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywal) w terminie do
14 dni od dnia podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
§7
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru roboét w terminach i na zasadach wyszczegoélnionych w § 8,
4) zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.

Odbiory robot
§8
W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaly sie nastepujgce
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rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektorow nadzoru inwestorskiego,

2) odbidr koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbidr korncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

4) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego technicznego
robot.
W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego
robét budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢
od odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzgdzi
stosowny protokdt z przerwania czynnosci odbiorowych.
Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy,
koniecznych do wtasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z
wymaganych dokumentéw, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich
uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z
przerwania czynnosci odbiorowych.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagac bedg
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usuniecia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robo6t okreslone Umowa nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez
utraty innych uprawnien przystugujgcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robdt. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem

odbioru kohcowego technicznego robdt budowlanych komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie
zgodnosci z projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw

Zamowienia, niniejszg umowg oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w

szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce
poprawnos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyé,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdéw do jednostkowego stosowania w obiekcie,
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Odstagpienie od umowy
§9
1. Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wykonawca nie przystagpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,
2) wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowe;,
3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,
4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,
5) Wykonawca nie ztozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowg jednego z
zabezpieczen, o ktérych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,
6) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opdznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do
odbioru roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpdzniej w terminie 20
dni od dnia odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcoéw
§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust.
3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.
Inwestor informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.
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3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub
rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy
i dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajgc kopie faktury lub rachunku
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
1. Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiane tre$ci zawartej
umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Wykonawca ma prawo wystepowac¢ do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

¢) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegolnosci:

— spowodowane  nieprzewidzianymi  wykopaliskami  archeologicznymi,
niewypatami i niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia
hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

d) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w
szczegolnosci:

— wstrzymanie robdét przez Inwestora, z wytgczeniem przypadku, gdy
wstrzymanie nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

— koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
projektowej,

— wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 11
niniejszej umowy.

2) Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisow ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
11.09.2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksow do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
warto$ci brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie ............ zt (stownie:
........................................................................................................ 00/100).
2. 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCi .....cocveveiiiiniirininnnnnnes zt

zostanie zwrécona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

3. Pozostata kwota w wysoko$ci 30% zabezpieczenia tj. ....cvcveviiiriiiiiiiiiniinenan. zt, ktérg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona
w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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Jesli termin zakohczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pozniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej réwnowartos¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 1
powyzej do czasu jego przedtuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek
opoOznienia realizacji umowy, kohczy sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie
dostarczyt przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do
spetnienia cigzagcych na nim obowigzkéw w tym zakresie.

Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktoérej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe

§13
. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ........... miesigcy w petnym zakresie
roboét i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
. W ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora
o terminie usuniecia wady, ktory to termin powinien zostaé¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode
na termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce
uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce
zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W
przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpic
do dziatan zapobiegawczych i jej usunigcia.
. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku
Z zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy
zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo
zgtosic¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajgc je za dtug.
. Okres gwarancji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady
do czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot
biegnie od poczatku.”
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7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru
inwestorskiego wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorow
nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z
nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda
na takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie
wtedy, kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé warunki
postawione w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia. Zmiana kierownika budowy
powinna by¢ potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$s¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o odsetki.

10.Wykonawca zobowigzuje sie informowac¢ Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza sie za doreczona, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtérnego awizowania przesyiki
i otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Ustalenia koncowe
§14

1. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory bedg rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

2. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na piSmie, w terminie 14 dni od dnia powstania
przyczyny uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie
wobec Inwestora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1509),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

4. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

KONTRASYGNATA:
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