Zafgcznik nr 5 do SIWZ
Podstawg zawarcia umowy jest art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamoéwien Publicznych

Nr sprawy: 1B.271.8.2020

UMOWA Nr_ _ /2020
zdnia_. 2020r.

Pomigdzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwycigstwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Glowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

Na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nicograniczonego na wykonanie zadania pod nazwag na Budowg Stacji Uzdatniania
Wody w Labedniku, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci zwana
dalej umowa.

Przedmiot umowy

§1
1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
wybudowanie budynku SUW w Labedniku a w szczeg6lnosci:
- rozbidrka istniejgcych obiektoéw w tym istniejacego budynku SUW
- budowe budynku technicznego SUW
- budowa nowej instalacji technologicznej SUW
- wykonanie fundamentéw pod stalowy zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 125 m
montaz
- montaz zewngtrznego agregatu pradotworczego wraz z wiatg
- wykonanie przytagczy migdzy obiektowych
- wykonanie nowego osadnika poptuczyn
- wykonanie instalacji sciekoOw sanitarnych
- wykonanie bezodptywowego zbiornika neutralizacyjnego z chlorowni
- wymiana pomp glebinowych i obudow studni
- wykonanie drdg i placow wewnetrznych z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
- opasek obiektow infrastruktury z kostki betonowej gr. 6 cm
- drogi o nawierzchni zwirowej do studni gltgbinowych
- wykonanie nowego, panelowego ogrodzenia terenu SUW i studni gltebinowych
Roboty obejmuja ponadto wszystkie inne skladniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.

31 jego
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2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowg,

sztukg budowlang i przeznaczeniem Przedsigwzigcia Inwestycyjnego, w zakresie 1 zgodnie z

przekazang Dokumentacjg projektowa wyszczegolniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w

dalszej czgéci umowy ,dokumentacja projektowa”. Wykonawca o$wiadcza, iz przed

podpisaniem Umowy zweryfikowatl 1 sprawdzit Dokumentacj¢ projektowa i stwierdza, iz jest

ona wystarczajaca do wykonania robot oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen

3. Szczegdtowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:

1) Wielobranzowy Projekt budowlany i wykonawczy pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody

msc. Labednik, gm. Bartoszyce” — branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna.

2) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - branza

konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna.

3) Przedmiary robdt - branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna.

4) Decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcg, podwykonawce minimum 5 0S6Ob

wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynno$ci wchodzace w tzw.

koszty bezposrednie na podstawie umowy o praceg.

1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne

3) roboty montazowe

4) roboty brukowe

5) roboty murowe

6) roboty posadzkarskie

7) roboty pokrywcze

Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem

robét, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, murarzy, posadzkarzy,

glazurnikow, dekarzy, ciesli, elektrykow, instalatorow, operatoréw sprzetu i urzadzen itp.):

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetiania przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace WW. osOb wykonujacych wskazane w ust. 4 8 1 niniejszej umowy czynnosci.
Inwestor uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania Ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z
ponizszych dodowdoéw w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawceg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 8§ 1
niniejszej umowy czynnosci W trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Inwestora. O§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy

lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
wskazanych w ust. 4 8 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentow Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien op6znienia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robot budowlanych w ciagu 3 dni od dnia podpisania umowy, a termin

ich zakonczenia 12 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.

2) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
technicznego rob6t budowlanych.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci

§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwociebrutto . .......... .. .. ... L zt., ( stownie ztotych: . . . .
................. ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w
niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnosciag z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystgpujacym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczaltowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie trzech platnosci przejsciowych i
jednej koncowe;.

1) pierwsza ptatno$¢ przejSciowa: platno$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania ptatna w pierwszym kwartale od dnia podpisania umowy.

2) druga platno$¢ przej$ciowa za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania platna
w drugim kwartale od dnia podpisania umowy.

3) trzecia ptatno$¢ przej$ciowa za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania
platna w trzecim kwartale od dnia podpisania umowy

4) faktura koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy.

Wysokos$¢ platnos$ci przejsciowej nie moze przekroczyé¢ 450 000,00 zi

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie: protokot
odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Protokét ten musi byé pod rygorem
zwrotu faktury, dotaczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu
Wykonawca obowigzany jest =zalgczy¢ os$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcow, ze ich wierzytelnos$ci zostaly uregulowane przez Wykonawceg.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okre§lona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w 8§ 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
wlasnego doswiadczenia 1 wiedzy Wykonawcy.

6. Platno$¢ faktury z tytulu umowy nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia zlozenia, w siedzibie Inwestora przy
Placu Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowsa.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

8. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Gmina ( inwestor, Zamawiajacy itp) wstrzyma si¢ z zaptata do czasu
ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastapi¢
w terminie do dnia platno$ci wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

9. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT
w terminie do dnia platno$ci podanym w umowie Gmina dokona platnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wlasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu platnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

10. Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

11. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to ustala si¢
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej] umowy, a wigc robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umow¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowe]j opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w terminie do 7
dni od daty podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,,kosztorysu ofertowego”)
opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny
poszczegolnych elementdéw, jak rowniez cena calkowita musi by¢ zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotworczych (R, Ko,
Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego”,
ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robéot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, czyli robodt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbywac si¢ bedzie na podstawie
faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu,, dodatkowych robét budowlanych” przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie cz¢sciej niz w okresach miesi¢cznych. Naleznosci
regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robodt bedg przyjmowane z ,.kosztorysow ofertowych”, o ktorych mowa w

8 3 ust. 9 ppkt, a iloéci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 Inwestora. Kosztorysy te
opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zatozenia:

— ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

— w przypadku, gdy nie be¢dzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD
SERWIS, (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

— podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inwestora.

Kary umowne
§4

1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzah nastapi przez zaptat¢ odszkodowania lub kar umownych
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
kar umownych.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastepujace kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, platne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot;

2) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cia wad;

3) za odstapienie od Umowy w caloéci lub w czgéci przez Inwestora z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytulu powierzenia usunigcia
wad robot osobie trzeciej w zastgpstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w 8 10 ust. 2 - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy - kar¢ w  wysoko$ci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9) za nieprzedtozenie dokumentow wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

10) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszaca
wysokos¢ kary umownej, w pelnej wysokosci, w szczeg6lnosci, Wykonawca pokryje roznice
pomigdzy kosztami poniesionymi na zastgpcze wykonanie robdt, a ceng przyjeta w niniejszej
Umowie. Kary umowne naleza si¢ niezaleznie od odstapienia od Umowy i podlegaja kumulacji z
zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega taczeniu z karg
umowng zastrzezong w § 4 ust. 2 pkt 3.

11) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczego6lnosci z tytutow odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelnosci, réwniez niewynikajacej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej] Wykonawcy
od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy

§5
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajac
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynaleznos¢ do wiasciwej- Okregowej Izby
InZynierow Budownictwa.

2. Inwestor, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.
Wykonawca zwroci Inwestorowi dokumentacje projektowsa, o ktorej wyzej mowa po
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zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu

budowy.
Obowiazki Wykonawcy
§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w  zakresie
wykonywanych robot;

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,

3) wykonanie robot, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa;

4) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajacym
sic do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub blota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

5) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego
I stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalne;j i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

6) zapewnienie na wlasny koszt transportu pozostatych odpadoéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

7) materialty i sprzgt niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i1 dostarcza
Wykonawca;

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot S$cisle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe 1 postanowien niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca obowigzuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchéw i
odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrdcenia
terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym réwniez naprawy
ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynno$ci
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

12) przed przystapieniem do robot Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany);

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy,
sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robot. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zglosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy uproszczony;
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15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylgcznie przy uzyciu materialow,
wyrobow i elementéw obiektow budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, speiniajagcych wymogi 1 standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia, ktére nie beda zgodne z warunkami
okreslonymi Umowa, jak réwniez nieposiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow musza
zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawce, pod rygorem ich usunigcia przez Inwestora
na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wlasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petlnych kosztow
tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

18) przekazania Zamawiajacemu Kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, lacznie z dowodem jej
oplacenia na caly okres trwania umowy.

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo 0séb postronnych,
przy prowadzonych robotach budowlanych.

20) dostarczenie Zamawiajacemu harmonogramu robot budowlanych zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywal) w terminie do 14 dni od
dnia podpisania umowy.

21) Dostarczenie Zamawiajgcemu raz na kwartal harmonogramu rzeczowo finansowego
okreslajacego zakres robdt | wysokos$¢ poniesionych kosztow.

Obowiazki Inwestora
§7

1. Inwestor przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

4. przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z 8 5 umowy,

5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6. przystgpienie do odbioru robdt w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,

7. zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okre§lonych w umowie.

Odbiory robot

§8
1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze beda odbywaty si¢ nast¢pujace rodzaje
odbiorow:
5) odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiory techniczne
dokonywane beda przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
6) odbior koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.
7) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ odbiorows.
8) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

2. Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru koncowego technicznego
robot.
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3. W ciggu 10 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego
robot budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynno$ci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny
protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.

4. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania calego przedmiotu umowy, koniecznych do
wlasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentdw,
Inwestor uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich uzupehienia. Z wyniku powyzszych
czynnos$ci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymaga¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowa nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych
uprawnien przystugujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub usunaé wady na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robot. W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wilasny koszt takich robot, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

7. Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem
odbioru koncowego technicznego robot budowlanych komplet dokumentow pozwalajgcych na
ocen¢ prawidtowosci wykonania calego przedmiotu umowy, w zakresie zgodno$ci z projektami
budowlanymi, wykonawczymi 1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, niniejsza
umowg oraz umozliwiajagcym oddanie do uzytkowania w tym w szczego6lnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane

Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawcza, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dlugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i za§wiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace poprawno$é
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

5) os$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialty budowlane potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie,

Odstapienie od umowy

§9
1. Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) wykonawca nie przystapit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,
2) wykonawca skierowal, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
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osoby niz wskazane w ofercie przetargowej,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas dluzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie ztozyl lub nie utrzymal przez okres wymagany Umowg jednego z
zabezpieczen, o ktorych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

6) zaistnialy istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cz¢sci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opodznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do odbioru
roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najp6zniej w terminie 20 dni od dnia
odstapienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
8§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje¢
projektu umowy przez Inwestora.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Inwestora.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawc¢ i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Inwestor informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Inwestor potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznego przez
Inwestora.

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztoza Inwestorowi dla celow informacyjnych kopig
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z kopig protokolu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w
terminie jej skladania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszemu
podwykonawcy.

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy sktadajac kopi¢ faktury lub rachunku
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotaczg dokumenty potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
1. Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiang tresci zawartej
umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Wykonawca ma prawo wystepowac do Inwestora z wnioskiem o zmiane¢ terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapig okoliczno$ci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegolnosci:

- spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

- spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

- spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie Inwestora, w szczegolnosci:

- wstrzymanie robot przez Inwestora, z wylaczeniem przypadku, gdy wstrzymanie nastgpito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

- koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektoweyj,

2) Zmiany umowy nhie moga narusza¢ przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) i moga by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksOw do niniejszej umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 ust. 1 W KkwWoCiC....ooooirvierrierennnnn. zt
(stownie..........ccuu... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCI........ceevueerevennenn. zt zostanie zwrocona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostala kwota w wysokos$ci 30% zabezpieczenia t]. .......ccceeveennnee. zt, ktéra przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od
uptywu okresu r¢kojmi za wady.

2. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostal zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedluzenia terminu waznoS$ci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pdzniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.

. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminic wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opo6znienia realizacji umowy,
konczy si¢ przed odbiorem koncowym, za§ Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu
waznos$ci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy
bez wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowigzkow w tym
zakresie.

3. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone
wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13

1. Wykonawca udziela gwarancji i r¢kojmi na okres ............... miesigcy w pelnym zakresie
robot i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. W ciaggu 3 dni roboczych, liczac od daty dor¢czenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuni¢cia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznos$ci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dluzszy. Strony uzgadniaja, ze wady utrudniajace lub uniemozliwiajace uzytkowanie
obiektu lub jego czgsci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usunigte przez Wykonawce niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia
o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapi¢ do dzialan zapobiegawczych i
jej usunigcia.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ i obcigzy Wykonawce
poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgodg.
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4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwiazku z powyzszym ustgpem, koszty zostana
rozliczone na podstawie noty ksiggowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie
noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potracajac nalezng mu wierzytelnos¢
uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucj¢ gwarancyjng, gwarancj¢ nalezytego wykonania
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.

6. Okres gwarancji 1 r¢kojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do
czasu jej skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od
poczatku.”

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawceg, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynno$ci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmian¢ odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pi$mie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobg trzecia,
wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy
ani dokonaé przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$ciag, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza si¢ za dorgczona, jezeli zostata wyslana listem poleconym na ostatnio wskazany
przez Wykonawce adres.

11. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uplywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawcg.

Ustalenia koncowe
§14

1. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowigzuja si¢
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygnigte przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.
2. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie wobec Inwestora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2018 r., poz.
1202), ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.
4. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
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5. Umowa zostata sporzagdzona w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
6. Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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