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Zalgcznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
Umowa nr .....ocevveennnnnneens

Pomigdzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wojta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Glowki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udziclenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji na ,Budowa indywidualnego Zrédla ciepta
zeroemisyjnego wraz z termomodernizacjg Domu Kultury w Wojciechach” zgodnie z art. 275
pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa nastepujacej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie
wykonanie Rozbudowy z przebudowa budynku domu Kkultury w Wojciechach wraz z
termomodernizacja i wymiang zrodla ciepla na zeroemisyjne. Realizacja inwestycji
obywala si¢ bedzie w trzech etapach.
a) | etap obejmuje wykonanie robot budowlanych przez Wykonawce wg stanu zaawansowania
robot zgodnie z przedtozonym harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym zwanym
dalej harmonogramem do ....% warto$ci umowy, lecz nie mniej niz 5% warto$ci umowy.
b) Il etap obejmuje wykonanie robot budowlanych przez Wykonawcg wg stanu zaawansowania
robdt zgodnie z przedfozonym harmonogramem w wysokosci 50 % wartosci umowy liczac od
zakonczenia | etapu.
c) Il etap obejmuje wykonanie robdt budowlanych przez Wykonawcg wg stanu zaawansowania
robdt zgodnie z przedtozonym harmonogramem do 45 % warto$ci umowy.
Roboty obejmuja ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.
1. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowg,
zapisami SWZ (wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami), formularzem oferty,
sztukg budowlang i przeznaczeniem przedsiewzigcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z
przekazang Dokumentacja projektowa wyszczegolniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w
dalszej cze$ci umowy ,dokumentacja projektowa”. Wykonawca os$wiadcza, iz przed
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podpisaniem umowy zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowa i stwierdza, iz jest ona
wystarczajgca do wykonania robot oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.
2. Szczegdlowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:
1) Dokumentacja projektowa:
a. Wielobranzowy projekt budowlany rozbudowy z przebudows budynku domu kultury w
Wojciechach wraz z termomodernizacja i wymiang zrodia ciepla na zeroemisyjne.

— branza architektoniczna i konstrukcyjna;

— branza sanitarna,

— branza elektryczna.
b. Wielobranzowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
c. Przedmiar robdt (materiat pogladowy)
4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 5 0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia wskazane ponizej czynno$ci wchodzace w tzw.
koszty bezposrednie na podstawie umowy 0 prace.
1) roboty ziemne,
2) roboty instalacyjne
3) roboty montazowe
4) roboty brukowe
5) roboty murowe
6) roboty posadzkarskie
7) roboty pokrywcze
Wymag ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnos$ci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych (robotnikdw, monteréw, murarzy, posadzkarzy,
glazurnikoéw, dekarzy, ciesli, elektrykow, instalatorow, operatorow sprzgtu i urzadzen itp.):
5. W trakcie realizacji zamdwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie speliania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace WW. osob wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci.
Inwestor uprawniony jest w szczego6lnosci do zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg¢ — O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skltadajacego os$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis 0soby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
3) potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika —
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,, poz. 1781) oraz Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb
fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosSci bez imion, nazwisk,
adresdéw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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4) innych dokumentow:

a) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku nieprzedlozenia ww. dokumentow Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, €O do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaly Nr 84/2021 Rady
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca
2020 r. 0 zmianie ustawy 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z p6zn. zm.).

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. W zwigzku z uzyskaniem przez Inwestora dofinansowania na realizacj¢ prac z Rzagdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1), Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w nastepujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,
2) termin zakonczenia robot budowlanych:
a) | etap zostanie zakonczony W orientacyjnym terminie 2 miesiecy od dnia podpisania umowy
tj.dodnia.............
b) 1l etap zostanie zakonczony W Orientacyjnym terminie 9 miesi¢cy od dnia podpisania umowy
tj.dodnia.............
c) Il etap w terminie 14 miesi¢cy od dnia podpisania umowy t.j. do dnia ..............
3) terminem zakonczenia robdt budowlanych bedzie data zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.
4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci
§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie brutto . .............. ... ... .. ... zt., ( stownie zlotych: . . ..

................. ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w
niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym wystgpujacym na placu budowy, a bez ktdrych nie mozna
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wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest
wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie mogg
zmieni¢ kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie harmonogramu opracowanego
przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inwestora. Wyplata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy zadania odbywac¢ si¢ bedzie w trzech transzach, kazdorazowo po zakonczeniu
okreslonego etapu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonych w harmonogramie:

1) Platnosci I etapu:

a) platnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot zgodnie z
przedtozonym harmonogramem w wysokosci .......... z1, ptatna po skutecznym odbiorze | etapu.
Wysokos¢ platnosci nie moze by¢ nizsza niz 5% warto$ci umowy.

2) Platnosci II etapu:

a) platnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robot zgodnie z
przedfozonym harmonogramem w wysokosci ............. zt co stanowi 50% umownej wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy ptatna po skutecznym odbiorze 1l etapu — z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ ptatnosci nie moze przekroczy¢ 1 250 000,00 zt

3) Platnosci Il etapu:

b) platnos¢ koncowa: pozostala cz¢$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze Il etapu i
catego przedmiotu umowy w wysokosci ........... zt jednakze nie wyzszej niz 45% umownej
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platno$ci nie moze
przekroczy¢ 1 125 000,00 zt

4. Podstawg do wystawienia faktur I, Il i Il etapu przez Wykonawce bedzie: protokot odbioru
koncowego poszczegolnych etapdw oraz protokoly odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz
z tabelg wartoSci elementow wraz z zaawansowaniem procentowym wykonanych robot
sporzadzong na formularzu zatgczonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego). Protokot koncowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dofgczony do faktury
w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem wstrzymania jej zaptaty Wykonawca obowigzany
jest zalgczy¢ dowody zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostala okreslona na
podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w 8 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz
wiasnego doswiadczenia 1 wiedzy Wykonawcy.

6. Platnos¢ wynagrodzenia z tytulu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze:

1) termin ptatnosci — 30 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora przy Placu
Zwyciegstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszag umowsa,

2) wystania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666).

7. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na fakturze
VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie
podatnikow VAT Inwestor wstrzyma si¢ z zaptatag do czasu ujawnienia rachunku bankowego
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Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia platnosci
wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT
w terminie do dnia platno$ci podanym w umowie Gmina dokona platno$ci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wlasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu platnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

11. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od
towarow 1ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

2) zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celow prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

12. Dniem zaplaty uznaje si¢ dzien zlozenia przelewu w banku przez Inwestora.

13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2
Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to ustala si¢
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe W tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznoSci potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 zatwierdzony przez Strony umowy. Protokoét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,.kosztorysu ofertowego’) opracowanego metoda kalkulacji
szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementdw, jak rowniez
cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych
samych sktadnikéw cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy beda
podstawg do rozliczania: ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamdéwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1i2 oraz ust 2 Pzp, czyli rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamOwienia podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i
2 oraz ust 2 Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé si¢ bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu,, dodatkowych robot budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czgéciej niz w okresach miesigcznych.
Naleznosci regulowane bgda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace
zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,.kosztorysow ofertowych”, o ktorych mowa w

8 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a” niniejszego

,ROBOTA BUDOWLANA”
Budowa indywidualnego zrédfa ciepta zeroemisyjnego wraz z termomodernizacja Domu Kultury w Wojciechach



tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJTOWEGO

ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozenia:
— ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;
— w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow ORGBUD
SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbhudowania;
— podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Inwestora.
14. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane Sg robotami
»zaniechanymi”.
15. Rozliczanie robot zaniechanych odbywato si¢ bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.
16. Majac na wzgledzie obowiazki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naborow wnioskOw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski fad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Inwestora w drodze udzielonej
Wstepnej Promesy Nr 01/2021/3709/ Polski tad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji
stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnic
finansowanie przez Wykonawce inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesci
niepokrytej udzialem wlasnym Inwestora, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang
jako wyptate srodkéw objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytuhlu realizacji przedmiotu
zamOwienia (w czeSci nieobjetej wkitadem wiasnym Gminy, o ktorym mowa w ust.3, pkt. 1
umowy) nastagpi w terminie nie dituzszym niz 35 (stownie: trzydziesci pi¢g¢) dni od dnia
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Inwestora, w sposob okreslony w § 3
i § 7 Umowy.

Kary umowne

§4

1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstalej w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan nastapi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysokos¢
kar umownych.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Inwestorowi nastgpujace kary umowne:
1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwloki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot,
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, platne za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
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3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czgsci przez Inwestora z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce — W wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytuhlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czgséci lub z tytulu powierzenia usunigcia
wad robdt osobie trzeciej w zastgpstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy;,

6) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w 8 10 ust. 4 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwloki,

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwloki,

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kar¢ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien
zwloki,

9) w przypadku braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy - kar¢ w  wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

10) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwloki,

11) Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora w

zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50 % umownego
wynagrodzenia brutto.

11) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkodg, przenoszaca
wysokos$¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci, Wykonawca pokryje rdéznice
pomiedzy kosztami poniesionymi na zast¢gpcze wykonanie robot, a ceng przyjeta w niniejszej
Umowie. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegaja kumulacji.
12) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przyshugujace mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegdlnosci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelno$ci, rOwniez niewynikajacej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy
od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy

§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie Kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotaczajac
dokumenty potwierdzajace posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi oraz potwierdzajace przynaleznos¢ do wiasciwej- Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.
2. Inwestor, nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwroci Inwestorowi dokumentacje projektowsa, o ktorej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu
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umowy.
4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki:
1) weryfikacja kompletnosci 1 poprawnosci Dokumentacji projektowej w  zakresie
wykonywanych robot,
2) uzgodnienie na wilasny koszt — wszelkich szczegdtow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,
3) wykonanie rob6t, zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,
4) po zakonczeniu prac uporzadkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
sic¢ do uzytkowania W szczegoOlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub blota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,
5) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego
i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,
6) zapewnienie na wilasny koszt transportu pozostatych odpadow do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,
7) materialty i sprz¢t niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca,
8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot $ciSle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,
9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje si¢
pokry¢ w petnej wysokosci,
10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,
11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robot rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchow i
odbioréw, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrdcenia
terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym rowniez naprawy
ogrodzen, obiektow kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynno$ci
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamowienia,
12) przed przystapieniem do robot Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robo6t w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),
13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy,
sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robét. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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14) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegolowy w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf.
15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot wylacznie przy uzyciu materiatow,
wyrobow i elementow obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, speliajacych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji warunkéw zamowienia.
16) dokonanie wiasciwych prob, badan i odbiorow technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepisow branzowych wraz ponoszeniem petnych kosztow
tych czynnosci,
17) Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach
Prawa budowlanego i udostgpni im wymagane przez nich informacje,
18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci deliktowe;j i
kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, lacznie z dowodem jej oplacenia na
caly okres trwania umowy o wartosci nie mniejszej niz wartos¢ niniejszej umowy.
19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo 0séb postronnych,
przy prowadzonych robotach budowlanych,
20) w dniu podpisania umowy dostarczenie Inwestorowi harmonogramu zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane.
Obowiazki Inwestora
87
1. Inwestor przyjmuje na siebie nast¢pujace obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.
Odbiory robdét
88
1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze beda odbywaly si¢ nastepujace rodzaje
odbiorow:
1) odbiory robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektorOw nadzoru inwestorskiego,
2) odbior koncowy techniczny robot budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.
3) odbiory czgsciowe I, Il i Il etapu oraz odbioér koncowy przedmiotu umowy dokonany
zostanie przez komisje odbiorowa.
4) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument poswiadczajacy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
2. Wykonawca pisemnie zglosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego
technicznego robot.
3. W ciagu 7 dni od pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego
technicznego robo6t budowlanych, Inwestor przystapi do wykonywania czynno$ci odbioru. W
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przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest
odstapi¢ od odbioru do czasu ich usunigcia. Z wyniku powyzszych czynnos$ci Inwestor sporzadzi
stosowny protokoét z przerwania czynno$ci odbiorowych.
4. Wykonawca przedlozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu
zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych komplet dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnos$ci z projektami
budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacja Warunkow Zamowienia, niniejszg umowsg oraz
umozliwiajagcym oddanie do uzytkowania w tym w szczeg6lnosci:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,
3) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza, (wykonang w technice kolorowej) - 3 komplety,
4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajace poprawnos¢
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,
5) o$wiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,
6) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane potwierdzajace dopuszczenie
wyrobow do jednostkowego stosowania w budownictwie.
5. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do
wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i1 poswiadczonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentow,
Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupeienia. Z wyniku powyzszych
czynnos$ci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymaga¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgloszenia, przy czym
terminy wykonania Robét okreslone Umowag nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych
uprawnien przystugujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub usunag¢ wady na jego koszt i ryzyko.
7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robot. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

QOdstapienie od umowy

§9

1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor moze odstgpi¢ od
umowy w razie:
1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowys;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

,ROBOTA BUDOWLANA”
Budowa indywidualnego zrédfa ciepta zeroemisyjnego wraz z termomodernizacja Domu Kultury w Wojciechach



tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJTOWEGO

2) wystgpienia stanu niewyptacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tej okolicznosci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Inwestora zlozonego na piSmie w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawceg realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni
w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Inwestora
W terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamOwienia w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tej okolicznos$ci;

jednak nie p6zniej niz do konca terminu realizacji umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Inwestor niec wywigzuje si¢
Z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu
na zaplate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pdzniej niz do konca terminu
realizacji umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegblowy protokodt inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore niec mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszag umows, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2)rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania czgsci umowy oraz za ewentualne
zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru i Inwestora
proporcjonalnie do jej wykonania.
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Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

§10
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom wynosi
......... % warto$ci robot okreslonych niniejsza umowa
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ do wykonania n/w podwykonawcom nast¢pujacy zakres
robot:

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Dodatkowo,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w tym samym terminie dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
do jej zmiany., w przypadku gdy:

1) Nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) Przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp — umowa ta nie moze zawieraé
postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy inwestorem a wykonawca.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Inwestora.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 4.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Inwestora.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
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umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunkow zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

11. W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 4, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

12. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptlaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Inwestor informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, Inwestor potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sum¢ wigkszg niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawg¢ do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Inwestora.

17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztoza Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopig
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z kopig protokotu zdawczo — odbiorczego, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem, w
terminie jej skladania w oryginale u pfatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i1 dalszemu
podwykonawcy.

18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skladajac kopi¢ faktury lub rachunku
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotacza dokumenty potwierdzajace zaplate wymagalnego
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wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy

g1

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujacych zmian w tresci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:
a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
zmiany inspektoréw nadzoru oraz 0séb do kontaktow ze strony inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez wykonawce W przypadku:
a) zmiany formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej przez wykonawce,
W szczegblnosci polaczenia, przejecia lub innego przeksztalcenia wykonawcy, jak rowniez w
razie ogloszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,
b) $mierci wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzacego samodzielnie dziatalno$c
gospodarcza;
3) Wykonawca ma prawo wystgpowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapig okoliczno$ci wymienione ponizej:
a) kleska zywiotowa;
b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych pod warunkiem,
ze zostalo to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy;
c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczego6lnosci:
— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,
— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)
— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.
d) zmiany bedgce nast¢pstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci:
- konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
- wykonanie dodatkowych robo6t budowlanych, o ktorych mowa w § 3 ust. 13-14 niniejszej
umowy;
2. Inwestor, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy o szczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw mogg wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, 0 ktorej mowa w ust. 1, w
uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci przez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czgsci,

b) zmiane¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych,

C) zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy
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3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdw 1 urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Inwestora jak
roéwniez zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materialow lub urzadzen. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametroOw technicznych; wynikajace z aktualizacji rozwigzan z
uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisOw.

Zmiany te nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w 8 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Inwestor dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w jezeli zmiany te
bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce przypadku:

1) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

3) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, -
jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego.
5) wystapienia dodatkowych robot budowlanych i robét zaniechanych

6) zmiany ceny materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamOwienia opisanej w 8§ 12
niniejszej umowy.

5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejScia w zycie zmian, o
ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4, jednakze nie wcze$niej niz od dnia zlozenia wniosku przez
Wykonawce o zwigkszenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn. W przypadku
zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujagcych Umowe do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia
albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglgdnieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowej.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych Umowe. W przypadku zmiany, o ktorej
mowa W ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany.

7. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1)-4), wymaga zlozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedlozenia dokumentow
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potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysoko$é
dodatkowych kosztow wykonania Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepisow
prawnych, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Inwestor ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadnos$¢ wniosku, w szczegdlnosci Inwestor moze zadaé odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujagcych Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czgsci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujacych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesSci finansowane] przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. cz¢sci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wplat do pracowniczych
planéw kapitalowych w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w
ust. 4 pkt 3).

9. Zmiany umowy nie mogg narusza¢ przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 11
wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznos$ci jedynie w formie aneksow do niniejszej umowy.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

(umowy dtuzsze niz 12 miesigcy)

§12
1. W zwigzku z tym, Zze umowa niniejsza zostata zawarta na okres dluzszy niz 12 miesigcy,
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlega¢ zmianie w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.
2. Przez zmiang ceny materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia rozumie si¢
odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztow, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.
3. Inwestor ustala nastepujace zasady, stanowigce podstawe wnioskowania o wprowadzenie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ktdrym mowa w 8 6 ust. 1 pkt 14) podlegaja
zmianie (wzrostowi albo obnizeniu) o wskaznik zmian cen produkcji budowlano-montazowej
ogdlem publikowany przez Prezesa Gtdéwnego Urzgdu Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).
2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje sig:
a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obnizenie) wskaznika
GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca kalendarzowego od daty zawarcia umowy
albo terminu skladania ofert (w przypadku, o ktorym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamowien
publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wigcej niz 4,0 %,
b) na podstawie wniosku zlozonego przez jedng ze stron umowy nie wczesniej niz po uplywie
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy albo terminu sktadania ofert (w przypadku, o ktorym
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mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamdowien publicznych). Wniosek o zmiang¢ dotyczy wylacznie
cen jednostkowych za roboty wykonane po uptywie 12 miesigcy do dnia zawarcia umowy,

C) raz na kwartal, poczawszy od uptywu pierwszego kwartatu od uptywu terminu wskazanego w
pkt 2, lit. b) zd. 1,

d) na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajacego zwaloryzowane ceny jednostkowe.

4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powickszeniu
albo obnizeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o warto$§¢ skumulowanej,
procentowej zmiany wskaznika GUS. Waloryzacja moze polega¢ na wstecznym przeliczeniu
warto$ci faktury dotyczacej danego kwartalu 1 zlozeniu jej korekty, jesli wskaznik GUS zostat
opublikowany po ztozeniu faktury nieuwzgledniajacej dopuszczalnej waloryzacji.

5. Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie moze by¢ wyzsze niz
110% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

6. Zmiana wynagrodzenia nastapi w drodze aneksu do umowy.

7. Do uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ushugi, zawartych pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na
okres dluzszy niz 12 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy,
odpowiednie zastosowanie bedg mie¢ postanowienia niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§13
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
brutto przedmiotu umowy wustalonej w 8§ 3 ust. 1 W KkwoCiC.....cooiriiriiinininnns zt
(stownie.......ccccuvneen. ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokoSci........ceveevieenneen 7t zostanie zwrdcona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostala kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. .......cccveeeeneneee. 7, ktorg przeznacza si¢ na
zabezpieczenie roszczen z tytulu r¢kojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od
uptywu okresu rekojmi za wady.

2. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostal zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedhuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam okres,
o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pdzniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedluzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej rownowarto$é zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego
przedtuzenia.

4. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, konczy si¢
przed odbiorem koncowym, za§ Wykonawca, nie dostarczyt przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do speinienia cigzacych na nim obowigzkow w tym
zakresie.

5. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Inwestora, ztozone
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wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§14

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............... miesigcy w pelnym zakresie
robot i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia 0 wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktdry to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dluzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajagce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajace zasady ochrony i
bezpieczenstwa zostang usunigte przez Wykonawce niezwlocznie. W przypadku zawiadomienia
0 awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpi¢ do dziatan zapobiegawczych i
jej usuniecia.
3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwiec Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ i obcigzy Wykonawce
poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunig¢cia niebezpieczenstwa
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
Wykonawcy o zaistnialym fakcie.
5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie
noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potracajac nalezng mu wierzytelnos¢
uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancj¢ nalezytego wykonania
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za
dhug.
6. Okres gwarancji 1 r¢kojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czg¢sci lub calosci robot biegnie od
poczatku.”
7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorow nadzoru inwestorskiego w
zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich
czynnosci na budowie.
8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
taka zmian¢ odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢ warunki postawione w
specyfikacji warunkdw zamowienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na
piSmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe trzecia,
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wierzytelnosci, przyshugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy
ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w szczego6lnosci
roszczen o odsetki.
10. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza si¢ za dorgczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany
przez Wykonawce adres.
11. Wyslanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uplywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesyitki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.
Prawa autorskie
8§15
1. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (,,Utwor”), z chwilg odebrania przez Inwestora
dokumentacji, Inwestor nabywa autorskie prawa majatkowe do Utworu, w tym wylgczne prawa
do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne
osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem wlasnosci egzemplarzy
Utworu i no$nikow, na ktdrych Utwor zostat utrwalony.
2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez
ograniczen czasowych 1 terytorialnych prawa autorskie majagtkowe do wykonanej dokumentacji
projektowej w tym do korzystania i rozporzadzania Utworem w calosci i we fragmentach, takze
z innymi dzielami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utwordéw lub samoistnie poza nim
(jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlno$ci na nast¢pujacych polach:
1) utrwalanie Utworu oraz jego cz¢sci wszelkimi technikami;
2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego czesci wszelkimi technikami;
3) wprowadzanie Utworu oraz jego czg¢sci do pamigci komputera,
4) thtumaczenie Utworu na dowolne jezyki obce;
5) obrot Utworem (wprowadzanie do obrotu, uzyczanie, najem, dzierzawa);
6) rozpowszechnianie Utworu w sposob inny niz publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie
Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostgp w miejscu 1 czasie przez siebie
wybranym.
3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do Utworu lub jego czgsci.
4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposob wykorzystania Utworu zalezy wylacznie od decyzji
Inwestora.
5. Wykonawcy nie przyshuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na kazdym
odrebnym polu eksploataciji.
6. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Inwestora wiasnosci
egzemplarza Utworu.
Ustalenia koncowe
§16
1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajacego z niniejszej
umowy lub pozostajacego w zwigzku z tg umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
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wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatorow Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wsp6lna 6, 00-522 Warszawa) tj. Sad o ktérym
mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku, gdy mediacja, o ktorej mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomigdzy Stronami, Sadem wlasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Inwestora.

3. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zglosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajacej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie wobec Inwestora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

4. Przy realizacji niniejszej umowy majq zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Umowa zostala sporzagdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

6. Integralng czg$cig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja warunkdw zamdwienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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