Zalqcznik nr 8 do SIWZ
UMOWANr_ /13

zdnia . 2013r.

Pomigdzy Gming Bartoszyce z siedziba przy Placu Zwycigstwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwana dalej w tresci umowy Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Jadwige Gut- Wojt Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtéwki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie przeprowadzonego przetargu ni€ograniCZoNEgo Na..........eeceeereeerrveerueenveenens zgodnie z
art. 10 1 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113
poz.759 ze zmianami), zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci zwana dalej umowa:

1)

2)

Przedmiot umowy

§1

. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie wy-

konanie robot budowlanych w przedmiocie zmiany sposobu uzytkowania budynku po bytej hydro-
forni w Kosach na $wietlicg wiejska. Roboty obejmuja ponadto wszystkie inne sktadniki potrzeb-
ne do wykonania przedmiotu Umowy.

Roboty zostana wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, sztuka budowlana i przeznacze-
niem Przedsigwzigcia Inwestycyjnego, w zakresie 1 zgodnie z przekazana Dokumentacja technicz-
na. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy zweryfikowal 1 sprawdzit Dokumenta-
cje¢ techniczng 1 stwierdza, iz jest ona kompletna 1 wystarczajaca do wykonania Robdt oraz, iz nie
wnosi 1 w przyszto$ci nie bgdzie z tego powodu wnosit Zadnych zastrzezen.

Wykonawca bedzie wykonywat Roboty, w tym prace projektowe zgodnie z pozwoleniem na budo-
we.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdowienia obejmuje migdzy innymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

roboty murowe $cian zewngtrznych i Scian wewngtrznych ze zmiang uktadu funkcjonalnego;
wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej;

rozbidrka oraz wykonanie wentylacji;

roboty posadzkarskie;

wykonanie tynkow 1 oktadzin §cian wewngtrznych z malowaniem tynkow sufitow 1 Scian,
roboty elewacyjne §cian zewngtrznych;

rozbidrka i wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z izolacja termiczna i przeciwwodna;
wykonanie przytacza wodociagowego, kanalizacyjnego wraz z bezodplywowym zbiornikiem na
nieczystos$ci ciekle 1 instalacji wewngtrznych;

wykonanie instalacji elektrycznej;

10) roboty ogdélnobudowlane zewngtrzne;

3.

Szczegdlowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,

budowlano- wykonawcza wymieniana ponize;j:

1)

Projekt budowlany- ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni w Kosach na
swietlice wiejska", branza architektura, konstrukcja, sanitarna,



2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych- ,,Zmiana sposobu uzytkowania
budynku po bytej hydroforni w Kosach na §wietlicg wiejska dz. nr 5/11, obrgb Kosy, Gmina Bar-
toszyce.”,

3) Projekt budowlany ,,Zmiana sposobu uzytkowania budynku po bylej hydroforni na §wietlicg wiej-
ska w Kosach”, branza elektryczna,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych- ,,Wykonanie instalacji elek-
trycznych wewnetrznych w budynku swietlicy wiejskiej Kosy dz. 5/11, gm. Bartoszyce.”,

4. Materiaty 1 sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje 1 dostarcza Wykonawca.

5. Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszelkie niezbedne do wykonania w sposob nalezyty
obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy dalsze pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie,
instrukcje obstugi, certyfikaty jakos$ci i karty gwarancyjne, a takze przekaze je Zamawiajacemu
najp6zniej przed przystapieniem do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy

6. Na kazde Zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest
zobowiazany okaza¢ wlasciwe dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 powszechnego stosowania w
budownictwie.

7. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do realizacji Robot $cisle na podstawie Dokumentacji
technicznej 1 postanowien niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza przy realizacji przedmiotu zamdwienia stosowanie urzadzen i1 materiatow
rownowaznych, co do jako$ci i surowcow uzytych do ich wykonania do wskazanych w dokumentacji
projektowej. Wniosek (z proponowanymi parametrami i danymi umozliwiajacy oceng urzadzenia lub
materiatu rOwnowaznego), o uzycie urzadzen i materiatow rownowaznych Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ Zamawiajacemu przed wbudowaniem i uzyska¢ pisemna zgod¢ Zamawiajacego na
zastosowanie rozwiazania rownowaznego.

9. Za materialy 1 urzadzenia réwnowazne Wykonawcy nie begdzie przyshugiwato zwigkszenie
wynagrodzenia.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie posrednie 1 bezposrednie szkody w stosunku do
Zamawiajacego, ktore wynikaja z niewlasciwego wykonywania postanowien Umowy w szczegol-
nosci z opdznienia Wykonawcy w stosunku do termindow uzgodnionych Umowa.

11. Wszelkie roszczenia wynikajace z niniejszej Umowy wobec Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowiazany zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajacej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na nie wobec Zamawiaja-
cego.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§2
1. Wykonawca jest zobowiazany do wystapienia do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o
przekazanie placu budowy nie pdzniej niz w ciagu 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, nie p6zniej niz w ciagu 7 dni od daty wptynigcia do siedziby
Zamawiajacego wniosku Wykonawcy w przedmiocie przekazania placu budowy, przekaze
Wykonawcy plac budowy.

3. Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowg. Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa, o ktorej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu
umowy tj. po dokonaniu czynnos$ci odbioru koncowego.



1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie kierownika budowy o objeciu funkcji
kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotaczajac dokumenty potwierdzajace
posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz
potwierdzajace przynalezno$¢ do wiasciwej- okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, w dniu
podpisania umowy. Niniejszy zapis dotyczy rowniez kierownikow robot branzowych.

5. Zamawiajacy bezzwlocznie zgtosi do wiasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zamiar rozpoczgcia robot budowlanych objetych niniejsza umowa.

6. Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialno§¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy oraz przyjmuje pelna odpowiedzialno$¢ za znajdujaca si¢ w obregbie placu budowy
infrastrukture techniczna.

7. Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie umownym zakonczenia robot.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§3

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastgpujacych terminach:
1) rozpoczgcie realizacji postanowien umowy w dniu przekazania placu budowy,

2) zakonczenie robot do dnia........... ,

2.Zachowanie uzgodnionych wyszczegdlnionych w Umowie termindéw jest podstawowym
obowiazkiem Wykonawcy.

3. Wykonawca dokonat szczegdlowego przegladu Dokumentacji technicznej, terenu budowy 1 po-
twierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy w terminach wymienionych w ust. 1

4. W przypadku wstrzymania Robdt, Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inspektor Nadzoru Inwe-
storskiego moze poleci¢ Wykonawcy zabezpieczenie wykonanych Robdt na czas wstrzymania, w
sposob, ktory uzna za wlasciwy

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki:
weryfikacja kompletnos$ci i poprawno$ci Dokumentacji technicznej w zakresie wykonywanych Robot,
uzgodnienie — na wtasny koszt 1 odpowiedzialno$¢ — wszelkich szczegotow dotyczacych wykonywa-
nych Roboét niewyjasnionych w Dokumentacji technicznej z przedstawicielem Zamawiajacego, a gdy
zajdzie taka potrzeba rowniez z Projektantem,
wykonanie Robot, w tym prac projektowych zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczna, nor-
mami branzowymi (PN 1 EN, EC) 1 przepisami prawa,
praca w formie i godzinach, w jakich bgdzie to niezbgdne w celu zapewnienia ciagtosci robot prowa-
dzonych przez Zamawiajacego,
dostarczenie materiatoéw i1 urzadzen niezbgdnych do wykonania Rob6t na budowg i rozwiezienie ich
na poszczegdlne stanowiska robocze 1 zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kra-
dzieza
terminowego, nalezytego wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot,
przestrzeganie przepiséw i wymogow BHP oraz instrukcji przedstawiciela Zamawiajacego przez caly
czas przebywania na terenie budowy w szczegdlnosci przez wszystkich pracownikow Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ i koszty za prawidtowe i terminowe dokonanie wszelkich
wymaganych zgloszen i1 uzyskanie zezwolen, a takze przeprowadzenie szkolen zwiazanych z praca
jego personelu przy realizacji Robot w tym szkolen BHP (szkolenia stanowiskowe). Wykonawca jest



zobowiazany zaznajomi¢ swoich pracownikow z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, w sposob zapewniaja-
cy przestrzeganie zasad 1 przepisow BHP. Wykonawca ponosi pelna i wytaczna odpowiedzialnos$¢ za
pracownikow i inne osoby ktorymi si¢ postuguje, w zakresie przestrzegania przepisow i zasad BHP, a
takze zobowiazany jest w tym zakresie zapewni¢ skuteczny nadzor osoby o wiasciwych kwalifika-
cjach i uprawnieniach. Wykonawca o$wiadcza, Zze jego personel przez caly czas realizacji Robot po-
siada¢ bedzie aktualne badania lekarskie 1 zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane
przepisami prawa zas§wiadczenia. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego
nie wywiazywania si¢ Wykonawcy lub jego pracownikow z powyzszych obowiazkow, przedstawiciel
Zamawiajacego ma prawo do natozenia na Wykonawcg kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za
kazde przewinienie, a w ostateczno$ci do wstrzymania Robot na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Zama-
wiajacy uprawniony jest do usunigcia z terenu budowy personelu Wykonawcy niestosujacego si¢ do
tego obowiazku. Kara bgdzie naliczana za kazdy dzien okresu nie wywiazania si¢ z powyzszych wa-
runkow. Wstrzymanie Robdt nie bedzie miato Zadnego wptywu na terminy posrednie oraz na termin
zakonczenia Robodt okreslony Umowa, ktore zostana niezmienne,

9) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za, ochrong p. poz i dozoér mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Inwestora lub majacych
zwiazek z prowadzonymi robotami,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi nieszczg$liwymi wy-
padkami podczas wykonywania robot,

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracow-
nikow 1 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,

12) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasia-
dujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg,

14) utrzymanie ogdlnego porzadku i bezpieczenstwa na terenie prowadzonych robot,

wykonanie w ramach ceny kontraktowej badan i sprawdzen, wytyczen i pomiar6w wymaga-
nych przepisami ustawy Prawo budowlane, niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzyt-
kowanie i eksploatacj¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na cel jakiemu ma stuzy¢.

15) Wykonawca odpowiada za sprawdzenie dokumentacji projektowej 1 planistycznej w zakresie "nie-
zgodnosci" 1 wskazania "na wykryte albo domniemane wady".

16) Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia testow, rozruchéw oraz podja¢ wszelkie pozostate
dziatania konieczne do wtasciwej eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

17) informowanie Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robodt lub termin zakonczenia robot,

18) wyznaczenie do kierowania robotami- kluczowego specjalisty, osoby wskazane w ofercie przetargo-
wej. Wykonawca jest obowigzany do zmiany na kazde zadanie Zamawiajacego kluczowego specjali-
sty wskazanego w ofercie przetargowej, innym kluczowym specjalistom odpowiadajacym wymaga-
niom wskazanym w tresci SIWZ oraz posiadajacego niezbedne i wymagane dla danego specjalisty
uprawnienia,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budow -
lanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze,

20) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezy-
tego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci,

21) Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp. w stanie przejezdnym),
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego ro-
bot.

22) W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapew-
niajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocz-
nosci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczen-



stwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich roz-
poczgciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Ocena higieniczna materialow uzytych do budowy przytacza wodociagowego.

23) Naprawa urzadzen, drenazy i wszelkich utwardzen terenu napotkanych po trasie prowadzonych robot.
Kazdy naprawiony drenaz winien by¢ odebrany przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

24) Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania pisemnego potwierdzenia zarzadcy nieruchomosci, po
ktorej przebiegaty roboty budowlane o doprowadzeniu jej do stanu poprzedniego.

25) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisa-
nia umowy, kosztorys ofertowy- szczegotowy, do ktérego bez zmian z kosztorysu ofertowego uprosz-
czonego przeniesione zostang wartosci cen jednostkowych poszczegdlnych pozycji kosztorysowych
oraz warto$ci: R-robocizna, M- materiaty, S- sprzet, Z- zysk, Kp- koszty posrednie i inne sktadniki
cenotworcze.

26) wykonanie dokumentacji powykonawczej Robot objgtych umowa. Dokumentacja powykonawcza zo-
stanie przygotowana i dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem do czynnosci Odbioru Kon-
cowego Robot w formie i iloSciach okre§lonych przez Zamawiajacego.

27) przedstawienie, w terminie 14 dni od podpisania Umowy, jednakze przed rozpoczeciem jakichkolwiek
rob6t, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowa (BIOZ) oraz planu technologii i organizacji robot
wraz z dokumentami dopuszczajacymi, uzyte w czasie realizacji materiaty do stosowania w budow-
nictwie.

28)ustanowienie osoby odpowiedzialnej za przebieg Robdt posiadajacej uprawnienia (gléwny
specjalista/specjalisci) stosownie do danej branzy. Wykonawca jest zobowiazany w ciagu 14 dni od
zawarcia Umowy, lecz nie pdzZniej niz w dniu rozpoczegcia Robot, powolac¢ 1 wskaza¢ Zamawiajacemu
Kierownika Budowy i Kierownika Robdt, pelniacego swa funkcje do czasu koncowego odbioru Ro-
bot. Wykonawca zapewni, ze Kierownik Robot przeznaczy caty swdj stuzbowy czas na kierowanie
Robotami i begdzie odbierat polecenia ich dotyczace od przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca
wyznaczy 1 przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu, najpozniej w dniu koncowego odbioru Robot,
osobg, ktora bedzie sprawowata nadzér nad usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji.,

29) wyposazenie swoich pracownikow w schludne 1 jednolite ubrania robocze oraz odpowiednie $rodki
ochrony osobiste;.

30) dostarczenie probek i1 wymaganych informacji oraz dokumentéw zgodnosci dopuszczajacych uzyte
materialy do stosowania w Polsce w mys$l prawa budowlanego, w celu przeprowadzenia przegladu
przed wbudowaniem. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Rob6t wylacznie przy uzyciu mate-
riatow, wyrobow 1 urzadzen nowych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, spetniajacych wymogi 1 standardy okreslone w Dokumentacji technicznej. Materialy, wy-
roby i urzadzenia, ktdre nie beda zgodne z warunkami okreslonymi Umowa, jak rowniez nieposiada-
jace stosownych atestow oraz certyfikatow musza zosta¢ usunigte z terenu budowy przez Wykonawce,
pod rygorem ich usunigcia przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

31)uzyskac 1 przedlozy¢ na zadanie Zamawiajacego niezbedne dokumenty i zezwolenia dopuszczajace do
uzytkowania maszyny, urzadzenia, narzgdzia, rusztowania i inne sprzgty wykorzystywane przez Wy-
konawcg. Na zyczenie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zama-
wiajacemu plan kontroli i testéw swoich maszyn i urzadzen wprowadzonych na teren budowy.

32) dokonanie wtasciwych prob, badan i1 odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami Dokumentacji
technicznej, przedstawiciela Zamawiajacego, prawa budowlanego, norm branzowych lub przepisow
branzowych wraz ponoszeniem pelnych kosztow tych czynno$ci. Przedstawiciel Zamawiajacego
moze zazadac, aby testy inne niz wskazane powyzej lub wymagane przy odbiorze zostaty przeprowa-
dzone w czasie trwania Robot, w takim przypadku Wykonawca, na swdj koszt, dostarczy wszelkie
urzadzenia, dokumenty i informacje konieczne do przeprowadzenia testow,

33) pisemne informowanie przedstawiciela Zamawiajacego o realizacji zaméwien materialowych przed
dostawa na plac budowy,



34) codzienne sprzatanie po swoich robotach,

35) zagospodarowanie wytworzonych odpadow zgodnie z przepisami dotyczacych gospodarki odpadami.

36) wykonywanie wszelkich polecen przedstawiciela Zamawiajacego dotyczacych Robot,

37) wydanie na kazde zadanie Zamawiajacego, wszelkiej posiadanej oryginalnej dokumentacji wraz z ko-
piami, zwigzanej z wykonywanymi pracami

38) prowadzenie rob6t zgodnie z obowiazujacymi na budowie procedurami.

39) bezptatnego serwisowania i konserwacji wykonanych Robot od dnia ich wykonania do uptywu okresu
gwarancji jakos$ci 1 rekojmi.

40) nieodptatne wykonania elementu wzorcowego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

41) obowiazkowe i1 punktualne uczestnictwo przedstawiciela Podwykonawcy w ustalonych przez Przed-
stawiciela Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu umowy, pod rygorem
natozenia kary w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiona nieobecnos$¢,

Obowiazki Zamawiajacego

§5

1. Zamawiajacy przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki :
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 2 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) 1.3. przystapienia do sprawdzenia i odbioru Robot w terminach i na zasadach wyszczegolnionych
w klauzuli 6.
3) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robot
§6

1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiaja, ze beda odbywaly si¢ nastgpujace rodzaje

odbiorow:

1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiory techniczne (dokonywane bgda przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego)

2) odbior koncowy,(dokonany bedzie przez komisj¢ odbioru).

2. Komisje o ktorych wyzej mowa sktadac si¢ beda z przedstawicieli Zamawiajacego a jej prace
odbywac si¢ beda przy udziale Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Przedmiotem odbioru koncowego begdzie kompleksowe zrealizowanie przedmiotu umowy w
zakresie zgodnosci z projektami budowlanymi 1 wykonawczymi, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia, niniejsza umowa oraz umozliwiajacym oddanie do uzytkowania.

4. Wykonawca zgltosi Inwestorowi gotowo$¢ do odbioru koncowego pisemnym wnioskiem zawie-
rajacym zataczniki w postaci kopi strony dziennika budowy, na ktdrej kierownik budowy umiescit
wpis o gotowosci do odbioru koncowego oraz kopi strony dziennika budowy na ktorej inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzil wpis kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego dostarczy Zamawiajace-
mu sprawdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy robot, kto-
rych dotyczyt bedzie odbior. Ponadto Wykonawca ztozy o$wiadczenie upowaznionych przedsta-
wicieli Podwykonawcow, ze ich wierzytelno$ci zostaly uregulowane przez Wykonawcg.

5. W ciagu 18 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do sprawdzenia lub odbioru Robot, pod wa-
runkiem przygotowania przez Wykonawce¢ wymaganych dokumentdéw, Zamawiajacy przystapi do
wykonywania czynnosci odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia w wykonanych Robo-
tach wad lub usterek Zamawiajacy uprawniony jest odstapi¢ od odbioru do czasu ich usunigcia. Z
wyniku powyzszych czynno$ci Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokol.



6. W dniu zgloszenia Rob6t do odbioru koncowego Wykonawca ztozy o§wiadczenie Kierownika
Budowy Wykonawcy o wykonaniu Rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w szcze-
g6Inosci zgodnie z Dokumentacja techniczna.

7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymaga¢ beda uzupet-
nien, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania niezbgdnych
napraw na swoj koszt nie po6zniej niz w ciagu 7 dni od zgloszenia, przy czym terminy wykonania
Robot okreslone Umowa nie moga ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub niewyko-
nana wskazanych poprawek, Zamawiajacy uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystu-
gujacych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usunaé
wady na jego koszt i ryzyko.

8. Jezeli wady Robdt nie nadaja si¢ do usunigcia lub wedlug oceny Zamawiajacego ich usuniecie
jest niecelowe lub utrudnione, Zamawiajacy, bez utraty innych uprawnief przystugujacych mu na
podstawie Umowy, ma prawo wg swojego wyboru do:

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

2) Odstapienia od Umowy, w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja lub utrudniaja funkcjonowanie
Przedsigwzigcia Inwestycyjnego lub wptywaja na bezpieczenstwo jego uzytkownikow.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikaja-
cych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich sprawdzenie. W przypadku niedo-
pelienia powyzszego obowiazku Wykonawca jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego do
odkrycia na wlasny koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania ich spraw -
dzenia

10. Uznanie Robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie oznacza obowiazku ich uznania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy uprawniony jest natomiast odmowi¢ uznania Robot nieuzna-
nych lub zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dokumenty odbiorowe

§7

1. Wykonawca przekaze w oryginale Zamawiajacemu w dniu  odbioru koncowego komplet
dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w tym
m. in.:

dziennik budowy,

1)

2)

5)
6)

7)
8)
9)

protokoly odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawa prawo
budowlane,

dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza,(wykonana w technice kolorowej) wraz z zestawieniem
dhugosci sieci- 4 komplety,

dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia, wyniki badan 1 opinii potwierdzajace poprawnosé
wykonanych robot ze wzgledu na cel, jakiemu maja stuzy¢,

pozytywne wyniki bakteriologiczne wody wykonane i potwierdzone przez wlasciwego powiatowego
lub granicznego inspektora sanitarnego oraz inne (wskazane w trakcie procesu inwestycyjnego przez
inspektora nadzoru lub inwestora),

oswiadczenia wymagane przepisami prawa budowlanego,

aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby 1 urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane potwierdzajace dopuszczenie
wyroboéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym i posiadajace pozytywna oceng
higieniczng wlasciwego panstwowego lub granicznego inspektora sanitarnego- w przypadku
materialéw uzytych do budowy sieci wodociagowe;.

kosztorys powykonawczy w formie papierowej i elektronicznej tzn. z rozszerzeniem *.ath - 1 komplet
oswiadczenia o stanie instalacji elektryczne;j

Ocena higieniczna materialow uzytych do budowy przylacza wodociagowego.

10)Pisemne potwierdzenia wtascicieli nieruchomos$ci, po ktorych przebiegaty roboty budowlane o
doprowadzeniu ich nieruchomosci do stanu poprzedniego.



11) Badania i sprawozdania z badan wydajno$ci hydrantow wykonane przez osobg posiadajaca wymagane
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

12) O$wiadczenie upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich wierzytelno$ci zostaly
uregulowane przez Wykonawcg.

13)

14) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru lub w toku nie dokonania odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady platnosci

§8

1.Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczalto-
we W KWocCie....ueeneeesuecsenennes

2.Wykonawca o$wiadcza, ze nalezno$¢ za wykonanie Robot zostata okreslona na podstawie Do-
kumentacji technicznej oraz wlasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Wykonawca oswiad-
cza, iz pozyskane informacje sa wystarczajace dla prawidlowego oszacowania naleznosci za wy-
konanie Robot 1 innych zobowiazan bgdacych przedmiotem Umowy.

3.Wykonawca oswiadcza, 1z nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania nalez-
nosci za wykonanie Robot i innych zobowiazan bedacych przedmiotem Umowy. Ponadto Wyko-
nawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznat si¢ z planem zagospoda-
rowania terenu budowy oraz z warunkami realizacji.

4.Przyjmuje sig, ze wynagrodzenie uwzglednia wszelkie okolicznosci lokalizacji, cechy szczegdl-
ne Przedsigwzigcia Inwestycyjnego, ryzyka i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie
jego wydatki, koszty i zobowiazania — bez mozliwo$ci wysuwania roszczen w stosunku do Zama-
wiajacego.

5. Oprécz Robot wyspecyfikowanych w Umowie, wynagrodzenie Wykonawcy, w tym ceny jed-
nostkowe poszczegdlnych Robot, uwzglednia wszystkie §wiadczenia, czynnosci i prace, ktore nie
zostaty w niej wyspecyfikowane, lecz ktore sa niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy zgod-
nie z przeznaczeniem Przedsigwzigcia Inwestycyjnego i zasadami sztuki budowlane;.

6. Tabela scalonych cen jednostkowych lub kosztorys nie oznacza, ze Umowa bgdzie rozliczana
kosztorysowo 1 nie stanowi podstawy do zmiany ryczattowego charakteru Umowy oraz kwoty
wynagrodzenia. Informacje zawarte w Tabeli scalonych cen jednostkowych lub kosztorysie beda
stanowity punkt odniesienia Stron umowy w przypadku oszacowania kosztu zmian zakresu Robot. W
przypadku, gdy tabela scalonych cen jednostkowych lub kosztorys nie beda zawieraly pozycji
bedacych przedmiotem oszacowania kosztu zmiany zakresu robot, to do oszacowania
przedmiotowego kosztu =zostana przyjete wartosci wg cennika ORGBUD SERWIS lub
SEKOCENBUD (dla kwartatu, w ktorym sporzadzana bedzie kalkulacja),

7. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego, w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy,
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ zobowiazania Zamawiajacego wzgle-

dem Wykonawcy ulega proporcjonalnemu do tej ptatnosci umorzeniu.

8. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujacej wynagrodzenie nalezne



Wykonawecy z tytutu Umowy bedzie Protokot Koficowy Robot, podpisany wspolnie przez
Zamawiajacego 1 Wykonawcg. Protokdt Koncowy Robdt musl by¢ pod rygorem zwrotu faktury,
dotaczone do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu Wykonawca
obowiazany jest zalaczy os$wiadczenia upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcow, ze ich
wierzytelnosci zostaly uregulowane przez Wykonawcg.

9.Platnos¢ faktur z tytutu Umowy nastapi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Termin ptatnosci — 30 dni liczony bgdzie od dnia zlozenia, w siedzibie Zamawiajacego przy Placu
Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce, przyjgcia i zaakceptowania faktury wystawionej zgodnie z ni-
niejsza Umowa, do ktorej zostana zalaczone wymagane dokumenty, w szczegdlnosci te wskazane
w ust. 3

10. Dniem zaptaty uznaje si¢ dzien ztozenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.

Kary umowne

§9

1. Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstate] w wyniku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan nastapi przez zaptatg odszkodowania lub kar umownych w przypadkach
wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu nast¢pujace kary umowne:

1) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto Wyko-
nawcy, platne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu za-
konczenia Robot,

2) za opd6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcia wad,

3) za odstapienie od Umowy w cato$ci lub w czg$ci przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy— w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) za niedotrzymanie ktoéregokolwiek z postanowien klauzuli 4 po uprzednim pisemnym, jednorazo-
wym upomnieniu przez przedstawiciela Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 za kazde prze-
winienie

5) z tytulu powierzenia wykonania Robdt w catosci lub czegsci lub z tytulu powierzenia usunigcia
wad Robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy

3. W kazdym przypadku, gdy warto$¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary umow-
nej, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiona szkodg, przenoszaca wyso-
ko$¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczeg6lnosci, Wykonawca pokryje roznicg pomig-
dzy kosztami poniesionymi na zastgpcze wykonanie Robot, a cena przyj¢ta w niniejszej Umo-
wie. Kary umowne naleza si¢ niezaleznie od odstapienia od Umowy i podlegaja kumulacji.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy: za odstapienie przez Podwykonawceg od
umowy z winy Zamawiajacego — kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wyko-
nawcy.

6. Zamawiajacy uprawniony jest potraci¢ przystugujace mu w stosunku do Wykonawcy wierzytel-
nosci, w szczegdlnosci z tytutow odszkodowawczych 1 kar umownych, z kazdej wierzytelnosci,
rowniez niewynikajacej z tytulu niniejszej Umowy, przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajace-
go.



Odstgpienie od umowy
§10

1.Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy w przypadku:
1.1. W stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o ogloszenie upadiosci lub wszczeto postgpowanie
naprawcze lub likwidacyjne, albo tez prowadzone jest postgpowanie egzekucyjne lub zabezpieczajace
wobec majatku Wykonawcy, a takze w przypadku podjecia uchwaty lub innej decyzji o rozwiazaniu
lub likwidacji Podwykonawcy
1.2. wykonawca nie przystapil do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego,
1.3. wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowe;j,
1.4. w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,
1.5. Wykonawca wstrzyma wykonanie Rob6t na czas dluzszy niz 1 dzienh bez uzgodnienia z
przedstawicielem Zamawiajacego, lub jesli opdznienie w realizacji Robot przekracza 7 dni w
stosunku do ktéregokolwiek uzgodnionego terminu wykonania czg$ci lub catosci Robot,
1.6. Wykonawca nie stosuje si¢ do swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy, w szczegdlno-
sci wykonuje Roboty w sposob nienalezyty,
1.7. Wykonawca nie ztozyt lub nie utrzymal przez okres wymagany Umowa jednego z zabez-
pieczen, o ktérych mowa w klauzulach 13 lub zlozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,
1.8. Wykonawca uchybia postanowieniom klauzuli 11,

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:
2.1. Zamawiajacy uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opodznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,

3. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w punkcie 2 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego odstapienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

4.1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstapienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej winny nastapilo odstapienie od umowy,

4.3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, do odbioru
roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy, a najpozniej w terminie 20 dni od dnia odstapienia
od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
§11

1. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy lub jej pro-
jektu wraz z dokumentacja dotyczaca robdt nie zglosza na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sig, ze wyrazili zgode na zawarcie umowy. Wykonawca najp6zniej 3 dni po podpisaniu umowy z
Podwykonawca przekazuje Zamawiajacemu jej egzemplarz (wraz ze wszelkimi zatacznikami i da-
nymi oraz czgs$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robo6t) lub jej uwierzytelniony odpis oraz
oswiadczenia. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich pozniejszych
zmian, aneksOw 1 uzupetnien umowy.



3. Umowa, o ktorej mowa w ust. 2, powinna okresla¢ zasady dokonywania odbioréw oraz zasady
ptatno$ci za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie. Umo-
wa nie moze przewidywa¢ w szczegolnosci, 1z ptatnosci wynagrodzenia za wykonane w danym
okresie rozliczeniowym roboty beda dokonywane w innym niz nastgpujacym bezposrednio po nim
okresie rozliczeniowym.

4. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawia-
jacego pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy z Podwykonawca. Zmiany umowy dokonane
bez pisemnej zgody Zamawiajacego sa w stosunku do Zamawiajacego bezskuteczne.

5. Wykonawca zobowiazuja si¢ wobec Zamawiajacego, i1z najpdzniej w terminie 7 dni od dnia po-
wstania zaleglo$ci w wyplacie wynagrodzenia Podwykonawcy poinformuje pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg zalegtosci w zaptacie wynagrodzenia Podwykonaw-
cy lub w przypadku nie zlozenia przez Podwykonawcg oswiadczenia, ich wierzytelnosci na koniec
poprzedniego okresu rozliczeniowego/miesiaca zostaty uregulowane przez Wykonawceg, Zama-
wiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wzywajac go do ztozenia wy-
jasnien. W przypadku, gdy zalegto$¢ nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni lub zloZone wy-
jasnienia Wykonawcy w dostateczny sposob nie uzasadnia powstania zalegtosci, Zamawiajacy jest
uprawniony do niezwlocznego uregulowania powstatej zalegtosci wraz z naleznosciami uboczny-
mi na rzecz Podwykonawcy i potracenia powyzszej kwoty z naleznego Wykonawcy wynagrodze-
nia lub odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zmiany umowy
§12

1. Wykonawca ma prawo wystgpowania do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang tresci zawartej
umowy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia. Zmiany umowy moga by¢ dokonywane
w drodze aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci:

1.1 Wykonawca ma prawo wystgpowania do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia
umownego, gdy wystapia okolicznosci wymienione ponizej:

a) zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych spowodowanych zmiana dokumentacji projek-
towej, ( lub spowodowanych konieczno$cia usunigcia awarii budowlanych nielezacej po stronie Wy-
konawcy), gdy Wykonawca mimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogt przewidzie¢ konieczno-
$ci ich wykonania, Koszty zmiany dokumentacji projektowej pokryje Wykonawca. Ponadto Wyko-
nawca przedstawi Zamawiajacemu projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
informacja — o koniecznosci lub nie — zmiany pozwolenia na budowe oraz przedmiar i niezbgdne ry-
sunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

b) W sytuacji wystapienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych naleznos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy, zostanie zmieniona proporcjonalnie do zmienionego zakresu Robdt, a Wyko-
nawca nie bedzie wnosit roszczen z tego tytutu.

¢) Roboty dodatkowe moga zosta¢ wykonane przez Wykonawce jedynie bez po zawarciu przez
Strony aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Za roboty Wykonane
przez Wykonawce bez zachowania w/w procedury (aneks w formie pisemnej) Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie. Na zadanie Zamawiajacego takie Roboty winny zosta¢ usunigte przez
Wykonawce w odpowiednim wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem ich usu-
nigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy przez Zamawiajacego.

1.2 Wykonawca ma prawo wystgpowaé do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang umownego zakresu
robot w przypadku wystapienia nizej wskazanych przestanek:

a) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci robot objetych przedmiotem umowy

b) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych



¢) zmiana dokonana zostanie na podstawie protokotow koniecznos$ci, zas w przypadku, gdy zmiany te
powodowac beda wzrost wynagrodzenia — w formie pisemnej aneksem do umowy

d) w przypadku wystapienia awarii budowlanej, gdy przyczyna jej powstania nie lezy po stronie
wykonawcy, zmiana dokonana zostanie na podstawie wpisow kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy a takze protokotéw koniecznosci.

1.3 Wykonawca ma prawo wystgpowa¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystapia okoliczno$ci wymienione ponize;j:

a) kleska zywiotowa,

b) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, co zostanie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 kierownika budowy, jednakze termin realizacji przedmiotu umowy nie moze zosta¢
zmieniony o okres dluzszy niz 30 dni

¢) spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnos$ci:

- niemozliwymi od przewidzenia wykopaliskami archeologiczne, niewypatami 1 niewybuchy,

- odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie
podpisywania umowy warunkami geologicznymi (kurzawki itp.),

- odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej i niemozliwymi do przewidzenia na etapie
podpisywania umowy warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

d) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, z wylaczeniem przypadku, gdy wstrzymanie nastapito z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

- koniecznos$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

1.4 Zmiany umowy nie moga narusza¢ przepisOw ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r.( Dz. U. z 2010 . Nr 113 poz. 759 ze zmianami) 1 moga by¢ dokonywane pod rygorem
niewaznosci jedynie w formie aneks6w do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 8 ust. 3 W kwocie......ccociriiiennnnnne 7t
(stownie........cocueneene. ) z tym, ze 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w
WYSOKOSCl...vveeeveeeiieeeiiennns zt stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, za§ pozostate 30% tj. KWotQ.......cccecvveuvennnee. zt przeznacza si¢ na zabezpiecze-
nie roszczen z tytutu regkojmi.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastgpujacych terminach:
a. Czg$¢ zabezpieczenia w wysokos$ci 70% stuzaca pokryciu roszczen z tytulu nie wykonania lub nie-
nalezytego wykonania umowy zwrdcona zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy tj. podpisania przez Zamawiajacego protokotu zdawczo-odbiorczego
b. pozostala czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekoj-
mi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

4. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonaweca jest
zobowiazany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia niepieni¢znego o taki sam okres, o



jaki przedhuzeniu ulegl termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajacy okres za-
bezpieczenia winien zosta¢ dorgczony nie pozniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia zgodne-
€0 Z uUmowa.

5. W przypadku niedostarczenia przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej okreslonym, Za-
mawiajacy jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawceg kwoty stano-
wiacej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 lit. b do czasu jego przedluzenia. Jesli
termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, konczy si¢ przed od-
biorem koncowym, za§ Wykonawca, nie dostarczyt przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych we-
zwan Wykonawcy do spelnienia cigzacych na nim obowiazkoéw w tym zakresie.

6. Jesli zabezpieczenia wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, doku-
ment gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ bezwarunkowo do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywiazal si¢ ze swoich zobowiazan w terminie przewidzia-
nym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§14

1. Wykonawca udziela gwarancji 1 rekojmi na okres 36 miesiecy w pelnym zakresie robdt z
wylaczeniem urzadzen, dla ktérych gwarancji udziela producent zgodnie z wystawiona karta
gwarancyjna jednakze gwarancja na urzadzenia nie moze by¢ krétsza niz 24 miesiace. Okres
gwarancji 1 rekojmi liczy si¢ od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot.

2. W ciagu 1 dnia roboczego, liczac od daty dorgczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zamawiajace-
g0 o terminie usunig¢cia wady, ktéry to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajacego, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 (stownie: siedem)
dni liczonych od daty zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznos$ci, chyba, ze Zama-
wiajacy wyrazi zgodg na termin dtuzszy. Strony uzgadniaja, ze wady utrudniajace lub unie-
mozliwiajace uzytkowanie obiektu lub jego czgsci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez na-
ruszajace zasady ochrony i bezpieczenstwa zostana usunigte przez Wykonawcg niezwlocznie.
W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie przystapic¢
do dziatan zapobiegawczych i jej usunigcia.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowiazkow wynikajacych z niniejszej
Klauzuli, Zamawiajacy, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awari¢ 1 obciazy Wyko-
nawcg poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgodg

4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Zamawiajacego w
zwiazku z zaistnieniem wady lub awarii, Zamawiajacy ma prawo do wykonania niezbednych
prac lub zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunigcia niebezpie-
czenstwa lub wady. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowiazany do niezwlocznego po-
wiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie

5. W przypadku obciazenia Wykonawcy w zwiazku z niniejsza klauzula, koszty zostang rozli-
czone na podstawie noty ksiggowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie
noty ksiggowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiajacy potracajac naleznag mu wierzytel-
no$¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucj¢ gwarancyjna, gwarancjg¢ nalezytego wy-
konania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wie-



rzytelnos$¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zglosi¢ roszczenie o zwrot kosz-
tow uznajac je za dhug.

6. Okres gwarancji 1 rekojmi Robdt ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia si¢ wady do czasu
jej skutecznego usunigcia, a w przypadku wymiany cze$ci lub cato$ci Robot biegnie od poczatku. Nie
uwaza si¢ za skuteczne usunigcie wady ponowne si¢ jej ujawnienie si¢ w ciaggu 6 miesigcy od ostatniej
proby usunigcia.

7. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Inwestor moze
odstapi¢ od umowy w terminie miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czg$ci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

8. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawce,
natomiast przedstawicielem Zamawiajacego jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
Zamawiajacego a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie roznych
specjalnosci, inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynno$ci na budowie.

9. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Zgoda na
taka zmiang odbywa si¢ w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy, kiedy
kwalifikacje, dos§wiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.

10. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do
niniejszej umMowy.

11. Wykonawca jest uprawniony do wystgpowania do Zamawiajacego z wnioskiem o wyrazenie
zgody na zmiang kluczowych specjalistow okreslonych w §4 ust. 1 pkt 1.14 Umowy, jedynie w
przypadku $mierci, choroby, lub innego zdarzenie losowe kluczowego specjalisty,

12. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobg trzecia,
wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy
ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzadzenia wierzytelnoscia o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwiazanych z wierzytelnoscia, w szczegdlnosci
roszczen o odsetki.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytk¢ uwaza sig¢ za dorgczona, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany
przez Wykonawceg adres.

14. Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma
skutek jego dorgczenia z uplywem 2 dnia od powtérnego awizowania przesylki i otrzymania zwrotki
przez Zamawiajacego takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Ustalenia koncowe
§15

1. Ewentualne spory wynikte w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, strony zobowiazuja si¢
rozwiaza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemozno$ci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygnigte przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bg¢da miaty zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych



ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowia inacze;j.

3. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

4. Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
5.Integralna czg$cia niniejszej umowy sa:

1/ formularz oferty wykonawcy,

2/ dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3/ kosztorys ofertowy,
4/ specytikacja Istotnych warunkow zaméwienia,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata:



