Zatacznik Nr 6 do SIWZ

Podstawg zawarcia umowy jest art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zaméwien Publicznych

UMOWA Nr ..../2020
zdnia............ 2020r.

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wéjta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtéwki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Przebudowe swietlicy wiejskiej w Wirwiltach” zgodnie z art.
10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej
umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
przebudowe swietlicy wiejskiej w Wirwiltach.

Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne skfadniki potrzebne do wykonania przedmiotu
Umowy.

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,
sztukg budowlang i przeznaczeniem Przedsiewziecia Inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z
przekazang Dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu
zwang w dalszej czesci umowy ,dokumentacjg projektowg”. Wykonawca oswiadcza, iz przed
podpisaniem Umowy zweryfikowat i sprawdzit Dokumentacje projektowg i stwierdza, iz jest
ona wystarczajgca do wykonania robdét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych
zastrzezen.

3. Szczegotowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:

1) Projekt budowlano-wykonawczy pn. ,Przebudowa swietlicy wiejskiej w Wirwiltach” — br.
architektura i konstrukcja

2) Projekt budowlany — br. sanitarna

3) Projekt budowlany— br. elektryczna

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych -
branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna.

5) Przedmiary rob6t - branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna (materiat poglgdowy).

6) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany.
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4.

7.

8.

Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum trzech osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne

3) roboty montazowe

4) roboty brukowe

5) roboty murowe

6) roboty posadzkarskie

Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem rob6t, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikbw, monteréw, murarzy,
posadzkarzy, glazurnikow, dekarzy, ciesli, elektrykow, instalatoréw, operatorow sprzetu i
urzadzenh itp.):

. W trakcie realizacji zaméwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ww. 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z

ponizszych dodowddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4

§ 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skltadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne =z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar

umownych za kazdy dzieh opdznienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy, a
termin ich zakonczenia 30 czerwca 2021 .

2) terminem zakonczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
technicznego robét budowlanych.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3

. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w kwociebrutto . . ....... ... ... . zt., ( stownie ztotych: .

........................ ).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez

w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami

wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujacym na placu budowy, a bez ktdérych

nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie

w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejsze;j

umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejsciowej i

jednej kohcowe.

1) ptatnos¢ przejsciowa: ptatnod$¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robét ptatha do dnia 20.12.2020 r. zgodnie z przedtozonym
harmonogramem robdét,

2) faktura koncowa: pozostata cze$S¢ wynagrodzenia pfatna po skutecznym odbiorze
przedmiotu umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/koncowej przez Wykonawce bedzie: protokét

odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Protokdt ten musi by¢ pod rygorem

zwrotu faktury, dotgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej zwrotu

Wykonawca obowigzany jest zalgczyé oswiadczenia upowaznionych przedstawicieli

Podwykonawcow, ze ich wierzytelnosci zostaty uregulowane przez Wykonawce.

. Wykonawca os$wiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona

na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegolnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy

oraz wlasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

. Ptatnos¢ faktury z tytutu umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w

fakturze. Termin ptatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora

przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejsza
umowa.

. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktéry zostanie wskazany na

fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

podatnikow VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku

bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikdw VAT co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia
ptatnosci wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony rachunek.

. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT

w terminie do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek
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wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

10. Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

11. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1)

2)

3)

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych roboét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot
ten musi zawieraC uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu
podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegétowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegolnych
elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w
ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw cenotwérczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robdt. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania: ,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego”, ktorych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp,
czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie

przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktdérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac
sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych

robét budowlanych” przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w

okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych
mowa w 8 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okres$lono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,17, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za
okres ich wbudowania;

— podstawg do okredlenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogébw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich

pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Inwestora.
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12.

13.

1.

Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane
sg robotami ,zaniechanymi”.

Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar

umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego wg
Umowy terminu zakonhczenia robét;

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecia wad;

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytutu powierzenia wykonania robét w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robét osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w 8§ 10 ust. 2 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opéznienia;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty mimo
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

9) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

10)W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokos$¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszacag
wysokos¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci, Wykonawca pokryje
réznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robot, a ceng przyjetg
w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i
podlegaja kumulacji z zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1
nie podlega tgczeniu z karg umowng zastrzezong w § 4 ust. 2 pkt 3.

11) Inwestor uprawniony jest potragci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegolnosci z tytutow odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej
wierzytelnosci, rowniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej
Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajgc
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dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznoS¢ do wiasciwej-
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Inwestor, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwréci Inwestorowi dokumentacje projektowg, o ktérej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na
placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy

§6
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie

wykonywanych robot;

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegotdow dotyczacych wykonywanych
robét niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba rowniez z Projektantem,

3) wykonanie robodt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa;

4) po zakonczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegdlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota
w celu wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu pozostatych odpadow do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca;

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot $cisle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowienh niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robaot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich roboét rozbidérkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
prob rozruchéw i odbiorow, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrdcenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym roéwniez naprawy ogrodzen, obiektoéw kubaturowych, nawierzchni,
urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia.

12) przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi posiadaé uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany);

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgadzen,
drenazy, sieci, instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych
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robot. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegétowy w formie elektronicznej w formacie pdf;

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot wytgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobéw i elementow obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w
Dokumentacji projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzadzenia, ktore nie bedag
zgodne z warunkami okreslonymi Umowa, jak réwniez nieposiadajgce stosownych
atestoéw oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawce,
pod rygorem ich usuniecia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wiasciwych préb, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych Ilub przepisow branzowych wraz ponoszeniem
petnych kosztow tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.

18) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie z
dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy.

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo o0séb
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych.

20) dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu robét budowlanych zgodnie, z
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
87
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczegdlnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.

Odbiory robot
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaty sie nastepujace rodzaje

odbiorow:

1) odbiory robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

2) odbiér koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbidr kohcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorowa.

4) odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poswiadczajgcy odbidér ostateczny wolnego
od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego technicznego

robot.

W ciggu 10 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego

rob6t budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnos$ci odbioru. W przypadku

stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
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odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi

stosowny protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu

umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych

do wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych

dokumentow, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z

wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z  przerwania

czynnosci odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymaga¢ beda

uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania

niezbednych napraw na swdj koszt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym

terminy wykonania Robot okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie

usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty

innych uprawnien przystugujagcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy lub usungé wady na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie

odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest

zobowigzany do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich

sprawdzenia.

Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem

odbioru koncowego technicznego robét budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych

na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z

projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

niniejszg umowag oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce
poprawnos¢ wykonanych robét ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyc,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa
budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie,

Odstagpienie od umowy
8§89

Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,

2) wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowe;j,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wartosci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robot na czas diuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie ztozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowg jednego z
zabezpieczen, o ktérych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysokosci,

6) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
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naleznego mu z tytutlu wykonania czesci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opoOznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacyjny robdt wg stanu na dzieh odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do
odbioru roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najpozniej w terminie 20 dni
od dnia odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw
§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okredlonym zgodnie z ust. 3 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Inwestor informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Inwestora, Inwestor moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Inwestor potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Inwestora.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celdow informacyjnych kopie
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub
rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem, w terminie jej sktadania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i
dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skfadajgc kopie faktury lub rachunku do
Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotaczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiane tresci zawartej
umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Wykonawca ma prawo wystepowa¢ do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

¢) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdélnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami
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i niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych.

a) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w
szczegolnosci:

— wstrzymanie robét przez Inwestora, z wytgczeniem przypadku, gdy wstrzymanie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

— koniecznos¢ usuniecia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej,

Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o0 szczegoélnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych
innych ustaw mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegolnosci
przez:
a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
c) zmiane zakresu Swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy
— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy
Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisow ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1483 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie aneksow do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 ust. 1 w kwocie.........cccceeevrunnnenee. zt
(stownie........ccevvvveees ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w WySOKOSCi.........cccceeeviunenennns zt zostanie

zwrocona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ........cccccevveeeenn. zt, ktérg przeznacza
sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Jesli termin zakohczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przedituzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajgcy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pozniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

W przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2
do czasu jego przedtuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia
realizacji umowy, konczy sie przed odbiorem koncowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt
przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do
odstgpienia od niniejszej umowy bez wczedniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia
cigzgcych na nim obowigzkow w tym zakresie.
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Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............... miesiecy w petnym zakresie
robot i urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
W ciggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktéry to termin powinien zostaé uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniaja, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady
ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku
zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usuniecia.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.
W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢é w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potracic wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosi¢
roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za dhug.
Okres gwaranciji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie
od poczatku.”
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréow nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako
koordynatora ich czynnosci na budowie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedfozenia propozycji, wytgcznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnosciag, w szczegdlnosci roszczen o odsetki.

10. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
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Przesylke uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Ustalenia koncowe
§14

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory beda rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec
Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag bedag miaty zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej.
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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