
   

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
    przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej w Bezledach”

W dniu 29 sierpnia 2012 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy:

Temat 1:
„...z uwagi na długi okres realizacji, złożoność inwestycji i jej wysoką wartość, zwracamy się z 
pytaniem czy Zamawiający  dopuści  możliwość  fakturowania  kwartalnego  za  zakończone  etapy 
robót.”

Odpowiedź:
Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  kwartalnego  fakturowania  za  zakończone  etapy  robót. 
Warunki  płatności  określa  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załącznikiem, 
który stanowi wzór umowy.
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