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OPIS TECHNICZNY 

 DO INWENTARYZACJI Z ORZECZNIEM STANU TECHNICZNEGO                        

DLA PROJEKTU: 

PRZEBUDOWA WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU CENTRUM KULTURY W 

BEZLEDACH 

1. Dane ogólne. 

         Inwestor:  GMINA BARTOSZYCE, PLAC ZWYCIĘSTWA 2,11-200 

BARTOSZYCE 

Adres inwestycji:     DZIAŁKI NR 18/32 i 18/14, OBRĘB NR 5 – BEZLEDY, GM. 

BARTOSZYCE, ID DZIAŁKI 280103_2.0005.18/32 , 

280103_2.0005.18/14,  BEZLEDY  47 I 47A, 11-200 BARTOSZYCE 

         Projektant:           inż. Kazimierz Łysakowski 

2. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.  

2. Wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną. 

3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000 

4. Uzgodnienia z Inwestorem. 

5. Audyt energetyczny opracowany przez mgr inż. Adama Tyszeckiego  30.02.2024 r. 

6. Archiwalna dokumentacja projektowo-kosztorysowa P.G.R. Bezledy Zad. Nr 4 pow. Bartoszyce. 

Budynek administracyjno-socjalny budynku. 

7. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

3. Stan prawny. 

Budynek objęty opracowaniem stanowi własność Gminy Bartoszyce. 

4. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej z orzeczeniem stanu 

technicznego poszczególnych elementów budynku pod kątem możliwości wykonania 

termomodernizacji.    

Parametry wielkościowe budynku:  

Rok zabudowy/rozbudowy     1974 

Powierzchnia działki nr 18/32 i 18/14          782 m2/601 m2 

Całkowita powierzchnia zabudowy budynku                          676 m2 

Powierzchnia użytkowa całkowita     1028 m2 

Wysokość budynku   9,35 m 

5. Opis budynku z ocena stanu technicznego 

Budynek został wybudowany po 1974 roku z przeznaczeniem jako administracyjno-socjalny. Obiekt 

wykonano w technologii tradycyjnej, w układzie podłużnym, częściowo podpiwniczony z dwiema 

kondygnacjami nadziemnymi.  
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5.1 Fundamenty  

Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe.  

Ściany fundamentowe znajdują się w dobrym stanie technicznym nie wykazują spękań ani 

zarysowań 

5.2 Ściany 

Ściany zewnętrzne – konstrukcję budynku stanowi układ mieszany ścienno-słupowy. Ściana 

wewnętrzna podłużna wykonana z bloków gazobetonowych, ściany zewnętrzne podłużne   

wykonane z żelbetowych słupów, wieńców i podciągów oraz wypełnienia ze ścian wykonanych z 

pustaków gazobetonowych gr. 24 cm. Ściany zewnętrzne szczytowe wykonano jako warstwowe o 

łącznej gr. 38 cm z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm i pustaków gazobetonowych gr. 12 cm.  

Ściana klatki schodowej wykonana z cegły ceramicznej pełnej gr 25 cm. Ściany działowe wykonane 

z pustaków gazobetonowych gr. 12 cm i cegły kratówki o gr. 6,5 cm.    

Stan techniczny ścian dostateczny.  

Ściany fundamentowe po odkopaniu na projektowaną głębokość oczyszczeniu i odtworzeniu 

hydroizolacji pionowej i wykonaniu termoizolacji nadają się do dalszego użytkowania. 

Ściany zewnętrzne nadziemia po zbiciu tynku wapienno-piaskowego założono 40% i wykonaniu 

impregnacji preparatem biobójczym, zagruntowaniu oraz dociepleniu nadają się dalszej eksploatacji. 

Ściany wewnętrzne działowe i nośne w stanie dobrym. 

5.3 Stropy 

Stropy nad piwnicą i parterem wykonany z płyt kanałowych 24 cm.  

Stan techniczny stropów dobry. 

5.4 Stropodach 

Stropodach nad salą widowiskową i sceną wykonany z płyt korytkowych opartych na płatwiach 

stalowych KB1 – 31.6.2/7, w pozostałej części budynku wykonany w technologii wentylowanej z płyt 

kanałowych 24 cm oraz płyt korytkowych gr. 10 cm opartych na ściankach ażurowych z cegły 

dziurawki gr. 12 cm. W miejscach występowania kominów strop żelbetowy 10 cm.  

Pokrycie stropodachu– 2 x papa asfaltowa na lepiku. 

Ocieplenie stropodachu – wełna mineralna 6 cm.  

W miejscu starego komina dymowego ponad dachem oraz pomieszczenia z naczyniem wzbiorczym 

zastosowano fragment poszycia dachowego o konstrukcji drewnianej krytego papą 

termozgrzewalną. W miejscu tym należy odtworzyć konstrukcję pokrycia dachowego z płyt 

korytkowych oraz wylewki żelbetowej w przestrzeni komina wentylacyjnego. 

Stan techniczny konstrukcji dachów dobry 

Stan techniczny pokrycia dostateczny 

Stropodachy nie spełniają norm termoizolacyjności stawianym budynkom. Po ociepleniu i 

dociepleniu stropodachów wdmuchiwana wełną mineralną oraz styropapą będą nadawały się do 

dalszej eksploatacji.  
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5.5 Posadzki 

Posadzki betonowe wykończone w zależności od pomieszczeń terakotą, wykładziną PVC, panelami 

lub szlichta betonową.  

Stan techniczny posadzek dobry 

W piwnicy w pom. 0.1, 0.3, 0.4 przewidziano posadzkę z płytek gresowych do skucia, w pom. 0.5 

należy wykonać wylewkę samopoziomującą. W pomieszczeniach objętych przebudową posadzki 

wykończyć płytkami gresowymi.    

5.6 Stolarka okienna  

Stolarka okienna na parterze i piętrze w całości wykonana została z PVC, w dobrym stanie 

technicznym. Stolarka w piwnicy drewniana przeznaczona do wymiany.  

Stolarkę w piwnicy i jedną witrynę na parterze w związku z niespełnieniem wymagań izolacyjności 

przewidziano do wymiany. 

5.7 Stolarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne w większości stalowe pełne lub przeszklone szybami zespolonymi. Istniejące 

drzwi stalowe niespełniające norm i warunków użytkowych przewidziano do wymiany. Drzwi 

wewnętrzne w piwnicy i na klatce schodowej wskazane na rzutach przewidziano do wymiany.  

Wszystkie drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne oznaczone na rzutach przewidziano do 

wymiany.  

5.8 Izolacje. 

5.8.1 Izolacje termiczne  

Konieczne jest ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm. Należy wykonać docieplenie 

stropodachów wentylowanych granulatem z wełny mineralnej gr. 21 cm. Stropodach 

niewentylowany nad salą widowiskową i sceną ocieplić stryropapą gr.  20 cm.  Należy wykonać 

ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 50 cm a na długości piwnicy w miejscu, gdzie 

zamontowane zostaną naświetlacze piwniczne do głębokości posadowienia styropianem EPS/XPS 

– gr. 10 cm.  

5.8.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  

Hydroizolacja stropodachów do naprawy i uzupełnienia. Hydroizolacja pionowa ścian 

fundamentowych w miejscu mocowania termoizolacji do naprawy a na fragmencie ściany z 

naświetlami do odtworzenia z masy KMB.  

Hydroizolacja do odtworzenia lub naprawy 

5.9   Schody i opaski fundamentowe 

5.9.1 Opaski fundamentowe  

Opaski fundamentowe z płyt chodnikowych i kostki brukowej o zmiennej szerokości do wymiany na 

betonową kostkę brukowa ograniczoną obrzeżem trawnikowym.  

Stan zły do skucia i wymiany 

5.10   Podokienniki okienne. 

Istniejące z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej farbą poliestrowa.  
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Konieczne do wymiany podczas prac elewacyjnych.  

5.11   Obróbki blacharskie. 

Obróbki gzymsu i attyki z blachy ocynkowanej w stanie technicznym złym do wymiany. Obróbki 

kominów do wymiany.  

5.12    Rury i rynny spustowe. 

Rury i rynny spustowe wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny złym do wymiany. 

5.13    Kominy. 

Kominy murowane w dobrym stanie technicznym przeznaczone do uzupełnienia tynku i 

przemalowania farbą silikonową w kolorze białym. Kanały wentylacyjne w kominach z otwarciem 

bocznym do zabezpieczenia kratkami wentylacyjnymi stalowymi. Elementy wyłączonej z 

eksploatacji wentylacji mechanicznej do usunięcia.  

6.14 Daszek nad wejściem 

Daszek nad wyjściem ewakuacyjnym   i wejściami do budynku przeznaczone do rozbiórki. Należy 

wykonać nowe daszki szklane przedstawiony na widoku elewacji.  

6. 15 Balustrady, kratki elewacyjne i kraty okienne 

Kraty okienne i zabezpieczające naświetla piwniczne przeznaczone do demontażu. W oknach 

posterunku policji przeznaczone do wymiany na nowe. Kratki wentylacyjne stropodachu 

przeznaczone do wymiany na nowe.  

6.16 Murki, gzymsy i attyki 

Murki piwniczne z uwagi na zły stan techniczny i warunki użytkowe przeznaczone do rozbiórki. Na 

gzymsach widoczne odspojenie tynku z widocznym zbrojeniem. Gzymsy przeznaczone do naprawy 

i uzupełnienia tynku. Po naprawie i ociepleniu gzymsów i attyk przeznaczone do dalszej eksploatacji.  

Wnioski końcowe. 

Budynek wymaga termomodernizacji i remontu poszczególnych elementów konstrukcji. Budynek w 

stanie technicznym umożliwiającym przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i remontowych.  

      

    Opracował:  

    Kazimierz Łysakowski 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO   

1.0    Dane ogólne 

1.1    Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego niezbędnego 

do dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 

2 lit. b) Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz opisania i wykonania 

przedmiotu zamówienia, jakim przebudowa z termomodernizacją budynku wraz z częściową 

wymianą pokrycia dachowego i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przedmiotowa 

inwestycja nie spowoduje zmian zewnętrznych gabarytów a co za tym idzie również powierzchni 

zabudowy obiektu objętego opracowaniem.  

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy obiektu objętego 

opracowanie. Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki nie ulegnie 

zmianie. 

Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 71).  

Teren inwestycji znajduje się na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Ostoja Warmińska” kod 

obszaru: PLB280015), dla którego obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 

stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133). 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na ww. obszar.  

Teren nie znajduje się w obszarze wpływów eksploatacji górniczej tak, więc nie mają zastosowania 

przepisy z tym związane. 

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach nr 18/32 i 18/14 , obręb nr 05 

– Bezledy 

1.2    Podstawa merytoryczna opracowania 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowi:  

1. Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.  

2. Wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną. 

3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000 

4. Uzgodnienia z Inwestorem. 

5. Audyt energetyczny opracowany przez mgr inż. Adama Tyszeckiego  30.02.2024 r. 

6. Archiwalna dokumentacja projektowo-kosztorysowa P.G.R. Bezledy Zad. Nr 4 pow. Bartoszyce. 

Budynek administracyjno-socjalny budynku. 

7. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
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1.3    Przeznaczenie budynku 

Budynek objęty opracowaniem pełni funkcję siedziby Gminnego Centrum Kultury w Bezledach. W 

budynku znajduje się posterunek policji oraz Dom Kultury w Bezledach.  Projektowane roboty 

budowlane nie wpłyną na zmianę przeznaczenia budynku. W celu poprawienia komfortu cieplnego 

oraz ograniczenia strat ciepła oraz emisji gazów cieplarnianych projektuje się termomodernizację 

obiektu. 

1.4 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

• planu usytuowania budynku nr 18/32 i 18/14, obręb nr 05 – Bezledy, gmina Bartoszyce; 

• inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej; 

• orzeczenia stanu istniejącego obiektu i elementów budynku w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamierzenia; 

• projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z termomodernizacją budynku Centrum 

Kultury w Bezledach. 

2.0 Opis stanu istniejącego budynku 
 
Budynek został wybudowany po 1974 roku z przeznaczeniem jako administracyjno-socjalny. 

Budynek o konstrukcji szkieletowej składający się ze słupów, podciągów i wieńców ocieplanych 

gazobetonem, z wypełnieniem gazobetonem grubości 24 cm. Składa się z dwóch brył przesuniętych 

w stosunku do siebie w poziomie i przedzielonych dylatacją. Bezpośrednie połączenie 

komunikacyjne - korytarzem piwnicy i na piętrze. Wysokość budynku - 2 kondygnacje nadziemne, 

budynek częściowo podpiwniczony. 

Powierzchnia zabudowy                   -       676 m2 

Powierzchnia ogrzewana                   -      1028 m2 

Współczynnik kształtu posiada wartość  0,25. 

Budynek zasilany jest w ciepło dla c.o. z sieci cieplnej SM Północ w Bezledach. 

3.0    Opis stanu projektowanego 

Niniejsza inwestycja polega na przebudowie i termomodernizacji budynku Centrum Kultury w 

Bezledach wraz z robotami towarzyszącymi, częściową wymianą pokrycia dachowego oraz 

zagospodarowaniem terenu.  

Zestawienie pomieszczeń przed przebudową 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ - PIWNICA PO PRZEBUDOWIE 

Nr 
pomieszczenia 

Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia  

użytkowa 
[m2] 

Wyskość 
pomieszczenia[m] 

Kubatura 
[m3] 

0.1 
klatka 

schodowa 
gres 3,40 - - 

0.3 korytarz gres 8,63 2,48 21,40 
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0.4 
pomieszczenie 

techniczne  
gres 11,32 2,48 28,07 

0.5 
pomieszczenie 

techniczne 
posadzka 
betonowa 

46,8 2,55 119,34 

suma 70,15   - 

 
 
Zestawienie pomieszczeń po przebudowie 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ - PIWNICA PO PRZEBUDOWIE 

Nr 
pomieszczenia 

Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia  

użytkowa 
[m2] 

Wyskość 
pomieszczenia[m] 

Kubatura 
[m3] 

0.1 
klatka 

schodowa 
gres 3,40 - - 

0.3 korytarz gres 8,63 2,48 21,40 

0.4 
pomieszczenie 

techniczne  
gres 11,32 2,48 28,07 

0.5 
pomieszczenie 

techniczne 
gres 15,65 2,48 38,81 

suma 38,70   - 

 

3.1 Termomodernizacja 

Projektowana termomodernizacja budynku Centrum ma na celu zmniejszenie zużycia energii 

cieplnej niezbędnej do ogrzania budynku i zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz poprawienie 

komfortu cieplnego użytkownikom budynku.  Roboty termomodernizacyjne poprawią wygląd 

budynku oraz ograniczą emisję gazów cieplarnianych, co wpłynie pozytywnie, na jakość powietrza 

oraz zwiększy walory estetyczne i przestrzenne otoczenia.   Zmniejszenie zużycia energii cieplnej 

będzie możliwe poprzez, montaż gruntowych pom ciepła wraz z wykonaniem odwiertów i przyłączy 

cieplnych do budynku, wymianę wewnętrznych rurociągów instalacji c.o., grzejników, osłon 

grzejnikowych zaworów grzejnikowych wraz z nastawami, montażem zaworów na pionach i 

odgałęzieniach. Montaż gruntowych pom ciepła możliwy będzie po ograniczeniu strat ciepła przez 

przenikanie przez przegrody budowlane zewnętrzne oraz zamontowaniu na budynku 

projektowanych paneli PV. W ramach termomodernizacji ocieplone zostaną ściany zewnętrzne 

budynku, stropodachy, wymieniona zostanie cała zewnętrzna stolarka drzwiowa oraz w części 

piwnicznej okienna w tym jedna witryna na parterze. Grubość oraz rodzaj zastosowanego materiału 

izolacyjnego przedstawiono na rzutach budynku oraz przekrojach poprzecznych. Branża 

instalacyjna i elektryczna stanowi odrębne opracowanie zawarte w projekcie wykonawczym.  

3.1.1 Roboty rozbiórkowe  

Przy robotach termomodernizacyjnych wystąpią następujące roboty rozbiórkowe: rozebranie 

istniejącej instalacji odgromowej na dachu i elewacji, obróbek blacharskich kominów, gzymsów, 

attyki, pokrycia z papy w strefie okapów i kominów, starych elementów wentylacji mechanicznej 

kuchni, rynien, haków, uchwytów i rur spustowych, pasów nad i pod rynnowych, parapetów 
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zewnętrznych, daszków nad wejściami oraz innych instalacji występujących na elewacji, (tablice, 

uchwyty flagowe, rolety, kamery, system alarmowy, kraty okienne w części piwnicznej i na parterze, 

klimatyzatory, oprawy oświetleniowe  itp.), drabiny na dach, rozbiórki, wymiany drzwi zewnętrznych, 

okien przeznaczonych do wymiany, parapetów wewnętrznych oraz skucia odspajających się tynków 

i ościeży okiennych. Rozbiórce ulegnie również zewnętrzne utwardzenie terenu wskazane na rzucie 

parteru.  Roboty rozbiórkowe branży sanitarnej i elektrycznej zawarto w opracowaniach branżowych.  

Rozebrać należy również kraty okienne zabezpieczające okna – 7 szt.  

3.1.2 Główne parametry techniczne 

Bryła A 

- Dach płaski – 5 °; 

- Szerokość płaci rzeczywista – 8,87 i 6,25 m;  

- Długość połaci rzeczywista – 47,78 m; 

- Długość elewacji 48,93 m; 

- Szerokość elewacji – 12,72 m, 15,81 m 

- Wysokość budynku – 9,36 m 

3.1.3 Główne parametry projektowanych ustrojów: 

Termoizolacja ścian nadziemia – EPS 80 – 16 cm 

Elewacja frontowa 

- powierzchnia elewacji 400,33 m2 

- powierzchnia okien i drzwi: 

3,22+3,22+4,47+4,03+3,56+4,47+3,22+3,54+3,45+7,04+2,47+1,78+1,60+2,67+5,61+3,79+4,66+ 

7,43+3,31+3,31= 76,85 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 323,48 m2 

Elewacja tylna 

- powierzchnia elewacji bez cokołu - 316,44 m2 

- powierzchnia okien 

2x(3,46+3,46+3,46+0,47+1,33+1,48+3,95+3,56+3,95+2,97+4,33+1,33+3,56+0,47)+3,56+0,47+1,3

8+1,20 = 82,17 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 234,27 m2 

Elewacja boczna od DK51 

- powierzchnia elewacji = 126,58 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 126,58 m2 

Elewacja boczna  

- powierzchnia elewacji = 126,58 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 126,58 m2 

Termoizolacja cokołu i ścian piwnicznych – EPS 100/XPS – 10 cm 

Elewacja frontowa 

- powierzchnia elewacji 11,33x 2,43 +(48,60-11,33)*0,5 = 46,17 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 46,17 m2 
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- wymiana doświetlaczy piwnicznych 100x60x40 cm, z rusztem kratowym – 4 szt.   

Elewacja tylna 

- powierzchnia elewacji 48,80x1,64  = 80,03 m2 

- powierzchnia okien i drzwi 4x0,35+1,38+0,93= 6,35 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 73,68 m2 

Elewacja boczna od DK51 

- powierzchnia elewacji – 19,22 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 19,22 m2 

Elewacja boczna  

- powierzchnia elewacji – 9,00 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 9,00 m2 

Termoizolacja stropodachu wentylowanego nad piętrem – granulowana wełna szklana 

wdmuchiwana o łącznej gr.21 cm  

- powierzchnia stropu całkowita - 323,21+124,87 = 448,08 m2 

- powierzchnia kominów – 7,26 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 440,82 m2 

Termoizolacja stropodachu nad salą widowiskową i sceną – styropapa o łącznej gr.20 cm  

- powierzchnia do docieplenia – 21,01x8,87 = 186,36 m2 

Długość rynien i rur spustowych 

- długość rynien 0,5xØ150 – 48,93 m 

- długość rur spustowych Ø120 - 4x7,45=29,80 m 

Wymiana daszków 

- systemowy daszek szklany. o pow. 300x170– 5,1 m2  - 2 szt. 

- systemowy daszek szklany o pow. 200x125 – 2,5 m2 

Wymiana krat okiennych 

7 szt. O łącznej powierzchni - 2,47+1,78+1,60+3,56+3,95+2,97+4,33 = 20,66m2 

Wymiana drabiny 

1 szt. długość - ok. 9,9 m 

3.2 Roboty rozbiórkowe związane z przebudową 

W ramach przebudowy planuje się wydzielenie w piwnicy nowego pomieszczenia technicznego dla 

projektowanej pompy ciepła. Pomieszczenie planuje się utworzyć z pomieszczenia technicznego 

oznaczonego na inwentaryzacji jako 0.5, przedzielając je ścianką działową.  Przebudową objęto 

pomieszczenia 0.1 i 0.3, 0.4 i 0.5 oznaczone na rzucie parteru. Zbiciu ulegną płytki podłogowe w we 

wskazanych powyżej pomieszczenia za wyjątkiem pom. 0.5 gdzie należy wykonać nową posadzkę 

betonowa wykończoną gresem. W pomieszczeniu 0.4 i nowopowstałym pom. 0.5 przewidziano tynki 

ścienne do skucia i odtworzenia. W pomieszczeniu 0.4 tynk na suficie do częściowego skucia i 

wyrównania a w pom. 0.5 do wykonania. A na klatce schodowej i korytarzu do piwnicy zeskrobanie 

gładzi szpachlowej.  Na zewnątrz przewidziano do likwidacji podest, murki piwniczne, schody od 
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posterunku policji, wskazane okna piwniczne.  Elementy te należy rozebrać w celu odtworzenia 

pionowej hydroizolacji ścian piwnicznych. Wszelkie elementy i urządzenia instalacji centralnego 

ogrzewania i elektrycznej przeznaczono do likwidacji zgodnie z opracowaniami branżowymi. Do 

wymiany przewidziano wskazane okna piwniczne, witrynę na parterze oraz wszystkie drzwi 

zewnętrzne. W piwnicy wskazane okna przewidziano do zamurowania.  

3.3 Roboty związane z przebudową 

Planowana przebudowa polegała będzie na wydzieleniu nowego pomieszczenia technicznego w 

piwnicy na pompę ciepła. Układ nowoprojektowanych pomieszczeń oraz projektowane materiały 

zawarto na rzutach kondygnacji, przekrojach oraz w treści.  Unieczynniony zostaną istniejący węzeł 

C.O. Projekt przewiduje również prace remontowe po robotach termomodernizacyjnych, takie jak 

tynkowanie ościeży po wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowanie i malowanie 

ścian po wymianie grzejników i stolarki, montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, 

uzupełnienie fragmentu posadzek z lastriko przy drzwiach zewnętrznych.   

Zakres prac (piwnica): 

− demontaż posadzek z warstwami wierzchnimi w pom. 0.1, 0.3, 0.4 (Inwentaryzacja); 

−  demontaż okien i drzwi wewnętrznych oznaczonych na rzucie piwnicy i parteru oraz innych 

elementów;  

− skucie tynków w pom. 0.4 i 0.5 (przyjęto 100% do skucia) 

− budowę nowych ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm zbrojonych co 

2 spoinę na papie podkładowej;  

− zamurowanie otworów okiennych zgodnie z rys. rzut piwnicy; 

− ułożenie zabezpieczającej folii pe -pom. 0.5; 

− wykonanie posadzek samopoziomujących pom. 0.1,03 i 0.4;  

− wykonacie jastrychu betonowego w pom. 0.5 o grubości dopasowanej do poziomu podłogi 

przylegającej części pomieszczenia 0.4 ok. 5 cm,; 

− wykonanie izolacji z foli w płynie w pom. 0.3, 0.4 i 0.5; 

− wykonanie posadzek z płytek gresowych z cokolikiem pom. 01, 0.3, 0.4 i 0.5; 

− wykonanie tynków na ścianach w pom. 0.4 i 05; 

− wykonanie tynków na suficie w pom. 0.5; 

− częściowe skucie i odtworzenie tynku na suficie w pom 0.4; 

− montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm w pom. 0.4 i 0.5, w pozostałych pomieszczeniach 

piwnicznych parapety z płytek gres. 

− zerwanie i wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach pom. 0.1 i 0.3; 

− wykonanie gładzi mineralnych w pom. 0.4 i 0.5; 

− wykonanie gładzi szpachlowych na sufitach (w pom. 01, 0.3, 0.4 i 0.5); 

− wstawienia pozostałej stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

− malowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniach objętych przebudową; 
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− odkopanie ścian piwnicznych, odtworzenie hydroizolacji pionowej, wykonanie termoizolacji ścian 

fundamentowych do głębokości posadowienia na ścianach z doświetlaczami piwnicznymi; 

− montaż doświetlaczy piwnicznych; 

Zakres prac (parter) : 

- wymiana witryny i drzwi; 

- uzupełnienie tynków w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych; 

- montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm; 

- szpachlowanie i malowanie ścian po robotach instalacyjnych i montażu stolarki (założono 

uzupełnienie ubytków w miejscach prowadzonych prac oraz malowanie całych ścian, w których 

wymieniono okna i drzwi farba lateksową w kolorze zbliżonym do istniejącego.  Uzupełnienie płytek 

imitujących lastrico w kolorze zbliżonym do istniejącej posadzki.  

4.    Stan zagospodarowania działki 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej części miejscowości Bezledy na 

dwóch działkach o nr 18/14 i 18/32, obręb geodezyjny Bezledy, gm. Bartoszyce. Budynek 

usytuowany jest prostopadle do drogi krajowej nr 51 relacji Bartoszyce – Granica Państwa. Główne 

wejście do budynku znajduje się od strony południowo-zachodniej t.j. od strony ciągu pieszo-

jezdnego oraz parkingu. Bezpośrednie sąsiedztwo budynku stanowią obiekty szkolne, obiekt 

ośrodka zdrowia oraz starego hotelu. Teren nieruchomości jest nie jest ogrodzony. Obiekt posiada 

podstawowe uzbrojenie infrastrukturalne: przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe, 

telekomunikacyjne i kanalizacji sanitarnej. Działka skomunikowana jest z drogą krajową nr 51 

poprzez istniejący zjazd.  

4.1  Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne zostały określone na podstawie dokumentacji geotechnicznej podłoża hali 

gimnastycznej w Bezledach w 2012 r. opracowanej przez firmę GeoxX. Z badań geotechnicznych 

wynika, że w badanym rejonie występują grunty holoceńskie grunty nasypowe oznaczone jako nN 

nasypy niekontrolowane oraz plejstoceńskie grunty zatoiskowe liQp4 

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

I – obejmuje spoiste nasypy niekontrolowane w postaci piasków gliniastych z domieszką humusu, 

gruzu ceglanego, piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi i piaskami 

średnioziarnistymi z domieszka betonu i folii, gliny, gliny piaszczyste z domieszka gruzu ceglanego, 

piaski gliniaste przewarstwione glina piaszczysta o charakterystycznej wartości stopnia 

zagęszczenia Id =0,4 i głębokości od 0,00 do 0,40 p.p.t. 

II – obejmuje grunty spoiste reprezentowane przez  gliny pylaste, pyły, gliny piaszczyste, gliny 

przewarstwione pyłem, gliny pylaste na pograniczu z gliną, gliny pylaste zwięzłe o o 

charakterystycznej wartości stopnia plastyczności  IL =0,2 i głębokości od 0,40 do 1,60 p.p.t Należy 

zwrócić uwagę, aby w trakcie wykonywania robót ziemnych uwzględnić specyficzne właściwości 

istniejących gruntów, które na skutek zmian wilgotności mogą pogorszyć swoje parametry fizyczno-

mechaniczne, tj. ulec dalszemu uplastycznianiu, co w konsekwencji spowoduje osłabienie ich 
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nośności. W trakcie wiercenia nie stwierdzono występowanie wody gruntowej. 

Rozpatrywany obiekt budowlany należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ze względu na proste 

warunki gruntowe i nieskomplikowaną konstrukcję, która obejmuje obiekty budowlane o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia warunków posadowienia) 

4.2 Stan projektowany 

W ramach opracowania projektuje się remont istniejącego utwardzenia terenu. W tym celu należy 

rozebrać elementy wskazane na rzucie parteru.  

Projektuje się następujące układy: 

- poszerzoną opaskę fundamentową stanowiącą dojście do budynku od strony północnej; 

- remont utwardzenia terenu przed głównym wejściem do Domu Kultury; 

- remont utwardzonego dojścia do Sali widowiskowej; 

- wykonanie opaski fundamentowej od strony zachodniej budynku; 

- odkopanie ściany fundamentowej, odtworzenie hydroizolacji, montaż doświetlaczy piwnicznych i 

wykonanie opaski fundamentowej 

- wymianę nawierzchni z betonowej kostki brukowej na płyty chodnikowe przy g łownym wejściu do 

budynku. 

Projektuje się opaskę fundamentową od strony zachodniej budynku z betonowej płyty chodnikowej 

gr. 5 cm na podbudowie z pospółki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej ograniczonej obrzeżem 

trawnikowym 6x20 cm. Opaskę należy wykonać z 1% spadkiem od budynku. Powierzchnia 

projektowanej opaski fundamentowej wynosi 9,47 m2. Długość obrzeży trawnikowych – 15,81 m 

Projektuje się poszerzoną opaskę stanowiąca dojście do budynku od strony północnej z betonowej 

płyty chodnikowej gr. 5 cm na podbudowie z pospółki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej 

ograniczonej krawężnikiem drogowym 15x30 cm na oporze betonowym. Przestrzeń między 

istniejącą nawierzchnią z płyt drogowych należy uszczelnić betonem.  

Powierzchnia projektowanej opaski fundamentowej wynosi 104,80 m2. Długość krawężników 

drogowych – 68,70 m. 

Projektuje się remont utwardzonego głównego wejścia do budynku w ramach istniejącej powierzchni 

i geometrii. W tym celu należy rozebrać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej i wymienić ja na 

płyty chodnikowe o wymiarach 40x40x 5 cm. Ograniczenie płyt stanowić będą istniejące krawężniki 

drogowe i obrzeża betonowe. Powierzchnia utwardzenia - 39,76 m2.  

Do remontu przewidziano utwardzenie terenu przed głównym wejściem do Domu Kultury. Aktualnie 

wejście do budynku jest wyniesione w stosunku do poziomu parteru o 12 cm. Powstały w ten sposób 

próg stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników a także uniemożliwia dostęp dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Projektuje się obniżenie istniejącego utwardzenia 

terenu o ok. 14 cm oraz ukształtowania go w taki sposób, aby umożliwić ruch dla osób 

niepełnosprawnych. W tym celu należy skuć pozostałości po fundamentach starej części budynku 

wskazane na rzucie parteru oraz obniżyć krawężnik drogowy zastępując go krawężnikiem 

najazdowym z płynnym przejściem z wykorzystaniem krawężników skośnych. Należy zachować 



str. 15 
 

spadek od budynku min. 1% oraz nawiązać się do istniejącego krawężnika drogowego. Analogicznie 

należy wykonać dojście do Sali widowiskowej z płyt chodnikowych 40x40x5 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej i podbudowie z pospółki różnoziarnistej 20 cm. Dojścia należy ograniczyć 

betonowymi obrzeżami chodnikowymi 8x30x100 cm. Powierzchnia dojść – ok. 145 m2. Długość 

obrzeży betonowych – 6,26+1,87+8,87+2,01+2,01+10,02+2,3+2,4 = 35,44 m, długość krawężnika 

najazdowego – 4,0 m + 2m skośnego.  

Projektuje się opaskę fundamentowa przy ścianie z doświetlaczami piwnicznym z płyt chodnikowych 

40x40x5 cm ograniczona obrzeżem trawnikowym 6x20x100 cm. Pow. opaski 4,67 m2 (bez pow. 

doświetlaczy), długość obrzeży – 11 m.  

4.3 Konstrukcja nawierzchni 

Utwardzenie na działce projektuje się o nawierzchni z kostek i płyt chodnikowych na podsypce 

piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego lub różnoziarnistej pospółki o wskaźniku 

różnoziarnistości ≥5. Utwardzone dojścia należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 

i krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm. na ławie betonowej. Opaskę fundamentową należy 

ograniczyć obrzeżem trawnikowym 6x20x100cm. 

Konstrukcja utwardzenia: 

Dojście, opaska fundamentowa, chodnik 

• kostka brukowa betonowa, płyta chodnikowa gr. 5-6-8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa   gr. 5 cm 

• mieszanka kruszyw łamanych 8-16 mm  

lub pospółka o wskaźniku różnoziarnistości U≥5 gr. 20 cm 

Razem grubość:    30-33cm 

 4.4 Główne parametry techniczne 

- Kategoria terenu – płaski; 

- Szerokość dojść zmienna – 200, 300 ,672 cm;  

- Szerokość opaski bez obrzeży – 60, 227, 120 cm 

4.5 Główne parametry projektowanych ustrojów: 

- łączna powierzchnia do utwardzenia - 26,81 m2 

- dł. obrzeży trawnikowych – 128,11 m 

- dł. obrzeży betonowych – 35,44 m 

- dł. krawężników drogowych – 68,70 m  

- dł. krawężników najazdowych – 4,0 m 

- dł. krawężników skośnych – 2,0 m  

4.7 Odwodnienie 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe wykorzystując spadki podłużne i poprzeczne na teren 

przedmiotowej parceli. Dodatkowo przy każdym wejściu do budynku projektuje się wycieraczkę ze 

stali nierdzewnej zagłębioną w wykończoną powierzchnię z betonowych płyt chodnikowych z 

odprowadzeniem w grunt – 3 szt.  
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4.8 Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje się wykonać sposobem mechanicznym z zagęszczeniem przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącej infrastruktury technicznej i przy budynku roboty 

ziemne należy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne obejmują rozebranie istniejących nawierzchni  i 

krawężników skucie ewentualnych fundamentów, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni utwardzonej. Po wykonaniu wykopu pod warstwy konstrukcyjne należy dokonać kontroli 

zagęszczenia istniejącego podłoża zgodnie z normą PN-S-022205. W przypadku nieuzyskania na 

uformowanym podłożu wymaganych parametrów (nie mniej niż Is=0,97. 

Po wykonaniu podbudowy należy osadzić krawężniki, obrzeża  i wykonać nową nawierzchnię z płyt 

betonowych chodnikowych.  

5    Dane konstrukcyjno – materiałowe 

5.1 Fundament pod próg 

Projekt przewiduje wykonanie fundamentu betonowego pod próg przy drzwiach do budynku.  

Fundament w postaci belki prostopadłościennej o wymiarach 26x24x szerokość drzwi  wykonany z 

betonu C16/20 z dodatkiem środka napowietrzającego np. Sika Aer Pro, Torggler Neopast 124 lub 

innym równoważnym zbrojony konstrukcyjnie 4 prętami Ø 12 ze stali AIII i strzemionami z prętów Ø 

6 ze stali A-I co 25 cm. Na tak wykonany fundament należy przykleić stopnicę schodową z płyty 

chodnikowej o wym. 40x40x5 cm mineralnym klejem do płytek o symbolu C2S2 lub C2S1 na 

uprzednio naniesiony grunt szczepmy z masy polimerowo-cementowej.  

5.2 Kominy i wentylacje 

W budynku występują kominy murowane wentylacyjne z cegły wapienno-piaskowej. Stan kominów 

ocenia się jako dobry. Należy oczyścić kominy ze starej farby ubytki uzupełnić masa naprawczą do 

betonu typu PCC i pomalować farba silikonowa w kolorze białym.   Czapy kominowe należy oczyścić 

z resztek papy, uzupełnić drobne ubytki masa PCC do napraw betonu oraz wykonać na wszystkich 

czapach nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm montowanej na wsuwkę 

lub rąbek stojący bez dziurawienia blachy. Wyloty kominów nad dachem na całym budynku 

zabezpieczyć przed ptactwem i owadami kratkami wentylacyjnymi stalowymi z siatką w kolorze 

elewacji. Projektowane pomieszczenie techniczne należy wpiąć w istniejący kanał wentylacyjny 

sufitowy.  Projektowane okna należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe okienne i drzwiowe o 

wydajności 35 m3/h. Na każde okno jeden nawiewnik. Strumień powietrza należy skierować w górę 

pomieszczenia.  

5.3 Ściany 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych ścian zewnętrznych. Zamurowanie istniejących otworów 

okiennych i drzwiowych należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej lub betonu komórkowego o 

grubości dopasowanej do grubości ściany. Elementy murować zaprawą cem-wap. klasy M5.  

5.3.1 Ściany wewnętrzne nośne 

Projekt nie przewiduje wykonania ścian wewnętrznych nośnych.  
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5.3.2 Ściany działowe 

Ściany działowe należy wykonać z betonu komórkowego gr 12 cm i gęstości 600 kg/m2 na zaprawie 

do cienkich spoin przeznaczonej do betonu komórkowego o wytrzymałości na ściskanie 10 N/mm2. 

Pierwszą warstwę należy wykonać na warstwie papy podkładowej termozgrzewalnej, murując ją na 

zwykłej zaprawie w celu wypoziomowania. Ścianki murować do wysokości 3 cm poniżej stropów, 

kotwiąc je do ścian nośnych za pomocą kątowników systemowych w co 2 spoinie. Pozostawioną 

przestrzeń między stropem należy uzupełnić twardą wełną mineralną, zaszpachlować i pomalować. 

Pachwiny wewnętrzne między ścianami i stropem uzupełnić silikonem akrylowym.  

5.4 Strop 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych stropów.  

5.5 Sufity podwieszane 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych sufitów podwieszanych 

5.6 Nadproża, podciągi i wieńce 

5.6.1 Nadproża  

Nadproża w ściankach działowych systemowe strunobetonowe dopasowane do szerokości ściany.  

5.6.2 Wieńce i podciągi 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych wieńców i podciągów 

5.7 Stropodachy  

W przedmiotowym budynku występuje stropodach wentylowany nad większą częścią budynku oraz 

stropodach niewentylowany nad salą widowiskową i sceną.  Projekt nie przewiduje ingerencji w 

konstrukcję nośną stropodachu. Zmianie ulegnie fragment konstrukcji poszycia stropodachu. Na 

rysunku Rzut dachu – Inwentaryzacja pokazano fragment poszycia wykonanego z belek 

drewnianych krytych deskami z pokryciem dwuwarstwowym z papy. Wskazana cześć została 

prawdopodobnie wykonana podczas demontażu naczynia wzbiorczego ulokowanego ponad 

dachem w oddzielnym pomieszczeniu. W tym miejscu należy rozebrać wskazany fragment oraz 

odtworzyć konstrukcję pokrycia dachowego z płyt korytkowych oraz wylewki żelbetowej w 

przestrzeni komina wentylacyjnego.  

5.8 Obróbki blacharskie oraz orynnowanie  

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo 

powleczonej powłoką poliuretanową o gr. ≥50µm Rynny o średnicy ½ 150 mm. Rury spustowe o 

średnicy 120 mm w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia.  

Obróbki blacharskie kominów, obróbki gzymsu, attyki należy wykonać z blachy stalowej gr. min. 0,55 

mm ocynkowanej ogniowo powleczonej powłoką poliuretanową o gr. ≥50µm w kolorze zbliżonym do 

koloru pokrycia. 

Parapety zewnętrzne wykonane blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo powleczonej 
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powłoką poliuretanową o gr. ≥50µm w kolorze grafitowym. 

Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką dekarską poszczególne arkusze 

blachy łącząc ze sobą na rąbek stojący lub na wsuwkę. Niedopuszczalne jest dziurawienie blachy 

wkrętami! 

5.9 Stolarka oraz daszki na wejściami do budynku 

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunków zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż stolarki 

przeprowadzić zgodnie z instrukcją ITB nr 421/2011 Montaż okien i drzwi balkonowych. Do wymiany 

przewidziano drzwi zewnętrzne oraz wskazane okna na rzucie piwnicy i parteru. W cele doświetlenia 

pomieszczeń w piwnicy od strony południowej przewidziano rozbiórkę istniejących doświetlaczy 

piwnicznych betonowych i montaż nowych systemowych o wymiarach 100X60X40 Z RUSZTEM 

KRATOWYM 30X30 NP. ACO MARKANT. W celu ograniczenia mostków termicznych w strefie 

progu, projektowane drzwi należy montować na systemowym podprożu termicznym tzw. klinarycie. 

W tym celu należy w miejscu osadzenia progu wyciąć szlifierką kątową wnękę, w której będzie 

można obsadzić klinaryt. W miejscu rozebranych schodów i strefie progu należy odtworzyć 

hydroizolację ściany fundamentowej za pomocą masy KMB nakładanej dwuwarstwowo na 

uprzednio zagruntowanym podłożu zgodnie z rys. technicznym.  W przypadku stolarki okiennej i 

drzwiowej zewnętrznej należy bezwzględnie ocieplić ościeża styropianem gr. 3 cm.  

Nad wejściami do budynku należy zamontować daszki szklane na odciągach montowane do ściany 

wg rys. z projektu wykonawczego.  

5.10 Podłoga na gruncie 

W pomieszczeniach objętych przebudową należy zdemontować wykładzinę PVC (pom. 0.5) oraz 

skuć istniejącą posadzkę z gresu (pom. 0.1, 0.3, 0.4), następnie wykonać nową systemową wylewkę 

betonową o gr. 1 cm np. Ceresit CN-76. W pom. 0.5 należy wykonać jastrych betonowy o grubości 

dopasowanej do poziomu podłogi przylegającej części pomieszczenia 0.4 ok. 5 cm na uprzednio 

ułożonej foli pe 0,2 mm. Na tak ułożoną powierzchnię należy w pom. 0.3, 0.4 i 0.5 wykonać izolacje 

podpłytkową dwuwarstwowo z folii w płynie Wykańczając powierzchnię posadzki należy pamiętać o 

zachowaniu jednego poziomu bez powstania progów.  

Posadzka wykonana z gresu - przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, przy montażu 

należy wyłożyć warstwę 10 cm cokołu na ścianę. Posadzkę należy wyłożyć gresem matowym 

technicznym o następujących wymaganiach: antypoślizgowość wg normy EN14411: 2012 – min. 

R9, odporność na ścieranie wgłębne [mm3] wg normy EN14411: 2012 - ≤ 130, kolor szary. 

Kolorystyka oraz rozmiar płytek wg wytycznych inwestora. 

Powierzchnia podkładu pod posadzki ceramiczne powinna być zatarta na ostro (spowoduje to 

zwiększenie przyczepności), pozbawiona raków, pęknięć i uszkodzeń, odpylona i czysta. W 

podkładzie należy wyprofilować spadki w kierunku kratek ściekowych.  

Posadzki ceramiczne wykonywać wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5, B5/2014. 
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5.11 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Użyte drewno należy zabezpieczyć przed działaniem szkodników biologicznych i czynników 

zewnętrznych do stanu trudno zapalnego zgodnie z PN-EN 13501-2: 2007 „Klasyfikacja ogniowa 

wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań 

odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”.  

5.12 Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne 

5.12.1 Wykończenie zewnętrzne  

Część cokołową elewacji wykończyć tynkiem mozaikowym o fakturze kamyczkowej ze spoiwem z 

żywic akrylowych i wypełniaczami z kolorowych żwirków kwarcowych o uziarnieniu 1,0–2,0 mm 

wyposażonym w ochronną powłokę zabezpieczającą przed nadmiernym nagrzewaniem się elewacji 

od promieni słonecznych. Tynk w kolorze przedstawionym na wizualizacji.  

Elewację wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w strukturze baranka gr. ziarna 2 mm 

o wsp. oporu dyfuzji μ<20 malowanym farba silikonową elewacyjną o wsp. oporu dyfuzji μ<90.  

Analogicznie elewację można wykończyć tynkiem silikonowym o łącznym oporze dyfuzji μ<110 lub  

Sd< 0,22 m wg ISO 7783 Klasa V2 (średnia) wg EN 15824 

5.12.2 Wykończenie wewnętrzne:  

Na ścianach istniejących i projektowanych z betonu komórkowego w części objętej przebudową 

należy wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III z gładzią mineralną w dwóch warstwach 

wykończoną farbą lateksową zmywalną w kl. I w kolorze jasnym pastelowym uzgodnionym z 

Inwestorem. Sufit w kolorze białym. W miejscach o dużym natężeniu ruchu tzn. na korytarzu i klatce 

schodowej piwnicy farbę lateksową dodatkowo zabezpieczyć bezbarwnym lakierem 

poliuretanowym.  

Nowe parapety wewnętrzne w miejscach wymienianych okien wykonać z konglomeratu gr. 3 cm z 

narożnikami zaokrąglonymi w kolorze jasnym uzgodnionym z Inwestorem. Dotyczy to pom. 0.4 i 0.5 

w piwnicy oraz pom. Nr 1.30 na parterze. W pozostałych oknach w piwnicy parapety z płytek 

gresowych. W pomieszczeniach użytkowych na parterze i piętrze miejsca po przejściach rurowych 

oraz wymienionych grzejnikach zaszpachlować i pomalować farbą lateksową w zbliżonym kolorze 

do istniejącej. Wnęki powstałe po starej stolarce okiennej i drzwiowej otynkować tynkiem cem-wap, 

zaszpachlować i pomalować farbą lateksową. 

5.13 Izolacje 

5.13.1 Izolacja termiczna 

Ściany nadziemia budynku ocieplone styropianem EPS 80-040 o współczynniku przewodzenia 

ciepła: λ ≤ 0,038 W/mK i grubości 16 cm. Ściany cokołu ocieplone styropianem EPS 100-040 o 

współczynniku przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,040 W/mK i grubości 10 cm.  

Ściany fundamentowe w gruncie w strefie ścian z doświetlaczami piwnicznymi ocieplić styropianem 

XPS do głębokości posadowienia gr. 10 cm. Pozostałe ściany fundamentowe zaizolować na 
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głębokość 50 cm poniżej terenu.   

- stropodach nad salą widowiskową i sceną wykonać ze styropianu laminowanego papą tzw. 

styropapy – gr. 20 EPS 100 λ ≤ 0,036 W/m2*K; 

- ocieplenie gzymsów budynku – styropian XPS, λ ≤ 0,040 W/m2*K, gr. 5 cm 

- ocieplenie attyki - styropian EPS 100, λ ≤ 0,040 W/m2*K – gr. 5 cm góra, 16 cm od wewnątrz. 

- docieplenie pozostałych stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej, 

warstwa materiału gr.  – 21 cm o współczynniku przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,039 W/m2*K 

Uwaga! Z uwagi na brak możliwości oceny stanu technicznego istniejącej izolacji termicznej w 

przestrzeni stropodachu oraz dokładnego zwymiarowania wolnej przestrzeni do docieplenia w 

pierwszej kolejności należy wykonać odkrywkę rewizyjną poprzez rozbiórkę poszycia drewnianego.  

W przypadku rozbieżności stanu faktycznego z danymi w projekcie należy skontaktować się z 

autorem projektu w celu opracowania rozwiązania zastępczego. 

Izolację cieplną ścian zewnętrznych budynku należy wykonać w systemie ETICS zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 

zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz „Wytycznymi 

wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian” – opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

wydanie 03/2015.  

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, 

muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża, należy także wyeliminować 

ich szkodliwy wpływ na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z 

dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać 

pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na 

budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robót 

ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w 

dzienniku budowy. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego, a w szczególności: 

• należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów 

pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji 

producenta i zwiększa ryzyko szkód; 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 

być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 

niższa niż +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania (o ile specyfikacja techniczna systemu 

nie stanowi inaczej); 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny 
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należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

• rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 

technicznego; 

• W przypadku stosowania styropianu grafitowego należy stosować się do zaleceń producenta. 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 

• roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod schody i opaski fundamentowe 

zostaną zakończone i odebrane; 

• wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkło, okładziny i elementy 

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 

odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 

• widoczne, zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być 

wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego 

wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych); 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 

budynku; 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 

• rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 

• wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 

5.13.2 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna 

- Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit 

Fundamentdicht 2K nakładana w dwóch warstwach 2x2kg/m² pacą po uprzednim zagruntowaniu 

emulsją bitumiczną np. Bornit Fundamentgrund. 

- izolacja podpłytkowa w pom. technicznych kotłowni - folia w płynie na bazie wodnej żywicy 

akrylowej i dodatków min 2 warstwy. 

Izolacja przeciwwodna stropodachu niewentylowanego – papa podkładowa swisspor BIKUTOP 

standard 15/35 

- papa wierzchniego krycia - BIKUTOP standard 20/52 zbrojona włókniną poliestrową, 

modyfikowana SBS, giętkość w niskiej temperaturze ≤ -20°C, wydłużenie wzdłuż ≥35%, w poprzek 

≥40%  

Izolacja przeciwwodna stropodachu wentylowanego jednowarstwowa termozgrzewalna papa 

renowacyjna wierzchniego krycia zbrojona włókniną poliestrową  250 g/m², giętkość w niskiej 

temperaturze ≤ -30°C, wydłużenie wzdłuż ≥45% np. BauderTHERM SL 500 lub inna  

6 Instalacje 

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne wg opracowań branżowych. 

 



str. 22 
 

7 Warunki przeciwpożarowe 

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę warunków pożarowych budynku. 

8 Charakterystyka energetyczna obiektu 

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania.” 

Stan istniejący po ociepleniu: 

Rodzaj przegrody 

Obliczeniowy 

współczynnik 

przenikania ciepła U 

  
𝑊

𝑚2∗𝐾
 

Współczynnik przenikania ciepła 

U wg WT 2021 
𝑊

𝑚2∗𝐾
 

Ściana zewnętrzna 

bud. Głównego  
0,195 0,20 

Stropodach 

niewentylowany 
0,15 0,15 

Stropodach 

wentylowany 
0,147 0,15 

Stolarka okienna 0,9 0,9 

Stolarka drzwiowa 1,30 1,30 

9 Opis zapewnienia warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku zapewni 
projektowane dojście z płytek chodnikowych wyniesione do poziomu parteru. Drzwi zewnętrzne do 
budynku zaprojektowano o szerokości w świetle min. 0,9 m.  
 

Wszelkie użyte w dokumentacji nazwy producentów i typy urządzeń są przykładowe z 
możliwością zastosowania innych, równoważnych o tych samych lub lepszych parametrach.   
 
Uwagi końcowe 
1. Należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty lub 
aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
2. Nadzór nad pracami powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi.  
3. W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Prace 
remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadzać pod nieobecność użytkowników lub wydzielając 
strefy prac niedostępne dla osób postronnych. 
4. W razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac skontaktować się z autorem 
opracowania, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego wskaże sposób postępowania. 
5. Przestrzegać przepisy BHP. 
6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić w naturze. 
7. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych” oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej. 
8. Wymiary podane na rysunkach zweryfikować w naturze każdorazowo po odsłonięciu elementów 
konstrukcji. 

              Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 

 Do projektu wykonawczego dla inwestycji  

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU CENTRUM KULTURY W 
BEZLEDACH 

1. Podstawa opracowania: 

1) zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie ; 

2) wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną; 

3) mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 

4) obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje sporządzenie projektu wykonawczego przebudowa wraz termomodernizacją 

budynku Centrum Kultury w Bezledach. 

3. Szczegółowy opis wykonania i technologii robót 

Uwagi dotyczące wykonania termoizolacji ścian podziemia i nadziemia 

Przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie 

Przed wykonaniem prac termoizolacyjnych należy zabezpieczyć okna folią ochronną. Folię należy 

zamocować w taki sposób, aby możliwe było otwieranie okien i wietrzenie klas. Wszelkie elementy 

występujące na elewacji przeznaczone do ponownego montażu należy zdemontować i złożyć w 

jedno miejsce wskazane przez dyrektora placówki. Przed przystąpieniem do prac właściwych należy 

oczyścić elewację z kurzu, pyłu i odspojonych fragmentów wyprawy elewacyjnej. Na tak 

oczyszczoną powierzchnię należy nanieść ręcznie poprzez malowanie środek biobójczy, bezwonny 

i bezbarwny w ilości min. 250 ml/m2. Preparatu nie wolno nanosić natryskowo z uwagi na duże 

ryzyko zagrożenia dla dzieci! Po odczekaniu min. 12 godzin można przystąpić do gruntowania 

powierzchni gruntem głebokopenetrującym.   

Termoizolacja cokołu 

Termoizolację strefy cokołowej stanowić będzie styropian EPS-100 gr. 5 cm przyklejany do ściany 

za pomocą kleju do styropianu całopowierzchniowo oraz mechanicznie za pomocą 6 szt. kołków na 

1m2. Cokół należy pokryć tynkiem kamyczkowym na bazie żywicy silikonowej. Na warstwie 

szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego wg metody ETICS. W strefie cokołowej stosować 

siatkę wzmocniona tzw. pancerną lub dwie warstwy normalnej. 

Termoizolacja ścian nadziemia – Izolację cieplną ścian zewnętrznych budynku należy wykonać w 

systemie ETICS zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, „Złożone systemy 

izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz 

„Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian” – opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ociepleń, wydanie 03/2015. 
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego, a w szczególności: 

• należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów 

pochodzących z różnych systemów może powodować utratę gwarancji producenta i 

zwiększenie ryzyka szkód; 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 

być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 

niższa niż +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania (o ile specyfikacja techniczna systemu 

nie stanowi inaczej); 

• przy temperaturze wyższej niż +25°C należy odstąpić od wykonywania ocieplenia; 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny 

należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

• rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 

technicznego; 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 

• roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod schody i opaski fundamentowe zostaną 

zakończone i odebrane; 

• wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkło, okładziny i elementy 

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 

odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 

• widoczne, zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny 

być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 

nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych); 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 

budynku; 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 

• rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 

• wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 

Zasady wykonania robót 

Podłoże musi być czyste, równe pozbawione pyłu, kurzu resztek zapraw, betonu, preparatów 

szalunkowych itp. Nierówności podłoża sprawdza się za pomocą łaty aluminiowej 3 m. Wysokość 

garbów na długości łaty nie powinna być większa niż 5 mm, zapadnięć 15 mm a odchyłka od pionu 

10 mm. Przy nierównościach większych niż 5 mm na długości łaty należy je niwelować wyłącznie 

systemowymi masami cementowo-polimerowymi szybkoschnącymi a nie grubością kleju wg 
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następującej technologii. Podłoże przed nałożeniem mas naprawczych należy obficie zmoczyć 

wodą. Masy należy nakładać warstwami z grubością warstwy zgodną z kartą techniczną produktu.  

Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednią należy zwilżyć wodą. Po nałożeniu ostatniej warstwy 

należy odczekać min. 3 dni i przystąpić do klejenia styropianu. Prace rozpoczynamy od 

wypoziomowania listwy startowej niwelatorem lub poziomicą wodną rysując kreskę na podłożu. 

Szerokość listwy musi być równa grubości styropianu. Listwy montować należy za pomocą kołków 

rozporowych w ilości 3 szt./m z zachowaniem 2-3 mm odstępu miedzy kolejnymi listwami. W 

narożnikach listwy docinać pod kątem dopasowanym do narożnika z zachowaniem 3 mm dystansu 

względem siebie. Należy stosować systemową zaprawę klejową.  Przed przystąpieniem do 

przygotowania zaprawy należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wytycznymi 

całego systemu. Ilość rozrabianej zaprawy powinna być analogiczna do jej zużycia w czasie 30 

minut. Zgęstniałej zaprawy nie można ponownie rozrabiać z wodą ani dosypywać świeżej zaprawy. 

Zaprawę klejową należy nanosić na płyty styropianowe sposobem obwodowo-punktowym tzn. pas 

po obwodzie szerokości 4-6 cm i grubości 3-4 cm oraz dodatkowo w środku płyty 3-6 symetrycznie 

rozmieszczonych placków o średnicy 5-6 cm i grubości 3-4 cm. Płyty przyklejamy dłuższym bokiem 

do listwy startowej lub uprzednio przyklejonych płyt, przyciskając ich powierzchnie i dopasowując do 

sąsiednich, sprawdzając płaszczyznowość 2 m łatą aluminiową. Płyty należy układać od dołu do 

góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie 

krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. W przypadku montażu 

stolarki okiennej równo z licem muru płyty styropianowe muszą zachodzić min. 3 cm ramę okna. 

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 

bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie 

przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży 

– przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociska 

się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić materiałem z 

tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin do ich wypełniania można użyć zalecanych przez 

producenta systemu pianek niskoprężnych. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, 

po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, należy usunąć nadmiar wypływającego 

spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Płyty 

wystające w narożach można przycinać dopiero po stwardnieniu kleju tzn. po 24 godz. Po 

stwardnieniu kleju oraz po odczekaniu min. 24 godz. od przyklejenia ostatniej płyty należy wykonać 

dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników rozporowych z tworzywa sztucznego lub 

stalowych. Długość łączników powinna być dłuższa o 5-6 cm niż grubość termoizolacji. Łączniki w 

ilości 6 szt./m2 powinny być montowane w narożach łączących płyt oraz dodatkowo po 1 w środku 

płyty. Skrajne łączniki nie powinny być montowane bliżej niż 10 cm od naroża ścian, ościeży lub 

uskoku. Przed szpachlowaniem ocieplonych powierzchni należy wykonać wszystkie obróbki 

blacharskie oraz zamocować parapety. Następnie należy łatą aluminiową sprawdzić 

płaszczyznowość powierzchni. Występujące odchyłki nie większe niż 2 mm należy wyrównać pacą 

z tarką ścierną, po czym powierzchnię tę odkurzyć. We wszystkich narożach pionowych i poziomych 
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należy zamontować profile aluminiowe za pomocą masy klejowej. Stosować należy systemową 

gotową do użycia, organiczną, bezcementową masę zbrojąca (szpachlówkę). Istotną rzeczą jest 

wykonanie zbrojenia ortogonalnego wokół wszystkich otworów w ścianach, w tym celu naroża należy 

zbroić dodatkowymi prostokątnymi pasami siatki z włókna szklanego 30x40 cm w kierunku 

poprzecznym do przekątnej otworów. Siatkę należy zatopić w warstwie masy szpachlowej i po 

upływie 24 godzin można przystąpić do wykonywania właściwej warstwy szpachlowej. Masę 

szpachlową należy nanosić od góry ściany ku dołowi nierdzewną pacą stalową z ząbkami 8x8 mm 

na szerokość pasa siatki. Na świeżą masę od góry układa się wcześniej uciętą siatkę wtapiając ją 

gładką stroną pacy. Siatka musi być w całości zatopiona w masie. Skrajny pionowy pas zatopionej 

siatki należy na szerokości ok 10 cm zgarnąć packą do powierzchni siatki przygotowując miejsce 

pod przyszły zakład. Z następnymi pasami postępować analogicznie zwracając uwagę, aby praca 

odbywała się w technologii mokre na mokre. Wszelkie przerwy technologiczne organizować po 

wykonaniu całej powierzchni ograniczonej narożem wklęsłym lub wypukłym. W przypadku 

pojawienia się wystającej siatki w ciągu 12 godzin należy to miejsce zaszpachlować cienką warstwą 

masy. Do nakładania drugiej warstwy należy przystąpić po 7 dniach lub innym terminie zgodnym z 

systemem producenta. Po stwardnieniu 2 warstwy szpachlowej tj. po 24 godzinach należy papierem 

ściernym o średniej granulacji usunąć miejscowe zadziory i zgrubienia, po czym nanieść preparat 

gruntujący zgodny z systemem producenta wałkiem lub pędzlem dokładnie wcierając. Zużycie 

gruntu ok 0,3 kg/m2. Po odczekaniu min. 1 doby można nanosić wyprawę elewacyjną.  

Uwagi dotyczące wykonania robót elewacyjnych     

Cokół -  należy pokryć tynkiem kamyczkowym na bazie żywicy akrylowejj w kolorze wskazanym na 

rys. elewacji po uprzednim zagruntowaniu gruntem w kolorze powłoki właściwej. Tynk akrylowy 

wykonać w technologii zabezpieczającej przed nadmiernym nagrzewaniem się elewacji od promieni 

słonecznych.  

Elewacja - przewidziano wyprawę z cienkowarstwowego elewacyjnego tynku mineralnego w 

strukturze baranek o granulacji 1,5 mm lub wg wymagań Inwestora o wsp. oporu dyfuzji µ≤30. 

Przygotowanie masy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej 

produktu. Tynk należy zatrzeć równomiernie pacą gładką ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. 

Fakturować powierzchnię za pomocą pacy plastikowej, pacy z gumy porowatej lub pacy 

polistyrenowej. Po pełnym wyschnięciu tynku 14 dni (w zależności od warunków atmosferycznych) 

można przystąpić do malowania tynku. Tynk przewidziano do pomalowania farbą silikonową o wsp. 

oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ<90 (Sd<0,03) Farbę należy nanosić dwuwarstwowo. Pierwszą 

warstwę należy rozcieńczyć z wodą maks. 10%. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej 

po ok. 8 godzinach. Należy unikać przerw roboczych. Wszelkie zmiany kolorów należy oddzielać 

samoprzylepną taśmą karbowaną ochronną. Należy dobierać kolory jasne, pastelowe o 

współczynniku odbicia promieni HBW >20, zgodne z kolorystyka elewacji.    
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Uwagi dotyczące robót izolacyjnych dachu i dekarskich 

 Projektuje się docieplenie stropodachu nad sceną i salą widowiskową płytami warstwowymi ze 

styropapy. Warstwę termiczna stanowić będzie styropian gr. 20 EPS 100 λ ≤ 0,036 W/m2*K. Z uwagi 

na zadowalający stan istniejącego pokrycia papowego warstwa ta może posłużyć jako warstwa 

paroizolacyjna. Miejsca lokalnych uszkodzeń trzeba poddać regeneracji. Wszelkiego rodzaju 

odspojenia i pęcherze należy naciąć, wywinąć i osuszyć. Następnie miejsce naprawy zgrzać lub 

podkleić paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fałdy należy ściąć i wyrównać do pozostałej płaszczyzny 

dachu. Istniejące obróbki blacharskie należy zerwać. Uszkodzenia o większych rozmiarach wyciąć i 

pokryć nową papą. Powierzchnia podłoża pod płyty ze styropapy powinna być równa i czysta 

pozbawiona raków i pęknięć oraz zagruntowana roztworem bitumicznym. W tym celu należy twardą 

szczotką ryżową zmieść posypkę z papy, następnie zagruntować papę gruntem do powłok 

bitumicznych np. Swisspor PRIMER lub innym równoważnym. Zagruntować należy również 

powierzchnię attyki.  

Płyty styropapy należy kleić do podłoża klejami przeznaczonymi do starych pokryć z papy np. 

bitumiczno-kauczukową masą klejową np. Swisspor BITERM STICK lub inną równoważną. Płyty 

należy kleić nanosząc klej paskami o szerokości 80 mm na m² w poniższy sposób.  

 

W strefie narożnej należy dodatkowo płyty styropapy mocować mechanicznie w ilości 9 szt. 

kołków/m2, a w strefie brzegowej 6/m2. Zasięgi stref pokazano na rzucie dachu.  

Następnie należy wykonać roboty dekarskie polegających na osadzeniu rynien, haków i innego 

oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali dachowych 

takich jak gzymsy, kominy, ogniomury itp. Pokrycie wierzchnie wykonać z papy asfaltowej 

zgrzewalnej wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej elastomerem 

SBS. Należy stosować materiały jednego producenta.  

Obróbka attyki 

1) obróbki blacharskie wzdłuż attyki należy zdemontować; 

2) ocenić stan papy pod obróbką, w przypadku drobnych uszkodzeń należy naprawić zniszczone 

fragmenty regeneratorem do pap bitumicznych np. Repabit lub innym równoważnym; 

3) w przypadku znacznych uszkodzeń należy wyciąć pas papy, zagruntować podłoże i wkleić nowy 

z papy BIKUTOP standard podkładowa 15/35 lub innej równoważnej.  
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4) w pachwinie między ścianą attyki a konstrukcją stropu powinna być wykonana faseta o 

promieniu min. 3 cm; 

5) papę paroizolacyjną należy zakończyć przed fasetą ściany attyki; 

6) attykę zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia 

roztworu powinien być określony przez producenta). 

7) zgrzać do powierzchni attyki papę paroizolacyjną zachodząc na 16 cm na paraizolację stropu, 

a kończąc na górze attyki pokrywając również jej wierzch; 

8) wykonać ocieplenie attyki od zewnętrznej i wewnętrznej strony, po stonie wewnętrznej płyty 

styropianowe wykonane ze styropianu min. EPS 100 kleić na klej bitumiczny bezrozpuszczalnikowy 

lub poliuretanowy przystosowany do powłok bitumicznych, dodatkowo kołkując dyblami do 

styropianu.  

9) ułożyć izolację termiczną np. warstwowe płyty izolacyjne Biterm EPS 100 gr. 20 cm 

10) do górnej połaci attyki (czapki) zamocować płytę impregnowaną OSB, która ułatwi mocowanie 

obróbki blacharskiej, płytę OSB należy wypuścić poza obrys attyki na odcinek równy grubości 

docieplenia plus 2-3 cm. Płytę OSB układać na klinie z 2% spadkowym ze styropianu EPS 200  w 

kierunku do wewnątrz, mocując ją kolkami niskorozporowymi do betonu komórkowego.  

11) Ułożyć warstwę papy podkładowej na poszycie np. Swisspor BIKUTOP standard podkładowa 

15/35 lub inna o parametrach nie gorszych; 

12) przykleić pas papy podkładowej samoprzylepnej, np. Swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200 

na styropian i wierzch płyty OSB;  

13) w narożu attyki zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową; 

14) zgrzać pas papy podkładowej np. Swisspor BIKUTOP standard podkładowa 15/35 lub inną 

równoważną, na attyce i na połaci dachowej zachodząc 15 cm poza obrysem klina styropianowego 

na papę podkładową. Uwaga! Jednolity pas papy układany na pokrycie dachowe nie może być 

wydłużony i zachodzić na pionową ścianę attyki, z uwagi na fakt całkowicie odmiennej pracę 

obu elementów. 

15) Zgrzać papę wierzchniego krycia, np. papa wierzchniego krycia Swisspor BIKUTOP standard 

20/52 lub inna a równoważna, na połaci dachowej – bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 

16) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, np. Swisspor BIKUTOP standard 20/52 lub inna a 

równoważna, na połaci dachowej zachodząc 10 cm i attyce. 

17) Zamontować obróbkę blacharską na attyce. Obróbki należy montować do płyty OSB na wsuwkę 

lub rąbek stojący bez dziurawienia blachy.   

18) Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na 

odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na 

odległość co najmniej 10 cm. 

Obróbka kominów  

Obróbkę komina przeprowadzić analogicznie jak obróbkę attyki z tą różnicą, że na ścianie komina 

obróbki z papy podkładowej wyprowadza się poza obrys klina styropianowego minimum na 15 cm; 
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natomiast papę wierzchniego krycia na 25 cm, czyli o 10 cm więcej niż papę podkładową. 

Zakończenie papy nawierzchniowej na ścianie należy zabezpieczyć systemową listwą 

wykończeniową. 

Obróbka gzymsów 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie obróbek gzymsów odbywało się będzie podobnie jak w 

przypadku attyk, z wcześniejszym usunięciem obróbek blacharskich i odcięciem wierzchnich warstw 

papy. Po odsłonięciu drewnianego krawędziaka drewnianego należy go dokładnie oczyścić i 

zaimpregnować. Na odcinku 30-50 cm od krawędzi okapu powinien znajdować się obniżony pas w 

celu skutecznego odprowadzenia wody. Po wykonaniu reprofilacji i naprawie gzymsu żelbetowego, 

należy przystąpić do wykonania ocieplenia gzymsu z każdej strony zaczynając od dołu styropianem 

XPS lub EPS 200 gr. 5 cm klejąc go całopowierzchniowo do podłoża. Czoło połaci dachowej nad 

gzymsem należy zabezpieczyć impregnowana płyta OSB gr. 30 mm. Płytę kleić do styropianu 

całopowierzchniowo klejem poliuretanowym do drewna lub klejem dyspersyjnym do termoizolacji, 

oraz dodatkowo łącznikami mechanicznymi w postaci wkrętów ze stali nierdzewnej do krawędziak 

drewnianego i kołków do betonu komórkowego. Na wierzch krawędziaka zachodząc 10 cm poza 

jego obrys w kierunku dachu, płytę OSB oraz ocieploną poziomą i pionową płaszczyznę gzymsu 

należy przykleić papę podkładową samoprzylepną np. Swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200. 

Na papę samoprzylepną należy zamontować pas podrynnowy będący również obróbka blacharska 

gzymsu oraz rynchaki.  Następnie należy zgrzać papę podkładową np. BauderTHERM UL 50 lub 

inną równoważną na odcinku od krawędzi okapu do końca  obniżonego poziomu strefy 

okapowej 30-50 cm (pas odcinający) Po zamontowaniu pasa nadrynnowego należy zgrzać 

papę renowacyjną wierzchniego krycia zbrojoną włókniną poliestrową 250 g/m², giętkość w 

niskiej temperaturze ≤ -30°C, wydłużenie wzdłuż ≥45% np. BauderTHERM SL 500 lub inną 

równoważną.  

Docieplenie stropodachu wentylowanego 

W budynku występuje stropodach wentylowany wykonany z płyt korytkowych opartych na ścianach 

ażurowych z cegły kratówki gr. 12 cm. Stropodach przewidziano do docieplenia granulatem z wełny 

mineralnej gr. 21 cm. Prace powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. Układanie 

granulatu odbywa się za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego o wydajności od 4 

m3/h do 10 m3/h. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać naprawę konstrukcji poszycia dachu. 

Podczas rozbiórki poszycia drewnianego należy sprawdzić stan istniejącej termoizolacji i izolacji 

przeciwwilgociowej. Podczas układania płyt korytkowych należy pozostawić dwa wolne pola jako 

otwory technologiczne. Przyjmuje się, że na każdym polu między ściankami powinny być co najmniej 

2 otwory – jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę 

równomierności układania granulatu. Otwory zaznaczono na rzucie dachu.  

Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 

przygotowawczych, 

takich jak: 
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– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Otwory technologiczno-montażowe należy wykonywać między żebrami płyt korytkowych. W tym 

celu należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia. Każdorazowe uszkodzenie żebra 

płyty kwalifikuje ja do wymiany;  

– wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową; 

– analiza przeszkód do wykonania nadmuchu przy użyciu podświetlonej lunety obserwacyjnej), 

– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i usunięcie 

wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 

– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 

Granulat należy ułożyć równomiernie na projektowaną grubość z uwzględnieniem osiadania 

granulatu ok. 15%. W trakcie układania izolacji należy dokonywać pomiarów kontrolnych grubości 

zasypu przyrządem opisanym w Aneksie A, w normie PN-EN 14064-1: 2012 t.j. za pomocą 

przeźroczystej płytki dociskowej (docisk 20 +/- 1Pa), przetyczki, i metalowego przymiaru liniowego.   

Po dokładnym sprawdzeniu poprawności i równomierności termoizolacji należy zaślepić otwory 

technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, za pomocą blachy stalowej o 

grubości min. 3 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie i zamocowaną przy pomocy kołków 

rozporowych lub klejem montażowym.  Po wykonaniu zamknięcia powierzchni dachowej należy 

odtworzyć fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wyciętych otworów technologicznych. 

Powierzchnia otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiadać wartościom 

uwzględnionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla słabo wentylowanej warstwy powietrza pole 

powierzchni otworów między warstwą powietrza a otoczeniem zewnętrznym powinno mieścić się w 

przedziale 500 – 1500 mm2 na 1 m2 powierzchni dachowej. Powierzchnia stropodachu 

wentylowanego ( bryły większej) wynosi  ok. 323 m2. Wymagana powierzchnia otworów i kanałów 

wentylacyjnych 0,48m2. Boczne otwory wentylacyjne posiadają powierzchnie ok. 0,49 m2. 

Wymagana powierzchnia kanałów wentylacyjnych 0,14x0,27 – 13 szt. W przypadku odmiennej 

powierzchni kanałów wentylacyjnych należy zamontować stosowną ilość kominków.  

Uwagi dotyczące wykonania robót hydroizolacyjnych ścian fundamentowych 
Wykonanie robót ziemnych 
Projekt przewiduje odkopanie części istniejących fundamentów piwnicy budynku w miejscach gdzie 

występują doświetlacze piwniczne, w celu wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej po 

zewnętrznej stronie. Przed przystąpieniem do wykopów należy rozebrać istniejące elementy (dojścia 

do budynku, istniejące doświetlacze piwniczne, opaski fundamentowe itp.) Pozyskany gruz należy 

dostarczyć w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy zaprojektowano jako otwarte wąsko 

przestrzenne bez szalowania wykonywane ręcznie na odkład. Z uwagi na występowanie gruntów 

spoistych w postaci gliny nachylenie skarpy winno wynosić 1:1,25.  Należy zapewnić przestrzeń 

roboczą wynoszącą min. 50 cm. liczoną od krawędzi fundamentu. W pasie przylegającym do górnej 

krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna 

mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu. Podnóże skarpy 

wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami 
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opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku środka wykopu.  

Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy. Stan 

powierzchni skarp należy okresowo sprawdzać, w zależności od występowania czynników 

działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.) 

Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. A – roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 1 Roboty ziemne oraz część C 

zabezpieczenie i izolacja zeszyt 5 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 

budynków.  W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i przekroje poprzeczne 

ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich 

odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót. 

Rzędna dna wykopu kształtować się będzie w granicach 2,35-2,40 m względem położonego 

poziomu terenu bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku. Podczas wykonywania robót 

ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP.  

      UWAGA: Wykopy wykonywać odcinkowo, co 1 metr. W wypadku pojawienia się wody w 

wykopie na czas wykonania danego odcinka należy zastosować pompę do wypompowywania 

wody za obszar wykonywanych prac. Wykopy bezwzględnie należy zabezpieczyć barierką o 

wys. 1,1 m i odsuniętą na 1 m od wykopu. Dodatkowo po zakończonych pracach wykop 

należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do dołu.  

Wykonanie hydroizolacji pionowej ściany fundamentowej 

Odkopane ściany fundamentowe należy oczyścić mechanicznie z pozostałości ziemi, betonu, starej 

izolacji itp. Prace hydroizolacyjne należy rozpocząć od sprawdzenia, jakości wykonania muru 

fundamentowego. W przypadku ubytków i wżerów miejsca te należy wypełnić szybkowiążącą masą 

naprawczą do betonu typu PCC np. BORNIT®-Multi-Mörtel, BORNIT®-Sperrmörtel, Torggler Ekor 

45 lub inną równoważną. Po zastosowaniu ww. masy należy odczekać min. 24 godziny i przystąpić 

do gruntowania. Przed gruntowaniem omawianą powierzchnię ścian należy dokładnie oczyścić na 

sucho. Gruntować należy gruntem do izolacji bitumicznych przy zużyciu ok. 0,20-0,3 l/m2. Grunt 

nanosić wałkiem malarskim z długim włosiem ruchami od dołu do góry, pędzlem – ruchami 

poziomymi lub natryskiem. Po wyschnięciu gruntu nanosimy hydroizolację polimerowo-bitumiczną 

bezrozpuszczalnikową w dwóch warstwach po 1,5 l/m2 w każdej - za pomocą packi stalowej 

nierdzewnej. Masa polimerowo-bitumiczna musi zachodzić do poziomu parteru po stronie 

zewnętrznej. Drugą warstwę nanosimy nie wcześniej niż po 12 h i nie później niż 24 h po pierwszej. 

Masę można nanosić również poprzez natrysk. Po wyschnięciu hydroizolacji można przystąpić do 

wykonywania termoizolacji ścian fundamentowych. W tym celu należy przykleić płyty styropianu 

XPS 10 cm punktowo klejem elastycznym bezrozpuszczalnikowym (może być masa bitumiczna do 

klejenia styropianu). Placki kleju nanosić w ilości 2-4 szt. na płytę i grubości 2-3 cm. Styropian 

układać rowkami w stronę gruntu zachowując pionowy układ rowków. Po stronie zewnętrznej 
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termoizolację układać do planowanej wysokości terenu. Zabrania się kołkowania oraz nanoszenia 

zbyt dużej ilości kleju sprzyjającej późniejszemu odrywaniu się hydroizolacji podczas ruchów 

termoizolacji przy zagęszczaniu obsypki.  W celu ochrony styropianu w gruncie przed zniszczeniem 

oraz szkodnikami należy obłożyć ją membraną kubełkowa z HDPE lub HDPCV układając ja 

kubełkami w stronę gruntu na zakład 2 kubełków. Przestrzeń pomiędzy ławami, stopą i ścianami 

fundamentowymi zagęszczamy grubym żwirem lub pospółką o wskaźniku uziarnienia min. 4. 

Wytyczne dla mas KMB.  

Masy KMB - są to grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające. W 

skład masy wchodzą: bitum, tworzywa sztuczne, wypełniacze, emulgatory, stabilizatory, domieszki 

nadające właściwości tiksotropowe, konserwanty i woda.  

Minimalne parametry materiału i wykonanej z niego powłoki: 

• zawartość części stałych ≥ 35%, 

• odporność termiczna ≥ +100°C, 

• odporność na działanie ujemnej temperatury (badanie przez przeginanie), 

• wodonieprzepuszczalność pod ciśnieniem 0,075 N/mm2 na szczelinie o szerokości 1 mm, 

• mostkowanie rys ≥ 2 mm w temperaturze + 4°C, 

• odporność na deszcz – nie później niż 8 godzin od nałożenia, 

• bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem),   

Uwagi dotyczące wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych 

W pomieszczeniach 0.3, 0.4 i 0.5 należy zastosować specjalny rodzaj hydroizolacji podpłytkowej. W 

tym celu z powierzchni wylanego jastrychu należy szczotkami drucianymi usunąć mleczko 

cementowe i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Podłoże należy zagruntować gruntem 

głębokopenetrującym np. (BORNIT®-Unigrund). Po 8 godzinach schnięcia gruntu można nakładać 

płynną folię. BORNIT®- DF 3x0,25 kg/m² lub inną o Sd>0,75 m można nakładać za pomocą pacy 

metalowej, wałka lub pędzla na grubość do 0,5mm dwu lub trzywarstwowo. W narożnikach oraz w 

miejscach dylatacji, przejść rur i na krawędziach -powłokę uszczelniającą należy wzmocnić 

odpowiednimi taśmami i profilami uszczelniającymi.  Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, 

pierwszą warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Taśmy i profile nie powinny zachodzić na siebie. W 

przypadku malowania pędzlem lub wałkiem należy malować dwukrotnie warstwami na krzyż. 

Powłoka przed nałożeniem kolejnych warstw powinna być chroniona przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5º C. Rozmiary płytek nie 

powinny przekraczać wymiarów 33x33 cm. Płytki przyklejać całopowierzchniowo nanosząc klej 

najpierw na podłoże płaską stroną pacy, następnie przeczesując ząbkowaną stroną pacy o ząbkach 

8x8 mm. Następnie klej nanieść na płytkę płaską strona pacy w ilości niezbędnej do pokrycia ryfli w 

kleju na podłożu. Do pomieszczeń mokrych należy stosować kleje elastyczne typu „flex” oznaczone 

symbolem C1S2 dla podłóg i C1S1 dla ścian. Odległości między płytkami podłogowymi powinny 

wynosić min. 5 mm a między płytkami ściennymi 1-3 mm. Szczeliny między płytkami należy 

wypełniać masą fugową elastyczną o symbolu CG2W. 



str. 33 
 

Uwagi dotyczące izolacji przejść rur instalacyjnych  

Przejścia przez ścianę fundamentową muszą odbywać się w rurze osłonowej większej o jeden 

wymiar od rury instalacyjnej. Rura osłonowa musi być wykonana z żeliwa, stali nierdzewnej lub 

ostatecznie grubowarstwowego HDPCV. Rurę osłonową należy obsadzić za pomocą 

szybkowiążącej zaprawy w proszku na bazie cementu - ulepszoną tworzywami sztucznymi typu PCC 

np. Sperrmörtel lub Multi-Mörtel firmy Bornit, Ceresit CX5  lub inna równoważną. Po osadzeniu rury 

powierzchnię styku ściany jak i samej rury należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. W celu poprawienia 

przyczepności rurę z tworzywa sztucznego można przetrzeć papierem ściernym o granulacji 100 na 

wysokość 10 od lica muru. W powierzchnię przyległą do przejścia rurowego należy wetrzeć warstwę 

szlamu uszczelniającego, a po jego wyschnięciu wykonać fasetkę z dwuskładnikowej, 

grubowarstwowej, uszczelniającej masy bitumicznej KMB o promieniu ≤ 2  cm. Po wyschnięciu 

fasetki należy wykonać uszczelnienie przejścia rurowego masą bitumiczna KMB układając ja 

warstwami w sposób określony przez producenta systemu. Należy pamiętać, że masa bitumiczna 

powinna nachodzić na rurę przynajmniej 10 cm i od tego miejsca należy rozpocząć jej nakładanie. 

W przestrzeń między rurą osłonowa a instalacyjną (z obu stron rury osłonowej) wciska się sznur 

dylatacyjny o średnicy o jeden rozmiar większej niż odległość między rurami, wykonany ze 

spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórek. Sznur dylatacyjny wkłada się o 10 mm 

głębiej niż skraj rury osłonowej i wypełnia masą poliuretanową lub masą silikonową np. OttoSeal 

S70 albo masą uszczelniającą bitumiczną - także z obu stron rury osłonowej. 

Uwagi dotyczące naprawy gzymsów 

1) skucie karbonizowanych fragmentów betonu do uzyskania trwałego podłoża (wytrzymałość na 

odrywanie ~1,5 MPa ); 

2) oczyszczenie zbrojenia z rdzy. Obfite zwilżenie do stanu „matowo-wilgotnego”. 

3) nałożenie powłoki ochronnej przed korozją na pręty zbrojenia: np. preparat antykorozyjny ACS 

Ferri 1K – dwuskładnikowa zaprawa do nanoszenia pędzlem w warstwie grub. 2mm;  

4) nałożenie warstwy sczepnej: na wyschniętą powłokę ACS Ferri 1K na zbrojeniu oraz na 

powierzchni betonu nałożyć tzw. Warstwę sczepną grub.2-3 mm; tworzy ona rodzaj membrany 

pomiędzy podłożem a materiałem naprawczym;  

5) warstwę sczepną wykonuje się ze zmieszania emulsji NEOPLAST LATEX i zasadniczego 

materiału naprawczego tj. ACS RESTAURO (1 część NEOPLAST LATEX na 2 części wody 

zarobowej do zaprawy); 

6) nałożenie warstwy naprawczej ACS RESTAURO – do rekonstrukcji betonu i żelbetu w warstwie 

grub. 10 – 80 mm.  

7) nałożenie szpachli wygładzającej do betonu lub żelbetu ACS MONORASANTE – 2 – 3 mm. 

  Opracował:  Kazimierz Łysakowski 
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Obliczenia 
 
Płyta 1 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia powierzchniowe [kN/m²]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   Papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, 
podwójnie  [0,150kN/m²] 

0,15 1,30  --  0,19 

2.   Beton zwykły na kruszywie kamiennym, 
niezbrojony, niezagęszczony grub.1 cm  
[23,0kN/m³·0,01m] 

0,23 1,30  --  0,30 

3.   Płyta żelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10  --  2,75 
4.   Obciążenie zmienne (stropy poddaszy oraz 

stropodachów wentylowanych, w których ciężar 
pokrycia dachowego nie obciąża konstrukcji 
stropu z dostępem poprzez wyłaz rewizyjny)   
[0,5kN/m²] 

0,50 1,40 0,80 0,70 

5.   Obciążenie śniegiem połaci dachu 
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 4 → Qk=1,6 kN/m², nachylenie połaci 2,9° 
→ C1=0,8)  [1,280kN/m²] 

1,28 1,50 0,00 1,92 

6.   Obciążenie wiatrem ściany nawietrznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa I, H=91 m n.p.m. → 
qk=0,30kN/m², teren A, z=H=9,8 m, → Ce=0,99, 
budowla zamknięta, wymiary budynku H=9,8 m, 
B=12,4 m, L=48,6 m → wsp. aerodyn. C=0,7, 
β=1,80)  [0,375kN/m²] 

0,38 1,50 0,00 0,57 

7.   Panele PV, masa 60 kg/m2  
[60,000kg/m·9,81m/s²] 

0,59 1,10  --  0,65 

 Σ: 5,63 1,26  7,08 
 
SCHEMAT STATYCZNY 

A B
leff = 3,21

qo = 7,08 kN/m²

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 3,21 m 
Grubość płyty   10,0 cm 
 
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
 Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 9,15 kNm/m 
 Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 7,27 kNm/m 
 Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 5,00 kNm/m 
 Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 11,39 kN/m 
 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 
 Klasa betonu:  C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa 
 Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m³ 
 Wilgotność środowiska   RH = 50% 
 Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
 Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 3,22 
Zbrojenie główne: 
 Gatunek stali B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa 
 Średnica prętów w przęśle   Ød = 10 mm 
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Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
 Gatunek stali B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa 
 Średnica prętów   Ø = 6 mm 
Otulenie: 
 Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
 Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 20 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
 Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
 Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
 Zbrojenie potrzebne As = 3,00 cm²/mb.  Przyjęto Ø10 co 12,0 cm o As = 6,54 cm²/mb   (ρ = 
0,87%) 
 Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9,15 kNm/mb  <  MRd = 18,31 kNm/mb     (50,0%) 
 Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,110 mm  <  wlim = 0,3 mm     (36,8%) 
 Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 14,93 mm  <  alim = 16,07 mm     (92,9%) 
 Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 11,39 kN/mb    <    VRd1 = 55,02 kN/mb     (20,7%) 
 
 Przyjęto zbrojenie rozdzielcze Ø6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm²/mb 
 
 
SZKIC ZBROJENIA 

Ø10 co 120 mm

 Ø6 co max. 300

1
0
0

315065 65

 Ø10 co 360  l=32401

3240

 Ø10 co 360  l=32562

6
0

520

76
2675

 Ø10 co 360  l=32563

2675 76

520

6
0

 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

 [mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów Ø6 Ø10 

Płyta 1 

1 10 3240 2,78 1 2,78  9,00 

2 10 3256 2,78 1 2,78  9,04 

3 10 3256 2,78 1 2,78  9,04 

4 6 1050 18 1 18 18,90  

 Długość całkowita wg średnic [m] 18,8 27,1 

 Masa 1 m pręta [kg/m] 0,222 0,617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 4,2 16,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 20,9 

 Masa całkowita [kg] 21 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg EN ISO 3766) 
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Analiza wytrzymałości dachu obciążonego panelami 
 
Opis techniczny budynku:  
Budynek został wybudowany po 1974 roku z przeznaczeniem jako administracyjno-socjalny. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej, 
w układzie podłużnym, częściowo podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Budynek składa się z dwóch brył, z których 
jedna jest szersza o 300 cm od drugiej. Wymiary budynku: węższa bryła 12,81x27,26, szersza bryła 15,81x21,83 m. Wysokość budynku 
9,35 m. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, konstrukcję budynku stanowi układ mieszany ścienno-słupowy. Ściana wewnętrzna 
podłużna wykonana z bloków gazobetonowych, ściany zewnętrzne podłużne   wykonane z żelbetowych słupów, wieńców i podciągów 
oraz wypełnienia ze ścian wykonanych z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm. Ściany zewnętrzne szczytowe wykonano jako warstwowe 
o łącznej gr. 38 cm z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm i pustaków gazobetonowych gr. 12 cm.  
Ściana klatki schodowej wykonana z cegły ceramicznej pełnej gr 25 cm. Ściany działowe wykonane z pustaków gazobetonowych gr. 12 
cm i cegły kratówki o gr. 6,5 cm. Stropy nad piwnicą i parterem wykonany z płyt kanałowych 24 cm.  
Stan techniczny stropów dobry. Stropodach nad salą widowiskową i sceną wykonany z płyt korytkowych opartych na płatwiach stalowych 
KB1 – 31.6.2/7, w pozostałej części budynku wykonany w technologii wentylowanej z płyt kanałowych 24 cm oraz płyt korytkowych gr. 10 
cm opartych na ściankach ażurowych z cegły dziurawki gr. 12 cm. W miejscach występowania kominów strop żelbetowy 10 cm. Kąt 
nachylenia dachu 5%. Pokrycie stropodachu– 2 x papa asfaltowa na lepiku. Ocieplenie stropodachu – wełna mineralna 6 cm. 
Projektowana 21 cm. Powierzchnia analizowanego stropodachu wentylowanego – 323 m2 

 
Układ warstw dachowych: 
• 1x papa termozgrzewalna nawierzchniowa renowacyjna (projektowana) 
• 1x papa termozgrzewalna nawierzchniowa 
• 1x papa termozgrzewalna podkładowa 
• szlichta cementowa – 1cm 
• Płyty korytkowe oparte na ściankach ceglanych ażurowych – 10 cm 
• Pustka powietrzna 
• Płyta stropowa 
 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 4 → Qk=1,6 kN/m², nachylenie połaci 2,9° → C1=0,8)  [1,280kN/m²] 1,28 1,50 0,00 1,92 

2.   Obciążenie wiatrem dolnej połaci nawietrznej dachu jednospadowego wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, H=100 m n.p.m. → qk=0,30kN/m², teren A, z=H=8,2 m, 
→ Ce=0,91, budowla zamknięta, wymiary budynku H=8,2 m, B=12,8 m, L=27,3 m, kąt 
nachylenia połaci dachowej alfa = 2,9° → wsp. aerodyn. C=-0,9, β=1,80)  [-
0,441kN/m²] -0,44 1,50 0,00 -0,66 

3.   Warstwa cementowa grub.1 cm  [21,0kN/m³·0,01m] 0,21 1,30  --  0,27 
4.   Istniejaca papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m²] 0,10 1,30  --  0,13 
5.   Projektowana papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, pojedynczo (pokrycie 

bezkrokwiowe)  [0,050kN/m²] 0,05 1,30  --  0,07 

 Σ: 1,20 1,44 -- 1,73 

 

 
obciążenia zastępcze od instalacji fotowoltaicznej. 
Do wyznaczenia zastępczego obciążenia dachu od instalacji fotowoltaicznej przyjęto panele o wymiarach 1,65x1,0m i masie 19kg. Panele 
mocowane do konstrukcji wsporczej, dociążonej balastem betonowym. Wielkość balastu zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji.  
przyjęto dociążenie balastem o masie 62,5kg na jeden moduł oraz ciężar konstrukcji wsporczej 6kg na jeden moduł. Ciężar jednostkowy 
dla takich założeń wyniesie 53 kg / m2.  W rzeczywistości panele układa się w pasmach oddalonych od siebie w odległości uzależnionej 
od kąta nachylenia paneli, zorientowania w stosunku do stron świata i innych czynników zależnych od kształtu i wielkości dachu. Panele 
zostaną ułożone w trzech pasmach w osi ścianek ażurowych na łącznej długości 74  m.   
53kg/m2 x 74m2 /323 m2 = 12,14 kg/m2 
 
Obciążenie płyt korytkowych (pomijając oddziaływanie wiatru) wynosi – 1,64 kN/m2 

 
 

Lp Opis obciążenia Obc. char. 
kN/m² 

γf kd Obc. obl. 
kN/m² 

1.   Obciążenie śniegiem połaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 
(strefa 4 → Qk=1,6 kN/m², nachylenie połaci 2,9° → C1=0,8)  [1,280kN/m²] 1,28 1,50 0,00 1,92 

2.   Warstwa cementowa grub.1 cm  [21,0kN/m³·0,01m] 0,21 1,30  --  0,27 
3.   Istniejaca papa na podłożu betonowym bez posypania żwirkiem, podwójnie  

[0,100kN/m²] 0,10 1,30  --  0,13 
4.   Projektowana papa na podłożu betonowym posypana żwirkiem, pojedynczo (pokrycie 

bezkrokwiowe)  [0,050kN/m²] 0,05 1,30  --  0,07 
5.   Panele PV z uwzględnieniem ciężaru konstrukcji i balastu    [0,124kN/m²] 0,12 1,00  --  0,12 

 Σ: 1,76 1,42 -- 2,51 
 
Nośność płyty korytkowej przyjęto na podstawie Katalogu Budownictwa BISTYP KB1- 31.6.3./14/74, gdzie płyta ta jest zestawiona pod 
nr DK-300. W opracowaniu tym podano, że dopuszczalne obciążenie ponad ciężar własny płyty wynosi 180 kG/m2 tj. 1,8 kN/m2 Analiza 
obliczeniowa wykazała, że dopuszczalne dodatkowe obciążenie dachu wynosi 0,16 kN/m2 tj. 16 kg/m2. Jest to obciążenie, przy którym 
nośność nie jest przekroczona, a dodatkowe obciążenia na stropodachu budynku nie będą miał wpływu na bezpieczeństwo użytkowania 
obiektu. W przypadku zastosowania innych obciążeń lub ich rozkładu jak założone należy dokonać stosownych obliczeń lub zastosować 
moduły kotwione mechanicznie stropodachu.   
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych prac 

W trakcie realizacji robót budowlanych wykonana zostanie termomodernizacja budynku Centrum 

Kultury w Bezledach, wymiana pokrycia dachowego oraz prace remontowe na zewnątrz obiektu. 

 Zakres prac obejmie: 

- prace pomiarowe – wytyczenie obiektów 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty ziemne – wykopy 

- roboty izolacyjne 

- roboty ciesielskie 

- roboty dekarskie 

- roboty wykończeniowe 

- roboty malarskie 

- roboty montażowe 

- roboty instalacyjne – elektryczne 

- roboty sanitarne 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przedmiotowej działce występuje tylko budynek objęty opracowaniem wraz z infrastrukturą 

techniczna. Ponadto na działce znajduje się przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, napowietrzne 

przyłącze elektryczne, sieć telekomunikacyjna, utwardzone dojścia i dojazdy. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

W obrębie planowanej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania działki mogące 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ewentualne oddziaływanie planowanej 

inwestycji na otoczenie zamyka się w granicy działki, do której zleceniodawca posiada tytuł prawny. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

Skala  Rodzaj zagrożenia  Miejsce  Czas występowania  

wysoka zasypanie wykopu Prace ziemne, rozbiórkowe prace przy demontażu urządzeń 

sieciowych, wykopy pod 

fundamenty 

wysoka  spadnięcie z drabiny, 

rusztowania, podnośnika  

Prace budowlano-

montażowe  

prace przy malowaniu, montowaniu 

konstrukcji, prace na dachu, montaż 

urządzeń i wyposażenia 
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wysoka  urazy mechaniczne  Montaż elementów 

budowlanych   

przy przenoszeniu materiałów i 

urządzeń, montaż konstrukcji 

budynków  

wysoka potrącenie samochodem  Plac budowy, Pobliskie drogi  transport i rozładunek materiałów 

budowlanych, praca koparek, 

koparko-ładowarek, walców  

wysoka Zatrucie substancjami 

szkodliwymi i niebezpiecznymi 

dla życia lub zdrowia 

Montaż elementów i 

urządzeń kanalizacyjnych, 

impregnacja elementów 

drewnianych,  

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej, roboty ciesielskie 

wysoka Porażenie prądem Prace budowlano-

montażowe 

Przebudowa zewnętrznej instalacji 

oświetleniowej, praca z 

urządzeniami elektrycznymi 

średnie  urazy mechaniczne od maszyn 

i urządzeń mechanicznych  

Prace budowlano-

montażowe    

prace z młotami udarowymi, młoto-

wiertarkami, zagęszczarkami, 

rozstawianie rusztowań, prace 

nawierzchniowe 

średnie  urazy fizyczne kończyn dolnych  Prace budowlano-

montażowe   

przenoszenie materiałów i narzędzi  

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

- przy pracach budowlano– montażowych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy 

posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, którzy 

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

- osoba pełniąca funkcję kierownika budowy powinna zapoznać robotników biorących udział 

w budowie, z planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogólnie 

obowiązującymi zasadami BHP. 

- pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o właściwościach fizycznych, 

chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów 

gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla zdrowia, a także o sposobach ich bezpiecznego 

stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd 

na działkę. Strefy zagrożenia przy wykonywaniu robót szczególnie zagrażających bezpieczeństwu i 

zdrowiu należy oznakować i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych.  

- wszystkie roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i prowadzone pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu 

osób; 

- przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca 

robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny 

pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie; 
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- rusztowania i szalunki powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych 

przepisach i Polskich Normach; 

- należy zabezpieczyć wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosować system 

odwodnienia; 

- pracownicy i inne osoby przebywające na budowie powinni stosować odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej; 

- pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej 

pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników; 

- pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej 

pomocy w razie wypadku, uwzględniający rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń oraz środki 

udzielania pierwszej pomocy; 

- organizacja robót budowlanych powinna zapewniać bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i 

użytkowanie obiektu. 

Uwagi końcowe 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano Montażowych” pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje ze 

szczególnym zachowaniem przepisów BHP. 

- Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem. 

  Opracował: 
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Plan usytuowania budynku na działce
nr 18/32 i 18/14  obręb 5 - Bezledy,
gm. Bartoszyce
Skala: 1:500
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SYMETRYCZNY ŚRODEK ŚCIANY (ELEWACJI)
JAKO PUNKT OD KTÓREGO ODMIERZANY
INNE ODLEGŁOŚCI PODANE NA RYSUNKU.
TO PIERWSZA LINIA POMOCNICZNA.
RYSUNEK TWORZYMY OD NAJWIĘKSZEGO KOŁA
DO NAJMNIEJSZEGO. LOGO GCKB W CENTRUM.

KOLOR CZERWONY SIĘGA DO SPODU DASZKU
I JEST PRZEDŁUŻENIEM KOLORU CZERWONEGO
NA ELEWACJI FRONTOWEJ (OD PARKINGÓW).
SIĘGA OKOŁO POŁOWY WYSOKOŚCI ELEWACJI.

SYMETRYCZNY ŚRODEK ŚCIANY (ELEWACJI)
JAKO PUNKT OD KTÓREGO ODMIERZANY
INNE ODLEGŁOŚCI PODANE NA RYSUNKU.
TO PIERWSZA LINIA POMOCNICZNA.
RYSUNEK TWORZYMY OD NAJWIĘKSZEGO
KOŁA DO NAJMNIEJSZEGO KOŁA (BĄBLA).

FARBA SILIKONOWA - KOLOR BIAŁY: RAL 9010

FARBA SILIKONOWA - KOLOR CZERWONY: RAL 3028 (PURE RED)

FARBA SILIKONOWA - KOLOR CZARNY: RAL 9004 (SIGNAL BLACK)

UWAGI:         KOMINY NA DACHU W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM.
    ORYNNOWANIE W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB CZARNE.
    OBRÓBKA BLACHARSKA W KOLORZE NATURALNEJ STALI.
    PARAPETY W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB BIAŁE.
    DRABINKA NA DACH NA ELEWACJI OD STRONY ULICY
    W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB POMALOWANA NA CZARNO.

FARBA SILIKONOWA - KOLOR CIEPŁY ZŁOTY: RAL 1007

INWESTOR:

TEMAT:

TYTUŁ:

DATA:

KOLORYSTYKA ELEWACJI
- GMINNE CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
W BEZLEDACH

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
I ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
Gmina Bartoszyce
11-200 Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2

ADRES
INWESTYCJI:

woj. warmińsko-mazur.
powiat bartoszycki
Gmina Bartoszyce
11-200 Bezledy
Bezledy 47

CZERWIEC 2024
NR RYS.:

1:100 ELEW 2

GA-ANT  Wojciech Sienkiewicz
11-200 Bartoszyce, ul.Bema 53/21
NIP 7431728046  tel. 661-976-000

PODPIS:

inż. Kazimierz Łysakowski
Upr. Bud. nr 9/76/OL i nr 198/73/OL
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

SKALA:
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K  O  L  O  R  Y  S  T  Y  K  A    E  L  E  W  A  C  J  I

KOLOR BIAŁY.KOLOR BIAŁY.

E  L  E  W  A  C  J  A    P  O  Ł  U  D  N  I  O  W  O  -  Z  A  C  H  O  D  N  I  A
( W  I  D  O  K    O  D    S  T  R  O  N  Y    D  R  O  G  I    K  R  A  J  O  W  E  J    N  R   5 1 )

E  L  E  W  A  C  J  A    P  Ó  Ł  N  O  C  N  O  -  W  S  C  H  O  D  N  I  A

O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A :I  D  E  A  :
GMINNE CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE (GCKB) W BEZLEDACH
PEŁNIĄCE FUNKCJĘ MIEJSCOWEGO DOM KULTURY DLA MIESZKAŃCÓW
UZYSKAŁO NOWĄ KOLORYSTYKĘ I WYRAZ ELEWACJI OBIEKTU
POPRZEZ UŻYCIE KILKU WYRAŹNYCH KOLORÓW, ODNIESIENIE SIĘ
DO MODERNISTYCZNEJ LINII PODZIAŁÓW ELEWACJI (GŁÓWNIE OKIEN)
ORAZ DODANIE MIĘKKIEJ LINII KÓŁ, KTÓRE POPRZEZ PĄCZKOWANIE
ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ I SĄ SYMBOLEM KREATYWNYCH MYŚLI,
KTÓRE RODZĄ SIĘ W TAKICH MIEJSCACH JAK DOMY KULTURY.
PODKREŚLONO TEŻ WEJŚCIA POPRZEZ OBRAMIENIA KOLORÓW,
ZWŁASZCZA DO POSTERUNKU POLICJI, KTÓRY POWINIEN BYĆ CZYTELNY.
CAŁOŚĆ WSZYSTKICH ELEWACJI JEST W PRZEWAŻAJĄCEJ CZĘŚCI BIAŁA,
ZGODNIE Z MODERNISTYCZNYMI ZAŁOŻENIAMI BUDYNKU
I DLA UZYSKANIA EFEKTU ŚWIEŻOŚCI, JASNOŚCI I TŁA DLA .
SPORADYCZNE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE MAJĄ ZA ZADANIE
PODKREŚLENIE MIEJSC WAŻNYCH I STWORZENIE CIEKAWEJ CAŁOŚCI.
NAJBARDZIEJ NASYCONA KOLORYSTYCZNIE CZĘŚĆ ELEWACJI
JEST W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO SALI, GDZIE SĄ WYSTĘPY.
JEST TO BEZPOŚREDNIE ODNIESIENIE DO KOLORÓW ZWYKLE
SPOTYKANYCH W TEATRACH I NA WSPÓŁCZESNYCH SCENACH.
KOLORY UŻYTE OPRÓCZ BIAŁEGO, TO CZERWIEŃ, CZERŃ I ZŁOTY.
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FARBA SILIKONOWA - KOLOR BIAŁY: RAL 9010

FARBA SILIKONOWA - KOLOR CZERWONY: RAL 3028 (PURE RED)

FARBA SILIKONOWA - KOLOR CZARNY: RAL 9004 (SIGNAL BLACK)

O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A :

UWAGI:         KOMINY NA DACHU W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM.
    ORYNNOWANIE W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB CZARNE.
    OBRÓBKA BLACHARSKA W KOLORZE NATURALNEJ STALI.
    PARAPETY W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB BIAŁE.
    DRABINKA NA DACH NA ELEWACJI OD STRONY ULICY
    W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB POMALOWANA NA CZARNO.

FARBA SILIKONOWA - KOLOR CIEPŁY ZŁOTY: RAL 1007

INWESTOR:

TEMAT:

TYTUŁ:

DATA:

KOLORYSTYKA ELEWACJI
- GMINNE CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
W BEZLEDACH

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WCHODNIA
I ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
Gmina Bartoszyce
11-200 Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2

ADRES
INWESTYCJI:

woj. warmińsko-mazur.
powiat bartoszycki
Gmina Bartoszyce
11-200 Bezledy
Bezledy 47

CZERWIEC 2024
NR RYS.:

1:100 ELEW 1

GA-ANT  Wojciech Sienkiewicz
11-200 Bartoszyce, ul.Bema 53/21
NIP 7431728046  tel. 661-976-000

PODPIS:

inż. Kazimierz Łysakowski
Upr. Bud. nr 9/76/OL i nr 198/73/OL
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczeń

PODPIS:

SKALA:
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K  O  L  O  R  Y  S  T  Y  K  A    E  L  E  W  A  C  J  I

P  O  L  I  C  J  A

GMINNE CENTRUM
KULTURALNO-
BIBLIOTECZNE
w BEZLEDACH

KOMENDA  POLICJI
w BEZLEDACH

daszek  szklany

oświetlenie

daszek  szklany

ośw.

daszek szklany

ośw.

oświetlenie

SYMETRYCZNIE PIONOWO I POZIOMO PO 200cm
OD NAROŻA BUDYNKU DO CENTRUM KOŁA.
W ŚRODKU KOŁA LOGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO (GCKB).

KOLOR CZERWONY SIĘGA DO SPODU DASZKU
I NA PRAWO DO KOŃCA KRAWĘDZI DASZKU.
SIĘGA OKOŁO POŁOWY WYSOKOŚCI ELEWACJI.

E  L  E  W  A  C  J  A    P  O  Ł  U  D  N  I  O  W  O  -  W  S  C  H  O  D  N  I  A

E  L  E  W  A  C  J  A    P  Ó  Ł  N  O  C  N  O  -  Z  A  C  H  O  D  N  I  A

I  D  E  A  :
GMINNE CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE (GCKB) W BEZLEDACH
PEŁNIĄCE FUNKCJĘ MIEJSCOWEGO DOM KULTURY DLA MIESZKAŃCÓW
UZYSKAŁO NOWĄ KOLORYSTYKĘ I WYRAZ ELEWACJI OBIEKTU
POPRZEZ UŻYCIE KILKU WYRAŹNYCH KOLORÓW, ODNIESIENIE SIĘ
DO MODERNISTYCZNEJ LINII PODZIAŁÓW ELEWACJI (GŁÓWNIE OKIEN)
ORAZ DODANIE MIĘKKIEJ LINII KÓŁ, KTÓRE POPRZEZ PĄCZKOWANIE
ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ I SĄ SYMBOLEM KREATYWNYCH MYŚLI,
KTÓRE RODZĄ SIĘ W TAKICH MIEJSCACH JAK DOMY KULTURY.
PODKREŚLONO TEŻ WEJŚCIA POPRZEZ OBRAMIENIA KOLORÓW,
ZWŁASZCZA DO POSTERUNKU POLICJI, KTÓRY POWINIEN BYĆ CZYTELNY.
CAŁOŚĆ WSZYSTKICH ELEWACJI JEST W PRZEWAŻAJĄCEJ CZĘŚCI BIAŁA,
ZGODNIE Z MODERNISTYCZNYMI ZAŁOŻENIAMI BUDYNKU
I DLA UZYSKANIA EFEKTU ŚWIEŻOŚCI, JASNOŚCI I TŁA DLA .
SPORADYCZNE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE MAJĄ ZA ZADANIE
PODKREŚLENIE MIEJSC WAŻNYCH I STWORZENIE CIEKAWEJ CAŁOŚCI.
NAJBARDZIEJ NASYCONA KOLORYSTYCZNIE CZĘŚĆ ELEWACJI
JEST W STREFIE WEJŚCIOWEJ DO SALI, GDZIE SĄ WYSTĘPY.
JEST TO BEZPOŚREDNIE ODNIESIENIE DO KOLORÓW ZWYKLE
SPOTYKANYCH W TEATRACH I NA WSPÓŁCZESNYCH SCENACH.
KOLORY UŻYTE OPRÓCZ BIAŁEGO, TO CZERWIEŃ, CZERŃ I ZŁOTY.

PODŚWIETLANA GABLOTA W KOLORZE ZŁOTYM NA PLAKATY
DT. ZAPOWIADANYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH.
GABLOTA O WYMIARACH MINIMUM 130cm x 180 cm.

ISTNIEJĄCE NISZE POMALOWAĆ NA CZARNO.

ZŁOTE OBRAMIENIA WOKÓŁ CZARNYCH DRZWI.CZERWONE OBRAMIENIA WOKÓŁ DRZWI. DWA CZERWONE KOŁA PŁYNNIE ŁĄCZĄCE SIĘ.
JEDNO O ŚREDNICY 180cm  A DRUGIE 150cm.
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