
8,00*(39,16*2+13,50+3,77+8,30*2+17,20+7,47)31,80+12,28+6,00*3+2,6580,26+22,14+18,00*2pasy nadrynnowe bryła B12,20*2wiatrownice(8,00*2+8,10*2+5,40*2*2)*0,45obróbki boczne dachu bryła B(4,65+4,43+6,05)*2*0,50obróbki kominów((1,69+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,74+0,40)*2+(1,86+0,40)*2+(0,91+0,40)*2+(2,00+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(0,90+0,40)*2+(0,90+0,40)*2+(1,20+0,40)*2+(1,20+0,66)*2)*0,50dach - bryła B105,53daszek nad wejściem głównym6,68 3,66*1,66kraty okienne21wyłazy dachowe3wyłaz strychowy1kraty piwniczne3wycieraczki do obówia3parapety zewnętrzne - zgodnie z 1,50*2+2,25*34+0,75*1+1,50*14+1,50*5+1,65*10+1,00*1+1,70*wykazem stolarki okiennej1+0,40*7ściana szczytowa odkuchni128,6010,00opaska wokół budynku(51,30-18,54+3,77+13,50+8,30+17,20)*0,60*0,15schody3,80*1,44*0,80+2,00*1,50*0,60+3,19*1,44*0,80opaska przy piwnicy od strona boiska(18,54-2,00)*1,50*0,50studzienki okienek piwnicznych(1,63+0,59*2)*0,28*1,15*2+(2,95+0,99*2)*0,30*1,15((51,30-3,80)+7,47)*0,6010,50*3,20piwnica(2,93+2,70+2,83+1,00)*2,41-(1,80+1,40)piwnica5strych1lamperia w klatce schodowej do piwnicy10piwnica pom. 0.1011,02parter pom. 156,09piwnica pomieszczenie techniczne i (9,14*2+1,36*2)*2,29-(1,60+2,00+2,10+1,80+2,00+1,60)korytarz do klatki schodowejparapety wewnętrzne0,80*1+1,05*1+1,55*21+1,70*10+1,75*1+2,30*3422piwnica 0,74*0,46*0,55*2+1,35*0,82*0,55+1,49*1,10*0,24*2piwnica, nowa ścianka(2,71+1,90)*2,29-2,00+1,42*2,29-1,80otwory drzwiowe1,20+1,20piwnica6strych (EI 60)1piwnica pom. 0.112,3527,4627,4627,46EPS 200 gr. 5 cm27,4627,46piwnica pom. 0.1027,4627,464(9,14+1,36)*2+(4,40+1,90)*2+(2,83+2,67)*2+1,80*2+1,20+2,75+1,51*2+1,60-8,50piwnica112,35+27,46+1,29+6,09piwnica (ściany nowe+odbite tynki+ (4,40+2,83+1,94+2,67+1,94+4,40+2,67+2,83)*2,29-2,00+1,42*2zamurowane otwory w ścianach),29-1,80+36,99+(0,74*0,46*2+1,35*0,82+1,49*1,10*2)295,73pom. 0.1, 0.10, 0.1312,35+24,76+1,29+6,09piwnica (stare sciany w klatce 4,60*4*2,29+2,75*4,60+24,76+12,35+1,29schodowej)parter, I piętro i II piętro (naprawa i 239,68+207,86pomalowanie ścian po wymianie stolarki otworowej oraz robotach instalacyjnych - wymianie grzejników, rur) AB27,31+21,31C26,62+57,61ściany w piwnicy95,73+93,19673,5844,4995,73+44,49+95,73673,583,40+3,80folia paroprzepuszczalna na strop nad 110,34piętrem - bryła Bfolia paroizolacyjnej na strop nad piętrem463,28- bryła A bryła B110,34*0,15 bryła A463,28*0,30konstrukccja rusztu zgodnie z 38,88dokumentacją technicznąpomost komunikacyjny z płyt OSB - 38,88zgodnie z dokumentacjąotynkowanie komina na strychu i ponad (1,20+0,66)*2*3,87dachem (bryła B)ocieplenie komina nad stropem i ponad 14,40dachem (budynek B)0,40*0,40*70,75*0,421,50*0,90*2+1,00*0,901,50*1,10*52,25*2,15*34+1,50*1,90*14+1,65*3,45*10+1,70*3,54parapety z konglomeratu zgodnie z 0,80*1+1,05*1+1,55*21+1,70*10+1,75*1+2,30*34opisem w projekciewyłaz dachowy - zgodnie z zestawieniem3stolarkidrzwi wejściowe do budynku - 2,26*2,26+1,68*2,24kpl.(zgodnie z zestawieniem stolarki)drzwi kpl. wejściowe na szczycie 1,00*2,08budynku A (zgodnie z zestawieniem stolarki)zgodnie z zestawieniem stolarki0,78*1,90zgodnie z zestawieniem stolarki0,90*2,05*3+1,00*2,05+1,10*2,10drzwi EI 60 - zgodnie z zestawieniem 1stolarki105,53105,53105,53105,5311,77+10,708,00*2+8,10*2+5,40*2*2bryła B15,50138,4064,7386,45,,,kominy ponad dachem bryła A((1,69+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,74+0,40)*2+(1,86+0,40)*2+(0,91+0,40)*2+(2,00+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(0,90+0,40)*2+(0,90+0,40)*2+(1,20+0,40)*2)*0,406fundament zgodnie z rys. - szczegół 0,26*0,24*(2,30+1,70+1,00)wykonania progu10,0013,50+40,03+40,03+13,16+13,16+9,20+9,20+17,20+7,47+3,771076,28EPS 80 - 20 cm - bryła A239,68+207,86+96,67+72,28EPS 80 - 20 cm - bryła B27,31+21,31+10,35EPS 80 - 20 cm - bryła C26,62+57,01+59,37+56,16cokół i ściany piwnic - EPS 100/XPS - 1273,62+60,68+4,33+8,42+9,29+3,20++6,20+14,14+12,11+9,67cm (uwzględniono 50 cm poniżej gruntu)874,62+201,668,00*3+3,00+6,00*3parapety z blachy stalowej powlekanej 75(dopasowane do okien i muru w.g. zestawienia stolarki okiennej)ściany+ kominy1076,28+(1,20+0,66)*2*0,651078,70nad wejściem głównym1,50*3,00 m1nad wejściem do kuchni  1,25*2,00 m1(3,00+0,60)/2*2,35*(18,64+18,54)-3,5117,25*213,00+1,56+1,3518,20*2*(2,35+0,48)103,01103,01103,01153,76153,76bryła A - wejście główne (podjazd i 3,80*3,00+6,50*1,50*0,60schody)bryła A - kuchnia1,50*3,20*0,60bryła A - tył2,00*1,85*0,60podjazd i schody główne(7,00*2+1,12+2,96)*(0,52*0,30)schody boczne(3,19+1,44)*(0,52*0,30)schody ewakuacyjne(1,85*2)*(0,52*0,30)podjazd i schody główne7,00*2+1,12+2,96schody boczne3,19+1,44schody ewakuacyjne1,85*2podjazd i schody główne(3,52*2,96*0,60+1,91*3,80*0,38+0,5*1,00*0,38*3,52+6,44*1,20*0,60+0,5*6,40*0,43*6,40)-(0,52*0,30*(7,00+1,12+0,5*1,84))schody boczne(1,44*3,19*0,60+1,30*2,00*0,50+0,5*1,00*0,40*1,30)schody ewakuacyjne(1,85*2,00*0,60+1,40*1,73*0,05+0,20*1,73*0,05)podjazd i schody główne7,00*1,20+3,52*2,96-1,00*0,60schody boczne3,05*1,30-1,00*0,60schody ewakuacyjne1,85*1,73Podstopnice z obrzeży betonowych 8x35 4*3,52- schody główneschody boczne od kuchni4*1,30schody ewakuacyjne2*1,737,00*2+1,50+3,50+1,50+4,00 wycieraczki kratowe ze stali nierdzewnej3100x60 cmchodniki (dojście doboiska)33,60chodniki (dojście doboiska)33,60opaska wokół budynku92,35opaska wokół budynku92,3510,50*0,30*0,3010,50opaska z kostki bet.128,11chodnik33,60opaska92,35chodnik i opaska125,95opaska92,35chodnik33,60pomiędzy podjazdem a ścianą budynku - 2,89geowłóknina > 110g/m2 pod kruszywo płukane2,892,896,80+25,77++10*0,02+32,98*0,06+33,60*0,12+19,60*0,12+11,02*0,02+6,09*0,03+36,99*0,02+131,35*0,40*0,0343,85

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-05-10 Kazimierz Łysakowski, branża konstrukcyjno-budowlana ......................

Przedmiar robót

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Wojciechach

Budowa: Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych

Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach

Lokalizacja: Wojciechy 66, 11-200 Bartoszyce, działka nr 272/1, obręb 77 Wojciechy

Inwestor: Gmina Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce

Jednostka opracowująca kosztorys: USŁUGI PROJEKTOWE WIMAG Tomasz Baranowski, ul. Kościuszki 18, 11-200 Bartoszyce



Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku
Szkoły Podstawowej w Wojciechach

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w 
Wojciechach

1 Element Roboty rozbiórkowe zwnętrzne

1.1 KNKRB 
2/1502/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

8,00*(39,16*2+13,50+3,77+8,30*2+17,20+7,47) 1 094,880000

RAZEM: 1 094,880000 m2 1 094,88

1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

31,80+12,28+6,00*3+2,65 64,730000

RAZEM: 64,730000 m 64,73

1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

80,26+22,14+18,00*2 138,400000

RAZEM: 138,400000 m 138,40

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

pasy nadrynnowe bryła B 12,20*2 24,400000

wiatrownice (8,00*2+8,10*2+5,40*2*2)*0,45 24,210000

obróbki boczne dachu bryła B (4,65+4,43+6,05)*2*0,50 15,130000

obróbki kominów ((1,69+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,74+0,40)*2+(1,86+0,40)*2+(0,

91+0,40)*2+(2,00+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(0,90+

0,40)*2+(0,90+0,40)*2+(1,20+0,40)*2+(1,20+0,66)*2)*0,50 22,710000

RAZEM: 86,450000 m2 86,45

1.5 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

dach - bryła B 105,53 105,530000

daszek nad wejściem głównym 6,68 6,680000

RAZEM: 112,210000 m2 112,21

1.6 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste

Wyliczenie ilości robót:

3,66*1,66 6,075600

RAZEM: 6,075600 m2 6,08

1.7 KNR 401/354/6 
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 - analogia, wykucie krat 
okiennych oraz wyłazów dachowych

Wyliczenie ilości robót:

kraty okienne 21 21,000000

wyłazy dachowe 3 3,000000

wyłaz strychowy 1 1,000000

kraty piwniczne 3 3,000000

wycieraczki do obówia 3 3,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,00

1.8 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne - zgodnie z 1,50*2+2,25*34+0,75*1+1,50*14+1,50*5+1,65*10+1,00*1+1,70*

wykazem stolarki okiennej 1+0,40*7 130,750000

RAZEM: 130,750000 m 130,75

1.9 KNR 1323/110/2
(2)

Rozbiórki lekkiej obudowy jednostronnej ścian z ociepleniem

Wyliczenie ilości robót:

ściana szczytowa odkuchni 128,60 128,600000

RAZEM: 128,600000 m2 128,60

1.10 KNR BC 3/702/2
analogia

Analogia - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów o powierzchni 
odbicia ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

1.11 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

opaska wokół budynku (51,30-18,54+3,77+13,50+8,30+17,20)*0,60*0,15 6,797700

RAZEM: 6,797700 m3 6,80
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1.12 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

schody 3,80*1,44*0,80+2,00*1,50*0,60+3,19*1,44*0,80 9,852480

opaska przy piwnicy od strona boiska (18,54-2,00)*1,50*0,50 12,405000

studzienki okienek piwnicznych (1,63+0,59*2)*0,28*1,15*2+(2,95+0,99*2)*0,30*1,15 3,510490

RAZEM: 25,767970 m3 25,77

1.13 KSNR 6/804/1 
analogia

Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych, kostka betonowa - analogia, kostka betonowa 
brukowa 10*20

Wyliczenie ilości robót:

((51,30-3,80)+7,47)*0,60 32,982000

RAZEM: 32,982000 m2 32,98

1.14 KNKRB 6/805/5 
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych podsypka piaskowa, płyty 35x35x5  - analogia, rozebranie 
nawierzchni z trylinki

Wyliczenie ilości robót:

10,50*3,20 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,60

2 Element Roboty rozbiórkowe wewnętrzne

2.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (2,93+2,70+2,83+1,00)*2,41-(1,80+1,40) 19,598600

RAZEM: 19,598600 m2 19,60

2.2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 5 5,000000

strych 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

2.3 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian

Wyliczenie ilości robót:

lamperia w klatce schodowej do piwnicy 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

2.4 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 0.10 11,02 11,020000

RAZEM: 11,020000 m2 11,02

2.5 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej

Wyliczenie ilości robót:

parter pom. 15 6,09 6,090000

RAZEM: 6,090000 m2 6,09

2.6 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pomieszczenie techniczne i (9,14*2+1,36*2)*2,29-(1,60+2,00+2,10+1,80+2,00+1,60)

korytarz do klatki schodowej 36,990000

RAZEM: 36,990000 m2 36,99

2.7 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

parapety wewnętrzne 0,80*1+1,05*1+1,55*21+1,70*10+1,75*1+2,30*34 131,350000

RAZEM: 131,350000 m 131,35

2.8 KNRW 
401/1306/1

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

2.9 KNR 401/354/14 Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki balustrady

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3 Element Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne

3.1 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0,74*0,46*0,55*2+1,35*0,82*0,55+1,49*1,10*0,24*2 1,770010

RAZEM: 1,770010 m3 1,77

3.2 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica, nowa ścianka (2,71+1,90)*2,29-2,00+1,42*2,29-1,80 10,008700

RAZEM: 10,008700 m2 10,01
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3.3 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

otwory drzwiowe 1,20+1,20 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,40

3.4 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, grunt 
ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

3.5 KNR 202/1016/5
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż., 
FD10w, grunt ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

strych (EI 60) 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

3.6 NNRNKB 
202/1132/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 0.1 12,35 12,350000

RAZEM: 12,350000 m2 12,35

3.7 KNR 39/114/1 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

27,46 27,460000

RAZEM: 27,460000 m2 27,46

3.8 KNR 202/602/9 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa - 
analogia, masa KMB

Wyliczenie ilości robót:

27,46 27,460000

RAZEM: 27,460000 m2 27,46

3.9 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

27,46 27,460000

RAZEM: 27,460000 m2 27,46

3.10 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

EPS 200 gr. 5 cm 27,46 27,460000

RAZEM: 27,460000 m2 27,46

3.11 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

27,46 27,460000

RAZEM: 27,460000 m2 27,46

3.12 NNRNKB 
202/1132/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 0.10 27,46 27,460000

RAZEM: 27,460000 m2 27,46

3.13 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach poziomych,
z dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

27,46 27,460000

RAZEM: 27,460000 m2 27,46

3.14 KNR BC 5/201/6 Powłoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, wklejenie taśmy 
uszczelniającej DB 70

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

3.15 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, 
metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(9,14+1,36)*2+(4,40+1,90)*2+(2,83+2,67)*2+1,80*2+1,20+2,75+

1,51*2+1,60-8,50 48,270000

RAZEM: 48,270000 m 48,27

3.16 KNRW 
215/216/1 (1)

Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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3.17 NNRNKB 
202/2806/6 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 
10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

12,35+27,46+1,29+6,09 47,190000

RAZEM: 47,190000 m2 47,19

3.18 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (ściany nowe+odbite tynki+ (4,40+2,83+1,94+2,67+1,94+4,40+2,67+2,83)*2,29-2,00+1,42*2

zamurowane otwory w ścianach) ,29-1,80+36,99+(0,74*0,46*2+1,35*0,82+1,49*1,10*2) 95,734800

RAZEM: 95,734800 m2 95,73

3.19 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

3.20 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

95,73 95,730000

RAZEM: 95,730000 m2 95,73

3.21 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, 
podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

pom. 0.1, 0.10, 0.13 12,35+24,76+1,29+6,09 44,490000

RAZEM: 44,490000 m2 44,49

3.22 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

piwnica (stare sciany w klatce 4,60*4*2,29+2,75*4,60+24,76+12,35+1,29

schodowej) 93,186000

parter, I piętro i II piętro (naprawa i 239,68+207,86

pomalowanie ścian po wymianie stolarki

otworowej oraz robotach instalacyjnych -

wymianie grzejników, rur) A 447,540000

B 27,31+21,31 48,620000

C 26,62+57,61 84,230000

RAZEM: 673,576000 m2 673,58

3.23 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

ściany w piwnicy 95,73+93,19 188,920000

673,58 673,580000

RAZEM: 862,500000 m2 862,50

3.24 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

44,49 44,490000

RAZEM: 44,490000 m2 44,49

3.25 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

95,73+44,49+95,73 235,950000

673,58 673,580000

RAZEM: 909,530000 m2 909,53

3.26 KNR 202/1214/5
analogia

Poręcze do schodów stalowych - analogia, poręcze schodowe ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

3,40+3,80 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,20

3.27 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

folia paroprzepuszczalna na strop nad 110,34

piętrem - bryła B 110,340000

folia paroizolacyjnej na strop nad piętrem 463,28

- bryła A 463,280000

RAZEM: 573,620000 m2 573,62
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3.28 KNR 204/505/6 
(2)

Izolacje z wełny mineralnej luzem, poziome o grubości ponad 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

bryła B 110,34*0,15 16,551000

bryła A 463,28*0,30 138,984000

RAZEM: 155,535000 m3 155,54

3.29 KNR 202/2007/2
analogia

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych - analogia, 
konstrukcja rusztu pod pomost komunikacyjny z płyt OSB

Wyliczenie ilości robót:

konstrukccja rusztu zgodnie z 38,88

dokumentacją techniczną 38,880000

RAZEM: 38,880000 m2 38,88

3.30 KNR 21/4007/3 
(2) analogia

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia, pomost komunikacyjny z płyt OSB gr. 22 mm

Wyliczenie ilości robót:

pomost komunikacyjny z płyt OSB - 38,88

zgodnie z dokumentacją 38,880000

RAZEM: 38,880000 m2 38,88

3.31 KNR 401/735/2 
(2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

otynkowanie komina na strychu i ponad (1,20+0,66)*2*3,87

dachem (bryła B) 14,396400

RAZEM: 14,396400 m2 14,40

3.32 KNR 23/2615/2 
(2) analogia

Analogia, ocieplenie komina nad stropem i ponad dachem wełną mineralną grubości 5 cm wraz z wyprawą
elewacyjną

Wyliczenie ilości robót:

ocieplenie komina nad stropem i ponad 14,40

dachem (budynek B) 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

4 Element Stolarka otworowa

4.1 KNR 19/929/1 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*7 1,120000

RAZEM: 1,120000 m2 1,12

4.2 KNR 19/929/5 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,75*0,42 0,315000

RAZEM: 0,315000 m2 0,32

4.3 KNR 19/929/8 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,90*2+1,00*0,90 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

4.4 KNR 19/929/9 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,10*5 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,25

4.5 KNR 19/929/11 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

2,25*2,15*34+1,50*1,90*14+1,65*3,45*10+1,70*3,54 267,318000

RAZEM: 267,318000 m2 267,32

4.6 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm

Wyliczenie ilości robót:

parapety z konglomeratu zgodnie z 0,80*1+1,05*1+1,55*21+1,70*10+1,75*1+2,30*34

opisem w projekcie 131,350000

RAZEM: 131,350000 m 131,35

4.7 KNRW 
202/1016/7

Okna i włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

wyłaz dachowy - zgodnie z zestawieniem 3

stolarki 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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4.8 KNR 19/931/8 
(2) analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

drzwi wejściowe do budynku - 2,26*2,26+1,68*2,24

kpl.(zgodnie z zestawieniem stolarki) 8,870800

RAZEM: 8,870800 m2 8,87

4.9 KNR 19/931/6 
(2) analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - analogia, drzwi pełne stalowe

Wyliczenie ilości robót:

drzwi kpl. wejściowe na szczycie 1,00*2,08

budynku A (zgodnie z zestawieniem

stolarki) 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08

4.10 KNR 202/1017/1
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 
1.6 m2 - analogia, skrzydła z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z zestawieniem stolarki 0,78*1,90 1,482000

RAZEM: 1,482000 m2 1,48

4.11 KNR 202/1017/2
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, 
ponad 1.6 m2 - analogia, skrzydła z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z zestawieniem stolarki 0,90*2,05*3+1,00*2,05+1,10*2,10 9,895000

RAZEM: 9,895000 m2 9,90

4.12 KNR 204/903/5 
analogia

Analogia, drzwi p.poż. -  EI 60

Wyliczenie ilości robót:

drzwi EI 60 - zgodnie z zestawieniem 1

stolarki 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00

5 Element Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne

5.1 NNRNKB 
202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

105,53 105,530000

RAZEM: 105,530000 m2 105,53

5.2 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, łaty 38x50

Wyliczenie ilości robót:

105,53 105,530000

RAZEM: 105,530000 m2 105,53

5.3 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

105,53 105,530000

RAZEM: 105,530000 m2 105,53

5.4 NNRNKB 
202/537/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy ponad 100 
m2

Wyliczenie ilości robót:

105,53 105,530000

RAZEM: 105,530000 m2 105,53

5.5 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej

Wyliczenie ilości robót:

11,77+10,70 22,470000

RAZEM: 22,470000 m 22,47

5.6 NNRNKB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic

Wyliczenie ilości robót:

8,00*2+8,10*2+5,40*2*2 53,800000

RAZEM: 53,800000 m 53,80

5.7 NNRNKB 202/4
10/1 analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia, podbitka okapu

Wyliczenie ilości robót:

bryła B 15,50 15,500000

RAZEM: 15,500000 m2 15,50

5.8 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

138,40 138,400000

RAZEM: 138,400000 m 138,40
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5.9 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

64,73 64,730000

RAZEM: 64,730000 m 64,73

5.10 KNRW 
202/517/2 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

86,45 86,450000

,,,

RAZEM: 86,450000 m2 86,45

5.11 KNR 401/735/4 
(2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:

kominy ponad dachem bryła A ((1,69+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,74+0,40)*2+(1,86+0,40)*2+(0,

91+0,40)*2+(2,00+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(1,75+0,40)*2+(0,90+

0,40)*2+(0,90+0,40)*2+(1,20+0,40)*2)*0,40 16,680000

RAZEM: 16,680000 m2 16,68

5.12 KNR 401/322/2 
analogia

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - analogia, kratki wentylacyjne 
do kominów ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

5.13 KNRW 202/201/
1 (1) analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton układany ręcznie - wykonanie 
fundamentu betonowego pod próg przy drzwiach do budynku

Wyliczenie ilości robót:

fundament zgodnie z rys. - szczegół 0,26*0,24*(2,30+1,70+1,00)

wykonania progu 0,312000

RAZEM: 0,312000 m3 0,31

5.14 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

5.15 DC 18/701/7 (1) 
analogia

Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 15 cm - analogia, gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,50+40,03+40,03+13,16+13,16+9,20+9,20+17,20+7,47+3,77 166,720000

RAZEM: 166,720000 m 166,72

5.16 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem Platinum 
SP-GU

Wyliczenie ilości robót:

1076,28 1 076,280000

RAZEM: 1 076,280000 m2 1 076,28

5.17 DC 18/103/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System Platinum
Silver Fasada - tynk mineralny kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

EPS 80 - 20 cm - bryła A 239,68+207,86+96,67+72,28 616,490000

EPS 80 - 20 cm - bryła B 27,31+21,31+10,35 58,970000

EPS 80 - 20 cm - bryła C 26,62+57,01+59,37+56,16 199,160000

RAZEM: 874,620000 m2 874,62

5.18 DC 18/103/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System Platinum
Silver Fasada - tynk mineralny kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

cokół i ściany piwnic - EPS 100/XPS - 12 73,62+60,68+4,33+8,42+9,29+3,20++6,20+14,14+12,11+9,67

cm (uwzględniono 50 cm poniżej gruntu) 201,660000

RAZEM: 201,660000 m2 201,66

5.19 DC 18/603/2 (1) Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt przyklejanych klejem Platinum SP - KP - budynki o 
wysokości do 12 m

Wyliczenie ilości robót:

874,62+201,66 1 076,280000

RAZEM: 1 076,280000 m2 1 076,28

5.20 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

8,00*3+3,00+6,00*3 45,000000

RAZEM: 45,000000 m 45,00
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5.21 KNNRW 3/311/1 Osadzenie elementów w murze z cegły, podokienniki stalowe, betonowe, lastrykowe i drewniane

Wyliczenie ilości robót:

parapety z blachy stalowej powlekanej 75

(dopasowane do okien i muru w.g.

zestawienia stolarki okiennej) 75,000000

RAZEM: 75,000000 szt 75,00

5.22 DC 18/609/7 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farba silikonową Platinum SP-FS, gruntowanie jednokrotne, grunt 
szczepny Platinum SP-GS

Wyliczenie ilości robót:

ściany+ kominy 1076,28+(1,20+0,66)*2*0,65 1 078,698000

RAZEM: 1 078,698000 m2 1 078,70

5.23 DC 18/609/8 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową Platinum SP-FS, malowanie dwukrotne kolor dla grupy I

Wyliczenie ilości robót:

1078,70 1 078,700000

RAZEM: 1 078,700000 m2 1 078,70

5.24 KSNR 7/506/1 
analogia

Daszki aluminiowe nad drzwiami wejściowymi - analogia, daszki szklane

Wyliczenie ilości robót:

nad wejściem głównym1,50*3,00 m 1 1,000000

nad wejściem do kuchni  1,25*2,00 m 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

6 Element Hydroizolacja ścian piwnicznych

6.1 KNRW 
201/211/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+0,60)/2*2,35*(18,64+18,54)-3,51 153,761400

RAZEM: 153,761400 m3 153,76

6.2 KNR 39/101/3 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą 
iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 2 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

17,25*2 34,500000

RAZEM: 34,500000 m 34,50

6.3 KNR 39/101/2 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworów w 1 lub 2 poziomach), metodą 
iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły o normalnej twardości, mur grubości 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

13,00+1,56+1,35 15,910000

RAZEM: 15,910000 m 15,91

6.4 KNR 39/114/1 
analogia

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem TG5, 
ręcznie - analogia, preparat gruntujący bitymiczny

Wyliczenie ilości robót:

18,20*2*(2,35+0,48) 103,012000

RAZEM: 103,012000 m2 103,01

6.5 KNR 202/603/7 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1 warstwa - analogia, masa KMB m2 103,01

6.6 KNR 202/603/8 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę - analogia, masa KMB

Wyliczenie ilości robót:

103,01 103,010000

RAZEM: 103,010000 m2 103,01

6.7 KNR 202/609/8 
(2)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na lepiku, bez siatki 
metalowej

Wyliczenie ilości robót:

103,01 103,010000

RAZEM: 103,010000 m2 103,01

6.8 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

103,01 103,010000

RAZEM: 103,010000 m2 103,01

6.9 KNRW 
201/609/2 (2)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

153,76 153,760000

RAZEM: 153,760000 m3 153,760

6.10 KNKRB 1/213/4 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz 
walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych

Wyliczenie ilości robót:

153,76 153,760000

RAZEM: 153,760000 m3 153,760
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7 Element Schody zewnętrzne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych

7.1 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m3, grunt 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

bryła A - wejście główne (podjazd i 3,80*3,00+6,50*1,50*0,60

schody) 17,250000

bryła A - kuchnia 1,50*3,20*0,60 2,880000

bryła A - tył 2,00*1,85*0,60 2,220000

RAZEM: 22,350000 m3 22,35

7.2 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

podjazd i schody główne (7,00*2+1,12+2,96)*(0,52*0,30) 2,820480

schody boczne (3,19+1,44)*(0,52*0,30) 0,722280

schody ewakuacyjne (1,85*2)*(0,52*0,30) 0,577200

RAZEM: 4,119960 m3 4,12

7.3 KNR 231/403/3 
analogia

Palisada betonowa 14x28 na ławie betonowej

Wyliczenie ilości robót:

podjazd i schody główne 7,00*2+1,12+2,96 18,080000

schody boczne 3,19+1,44 4,630000

schody ewakuacyjne 1,85*2 3,700000

RAZEM: 26,410000 m 26,41

7.4 KNRW 
202/1103/3 (1)

Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. przemysłowym), na podłożu gruntowym, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

podjazd i schody główne (3,52*2,96*0,60+1,91*3,80*0,38+0,5*1,00*0,38*3,52+6,44*1,20*

0,60+0,5*6,40*0,43*6,40)-(0,52*0,30*(7,00+1,12+0,5*1,84)) 21,711320

schody boczne (1,44*3,19*0,60+1,30*2,00*0,50+0,5*1,00*0,40*1,30) 4,316160

schody ewakuacyjne (1,85*2,00*0,60+1,40*1,73*0,05+0,20*1,73*0,05) 2,358400

RAZEM: 28,385880 m3 28,39

7.5 KNR 231/502/3 
analogia

Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową- płyty chodnikowe 40x40x5 -szare

Wyliczenie ilości robót:

podjazd i schody główne 7,00*1,20+3,52*2,96-1,00*0,60 18,219200

schody boczne 3,05*1,30-1,00*0,60 3,365000

RAZEM: 21,584200 m2 21,58

7.6 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

schody ewakuacyjne 1,85*1,73 3,200500

RAZEM: 3,200500 m2 3,20

7.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

Podstopnice z obrzeży betonowych 8x35 4*3,52

- schody główne 14,080000

schody boczne od kuchni 4*1,30 5,200000

schody ewakuacyjne 2*1,73 3,460000

RAZEM: 22,740000 m 22,74

7.8 KNRW 202/120
9/2 analogia

Balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe proste - analogia, balustrady z pochwytami - całość ze stali 
nierdzewnej - zgodnie ze projektem

Wyliczenie ilości robót:

7,00*2+1,50+3,50+1,50+4,00 24,500000

RAZEM: 24,500000 m 24,50

7.9 KNRW 
202/1219/3

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2

Wyliczenie ilości robót:

wycieraczki kratowe ze stali nierdzewnej 3

100x60 cm 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

8 Element Zagospodarowanie terenu

8.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodniki (dojście doboiska) 33,60 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,60
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8.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5 cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

chodniki (dojście doboiska) 33,60 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,60

8.3 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20
cm

Wyliczenie ilości robót:

opaska wokół budynku 92,35 92,350000

RAZEM: 92,350000 m2 92,35

8.4 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za 
każde dalsze 5 cm głębokości

Wyliczenie ilości robót:

opaska wokół budynku 92,35 92,350000

RAZEM: 92,350000 m2 92,35

8.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

10,50*0,30*0,30 0,945000

RAZEM: 0,945000 m3 0,95

8.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

10,50 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,50

8.7 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

opaska z kostki bet. 128,11 128,110000

RAZEM: 128,110000 m 128,11

8.8 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 33,60 33,600000

opaska 92,35 92,350000

RAZEM: 125,950000 m2 125,95

8.9 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodnik i opaska 125,95 125,950000

RAZEM: 125,950000 m2 125,95

8.10 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

opaska 92,35 92,350000

RAZEM: 92,350000 m2 92,35

8.11 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
szara

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 33,60 33,600000

RAZEM: 33,600000 m2 33,60

8.12 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane  - warstwa oddzielająca geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

pomiędzy podjazdem a ścianą budynku - 2,89

geowłóknina > 110g/m2 pod kruszywo

płukane 2,890000

RAZEM: 2,890000 m2 2,89

8.13 KNR 231/202/1 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm - analogia, opaska z kruszywa płukanego 16-32 mm, za podjazdem dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

2,89 2,890000

RAZEM: 2,890000 m2 2,89

8.14 KNR 231/202/5 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - analogia, 
opaska z kruszywa płukanego 16-32 mm, za podjazdem dla niepełnosprawnych

Wyliczenie ilości robót:

2,89 2,890000

RAZEM: 2,890000 m2 2,89

8.15 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

6,80+25,77++10*0,02+32,98*0,06+33,60*0,12+19,60*0,12+11,0

2*0,02+6,09*0,03+36,99*0,02+131,35*0,40*0,03 43,851900

RAZEM: 43,851900 m3 43,85
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8.16 KNRW 
401/109/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność=14

Wyliczenie ilości robót:

43,85 43,850000

RAZEM: 43,850000 m3 43,85


