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OPIS TECHNICZNY 

 DO INWENTARYZACJI Z ORZECZNIEM STANU TECHNICZNEGO                        

DLA PROJEKTU: 

PRZEBUDOWA WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

WOJCIECHACH 

1. Dane ogólne. 

         Inwestor:  GMINA BARTOSZYCE, PLAC ZWYCIĘSTWA 2,11-200 

BARTOSZYCE 

Adres inwestycji:     DZIAŁKA NR 272/1, OBRĘB NR 77 – WOJCIECHY, GM. 

BARTOSZYCE, Id działki 280103_2.0077.272/1, WOJCIECHY 66, 

11-200 BARTOSZYCE 

         Projektant:           inż. Kazimierz Łysakowski 

2. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.  

2. Wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną. 

3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:1000 

4. Uzgodnienia z Inwestorem. 

5. Audyt energetyczny opracowany przez mgr inż. Andrzeja Gregorczyka styczeń 2017 r. 

6. Archiwalna dokumentacja projektowa: Projekt kotłowni budynku, projekt architektury łącznika  

7. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

3. Stan prawny. 

Budynek objęty opracowaniem stanowi własność Gminy Bartoszyce. 

4. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej z orzeczeniem stanu 

technicznego poszczególnych elementów budynku szkoły podstawowej dz. nr 272/1, obręb 

geodezyjny 77 – Wojciechy, gmina Bartoszyce pod kątem możliwości wykonania termomodernizacji.   

Parametry wielkościowe budynku:  

Rok zabudowy/rozbudowy     1963/1975 

Powierzchnia działki nr 272/1                      12566 m2 

Powierzchnia zabudowy budynku                           797 m2 

Powierzchnia użytkowa piwnicy     178,39 m2 

Powierzchnia użytkowa parteru     635,75 m2 

Powierzchnia użytkowa piętra     430,11 m2 

Powierzchnia użytkowa całkowita     1244,25 m2 

Kubatura użytkowa piwnicy         383,62 m3 

Wysokość budynku   11,09 m 
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5. Opis budynku z ocena stanu technicznego 

Budynek szkoły podstawowej w Wojciechach został wybudowany w 1963 r., na podstawie projektu 

budowlanego powtarzalnego dla szkoły 8-klasowej. W 1975 r. budynek został rozbudowany o zespół 

szatniowy z salą gimnastyczną. Jest to budynek wolnostojący o rzucie poziomym w kształcie litery 

„L” wybudowany w technologii tradycyjnej, w układzie konstrukcyjnym podłużnym.  Posiada on 

prostą konstrukcję, jest budynkiem niskim piętrowym, w części parterowej (sala gimnastyczna z 

zespołem szatniowym) bez podpiwniczenia.  

6.1 Fundamenty  

Budynek posiada fundamenty betonowe monolityczne zbrojone konstrukcyjnie. Ściany 

fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej o grubości 55 cm. 

Ściany fundamentowe znajdują się w dobrym stanie technicznym nie wykazują spękań ani 

zarysowań 

6.2 Ściany 

Ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej a kondygnacji nadziemnych z cegły wapienno-

piaskowej i ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne o grubości dwóch cegieł otynkowane obustronnie 

tynkiem cem-wap wykończone po stronie zewnętrznej masa tynkarską o strukturze „baranka”, po 

stronie wewnętrznej farba emulsyjną. Ściana szczytowa południowa gł. Budynku szkoły ocieplona 

styropianem gr. 10 cm. Ściany wewnętrzne wykonane z cegły kratówki i cegły ceramicznej pełnej o 

grubości 1,5 cegły wykończone obustronnie tynkiem cem-wap wykończone gładzą szpachlowa i 

farbą olejną lub emulsyjna w zależności od pomieszczeń. 

Stan techniczny ścian dostateczny.  

Ściany fundamentowe po odkopaniu, oczyszczeniu i odtworzeniu hydroizolacji pionowej i przepony 

poziomej oraz wykonaniu wewnętrznych zabiegów renowacyjnych nadają się do dalszej 

eksploatacji. Ściany zewnętrzne nadziemia po zbiciu tynku wapienno-piaskowego i wykonaniu 

impregnacji preparatem biobójczym, zagruntowaniu oraz dociepleniu nadają się dalszej 

eksploatacji. 

Ściany wewnętrzne działowe i nośne w stanie dobrym. 

6.3 Stropy 

Stropy miedzykondygnacyjne gęstożebrowe DZ-3 i DZ-4. Nad klatką schodową wykonany z płyty 

żelbetowej. Stropodach nad pomieszczeniem szatni drewniany ocieplony wełna gr. 6 cm.  Strop nad 

salą ocieplony wełną mineralną 20 cm, nie wymaga docieplenia. Strop na piętrem wymaga 

wykonania paraizolacji i ocieplenia.  

Stan techniczny stropów dobry. 

Po wykonaniu termomodernizacji nadaje się do dalszej eksploatacji. 

6.4 Dach 

Główny budynek szkoły przykryty jest stromym dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 

dachowych wynoszącym 26°. Rodzaj dachu krokwiowy symetryczny wykonany z prefabrykowanych 

belek żelbetowych pokrytych blachą trapezową powlekaną w kolorze czerwonym. Krokwie oparte w 

strefie okapu na wieńcu żelbetowych a w strefie kalenicy na ścianie podłużnej nośnej.  
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Dach nad łącznikiem między głównym budynkiem szkoły a salą sportową wykonany w konstrukcji 

drewnianej, dwuspadowy stromy niesymetrycznym kącie nachylenia połaci wynoszącym 27° - lewa 

połać i 27° - prawa połać w części nad korytarzem oraz 14° nad szatnią szkolną. Dach kryty blachą 

trapezową powlekaną w kolorze czerwonym.  

Dach nad salą gimnastyczną dwuspadowy symetryczny, wykonany w konstrukcji drewnianej o kącie 

nachylenia połci dachowych wynoszącym 21°. Dach kryty blachą trapezową powlekaną w kolorze 

czerwonym, ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm. 

Stan techniczny konstrukcji dachów dobry 

Stan techniczny pokrycia dobry 

Ze względów technologicznych konieczne jest ściągnięcie skrajnych arkuszy blachy trapezowej z 

dachu bryły B w celu wykonanie ocieplenia ścian szkoły i sali. Do wymiany przewidziano również 

zniszczona nadbitkę okapu. Wobec powyższego do wymiany przewidziano całe pokrycie i poszycie 

dachu łącznika (bryła B) Po rozbiórce i wykonaniu docieplenia dolnych pasów wiązara, pełnego 

deskowania, wykonania izolacji przeciwwodnej z membrany dachowej, zamontowaniu kontrłat i łat 

oraz wykonaniu szczelnego pokrycia z blachy trapezowej oraz zabezpieczenia przed osuwającym 

się śniegiem dach nadawał się będzie do dalszego użytkowania.  

6.5 Posadzki 

Posadzki betonowe wykończone w zależności od pomieszczeń terakotą, wykładziną PVC, panelami 

lub szlichta betonową. 

Stan techniczny posadzek dobry 

W piwnicy w pom. 0.10 (Inwentaryzacja) przewidziano do skucia istniejącą posadzkę z płytek.   

6.6 Stolarka okienna  

Stolarka okienna w całości wykonana została z PVC, w dobrym stanie technicznym. W związku z 

wadliwym osadzeniem stolarki oraz niespełnieniem wymagań izolacyjności przewidziano ją do 

wymiany. 

6.7 Stolarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne w większości stalowe pełne lub przeszklone szybami zespolonymi. Istniejące 

drzwi stalowe niespełniające norm i warunków użytkowych przewidziano do wymiany. Do wymiany 

przewidziano również wyłaz schody strychowe i wyłazy na dach (3 szt.) z uwagi na zły stan 

techniczny oraz problem z użytkowaniem.   

Drzwi wewnętrzne oznaczone na rzucie piwnicy przewidziano do wymiany.  

6.8 Izolacje. 

6.8.1 Izolacje termiczne  

Ściana szczytowa bryły A docieplona styropianem gr. 10 cm. Strop parteru bryły B ocieplony wełna 

mineralna gr. 6 cm. Strop sali gimnastycznej ocieplony wełną mineralną gr. 20 cm układana na 

paroizolacji – folii PE.  

Konieczne jest ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm, Ocieplenie ściany szczytowej 

bryły A należy zerwać. Należy wykonać cieplenie stropu bryły A, Należy wykonać ocieplenie ścian 
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fundamentowych do głębokości 50 cm a na długości piwnicy do głębokości posadowienia. 

docieplenie stropu bryły B, izolacja podłogi pomieszczenia technicznego 0.10 w piwnicy.   

6.8.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  

– brak izolacji przeciwwilgociowej stropu bryły A;   

- paroizolacja stropu parteru bryły B do sprawdzenia po rozebraniu porycia, w przypadku jej braku 

lub złego stanu do wymiany;  

- nieskuteczna hydroizolacja pionowa ścian piwnicznych zewnętrznych (podciąganie kapilarne, 

wilgotność tynku 6-8%, widoczne złuszczenia tynku i wyprawy malarskiej, krystalizacja soli, 

zagrzybienie.  

- nieskuteczna hydroizolacja pozioma ścian piwnicznych; 

Hydroizolacja w stanie złym lub jej brak – do odtworzenia  

6.9   Schody i opaski fundamentowe 

6.9.1 Opaski fundamentowe  

Opaski fundamentowe betonowe o zmiennej grubości i szerokości do wymiany na betonową kostkę 

brukowa ograniczoną obrzeżem trawnikowym.  

Stan zły do skucia i wymiany 

6.9.2 Schody ewakuacyjne z klatki schodowej  

betonowe w złym stanie technicznym przeznaczone do skucia i wymiany na nowe z betonowej kostki 

brukowej ograniczone obrzeżami betonowymi gr. 8 cm.  

Stan zły do skucia i wymiany 

6.9.3 Schody główne  

Schody główne w dobrym stanie technicznym wykonane z betonowej kostki brukowej. Z uwagi na 

konieczność odtworzenia pionowej hydroizolacji ścian piwnicznych schody przeznaczono do 

rozbiórki.  

Ze względów technologii wykonania robót termoizolacyjnych schody przewidziano do wymiany 

6.9.4 Schody kuchenne 

Schody betonowe w złym stanie technicznym, liczne odspojenia betonu i tynku, nieregularne 

stopnie, brak płaszczyznowości. Schody przeznaczono do skucia i wymiany na nowe z betonowej 

kostki brukowej ograniczonej palisadami betonowymi 14x28.  

6.10   Podokienniki okienne. 

Istniejące z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej farbą poliestrowa.  

Konieczne do wymiany podczas prac elewacyjnych.  

6.11   Obróbki blacharskie. 

Obróbki dachu bryły B wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny złym do wymiany. 

Obróbki kominów do wymiany.  

6.12    Rury i rynny spustowe. 

Rury i rynny spustowe wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny złym do wymiany. 
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6.13    Kominy. 

Kominy murowane w dobrym stanie technicznym przeznaczone do uzupełnienia tynku i 

przemalowania farbą silikonową w kolorze białym. Kanały wentylacyjne w kominach z otwarciem 

bocznym do zabezpieczenia kratkami wentylacyjnymi stalowymi.   Komin wentylacyjny bryły B do 

ocieplenia w przestrzeni ponad stropem i dachem, wykończony wyprawa mineralna, malowany farba 

silikonowa białą.  

6.14 Daszek nad wejściem 

Daszek nad wejściem drewniany o wym. (dł.x szer.x wys.) – 366x166x85 kryty blachą trapezową o 

pow. 6,68 m2 przeznaczony do rozbiórki. Należy wykonać nowy daszek szklany przedstawiony na 

widoku elewacji.  

6. 15 Balustrady i kraty okienne 

Kraty okienne i zabezpieczające naświetla piwniczne przeznaczone do demontażu. 

6.16 Murki  

Murki piwniczne, podest, schody zewnętrzne z uwagi na zły stan techniczny i warunki użytkowe 

przeznaczone do rozbiórki. Projektowane schody zewnętrzne zaznaczono na rzucie parteru.  

6. Wnioski końcowe. 

Budynek wymaga termomodernizacji i remontu poszczególnych elementów konstrukcji. Budynek w 

stanie technicznym umożliwiającym przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i remontowych.  

      

    Opracował:  

    Kazimierz Łysakowski 

 

 

 

 

 



str. 8 
 

 

 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO   

1.0    Dane ogólne 

1.1    Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego niezbędnego 

do dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 

2 lit. b) Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz opisania i wykonania 

przedmiotu zamówienia, jakim przebudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w 

Wojciechach wraz z wymianą pokrycia dachowego i zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. 

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmian zewnętrznych gabarytów a co za tym idzie również 

powierzchni zabudowy obiektu objętego opracowaniem.  

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy obiektu objętego 

opracowanie. Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki nie ulegnie 

zmianie. 

Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 

r. poz. 71).  

Teren inwestycji znajduje się na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Ostoja Warmińska” kod 

obszaru: PLB280015), dla którego obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 

stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 25 poz. 133). 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na ww. obszar.  

Teren nie znajduje się w obszarze wpływów eksploatacji górniczej tak, więc nie mają zastosowania 

przepisy z tym związane. 

Na przedmiotowym obszarze nie występują ograniczenia wynikające z ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 272/1 obręb geodezyjny 77 

– Wojciechy, gmina Bartoszyce 

1.2    Podstawa merytoryczna opracowania

  

Podstawę merytoryczną opracowania stanowi:  

• Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.  

• Wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną. 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Audyt energetyczny opracowany przez mgr inż. Andrzeja Gregorczyka w styczniu 2017 r. 

• Archiwalna dokumentacja projektowa: Projekt kotłowni budynku, projekt architektury łącznika  

• Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
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1.3    Przeznaczenie budynku 

Budynek objęty opracowaniem pełni funkcję szkoły podstawowej. Projektowane roboty budowlane 

nie wpłyną na zmianę przeznaczenia budynku. W celu poprawienia komfortu cieplnego oraz 

ograniczenia strat ciepła oraz emisji gazów cieplarnianych projektuje się termomodernizację obiektu. 

1.4 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

• planu usytuowania budynku dz. nr 272/1, obręb geodezyjny 77 – Wojciechy, gmina Bartoszyce; 

• inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej; 

• orzeczenia stanu istniejącego obiektu i elementów budynku w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamierzenia; 

• projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z termomodernizacją budynku Szkoły 

Podstawowej w Wojciechach, działka nr 272/1, obręb geodezyjny 77 – Wojciechy, gmina 

Bartoszyce. 

2.0 Opis stanu istniejącego budynku 

Budynek szkoły podstawowej w Wojciechach został wybudowany w 1963 r., na podstawie projektu 

budowlanego powtarzalnego dla szkoły 8-klasowej. W 1975 r. budynek został rozbudowany o zespół 

szatniowy z salą gimnastyczną. Jest to budynek wolnostojący o rzucie poziomym w kształcie litery 

„L” wybudowany w technologii tradycyjnej, w układzie konstrukcyjnym podłużnym.  Szkoła składa 

się z 3 brył. Bryła A – bud. główny szkoły, bryła B - łącznik z dobudowaną szatnią, bryła C - sala 

gimnastyczna. Budynek w części A piętrowy z częściowym podpiwniczeniem, w części B i C 

parterowy.  

Powierzchnia zabudowy                   -       838 m2 

Powierzchnia ogrzewana                   -      1291 m2 

Współczynnik kształtu posiada wartość  0,60. 

Budynek zasilany jest w ciepło dla c.o. z własnej kotłowni olejowej. 

Budynek jest użytkowany w dni robocze, średnio 7 godzin dziennie .  

3.0    Opis stanu projektowanego 

Niniejsza inwestycja polega na przebudowie i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 

Wojciechach wraz z robotami towarzyszącymi, wymianą pokrycia dachowego oraz 

zagospodarowaniem terenu.  
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Zestawienie istniejących pomieszczeń objętych przebudową  

Piwnica 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ - PIWNICA 

Lp. Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia  

użytkowa 
[m2] 

Wyskość 
pomieszczenia[m] 

Kubatura 
[m3] 

0.1 korytarz 1 
posadzka 
betonowa 

12,35 2,21 27,29 

0.2 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

29,24 2,04 59,65 

0.3 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

28,38 2,05 58,18 

0.4 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

15,36 2,05 31,49 

0.5 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

16,88 2,12 35,79 

0.6 korytarz 2  
posadzka 
betonowa 

9,76 2,22 21,67 

0.7 magazyn oleju 
posadzka 
betonowa 

7,11 2,06 14,65 

0.8 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

3,8 2,53 9,61 

0.9 kotłownia 1 gres 8,69 2,53 21,99 

0.10 kotłownia 2 gres 11,02 2,41 26,56 

0.11 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

15,62 2,41 37,64 

0.12 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

13,24 2,13 28,20 

0.13 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

4,83 1,99 9,61 

0.14 kl.schodowa 
posadzka 
betonowa 

1,29 2,12 2,73 

suma 177,57   385,06 
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Zestawienie pomieszczeń po przebudowie 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ - PIWNICA PO PRZEBUDOWIE 

Lp. Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia  

użytkowa 
[m2] 

Wyskość 
pomieszczenia[m] 

Kubatura 
[m3] 

0.1 korytarz 1 gres 12,35 2,20 27,17 

0.2 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

29,24 2,04 59,65 

0.3 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

28,38 2,05 58,18 

0.4 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

15,36 2,05 31,49 

0.5 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

16,88 2,12 35,79 

0.6 korytarz 2  
posadzka 
betonowa 

9,76 2,22 21,67 

0.7 magazyn oleju 
posadzka 
betonowa 

7,11 2,06 14,65 

0.8 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

3,8 2,53 9,61 

0.9 kotłownia 1 gres 8,69 2,53 21,99 

0.10 
pomieszczenie 

techniczne 
gres 27,46 2,29 62,88 

0.11 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

13,24 2,13 28,20 

0.12 
pomieszczenie 
magazynowe 

posadzka 
betonowa 

4,83 1,99 9,61 

0.13 kl. schodowa gres 1,29 2,12 2,73 

suma 178,39   383,62 

 

3.1 Termomodernizacja 

Projektowana termomodernizacja budynku szkoły ma na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej 

niezbędnej do ogrzania budynku i zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz poprawienie komfortu 

cieplnego użytkownikom budynku.  Roboty termomodernizacyjne poprawią wygląd budynku oraz 

ograniczą emisję gazów cieplarnianych, co wpłynie pozytywnie, na jakość powietrza oraz zwiększy 

walory estetyczne i przestrzenne otoczenia.   Zmniejszenie zużycia energii cieplnej będzie możliwe 

poprzez, montaż gruntowych pom ciepła wraz z wykonaniem odwiertów i przyłączy cieplnych do 

budynku, wymianę wewnętrznych rurociągów instalacji c.o., grzejników, osłon grzejnikowych 

zaworów grzejnikowych wraz z nastawami, montażem zaworów na pionach i odgałęzieniach. 
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Montaż gruntowych pom ciepła możliwy będzie po ograniczeniu strat ciepła przez przenikanie przez 

przegrody budowlane zewnętrzne oraz zamontowaniu przy budynku projektowanych paneli PV. W 

ramach termomodernizacji ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku, stropy, wymieniona 

zostanie cała zewnętrzna stolarka drzwiowa oraz okienna. Dodatkowo zostaną zamontowane 

schody strychowe izolowane wraz z wyłazami dachowymi. Grubość oraz rodzaj zastosowanego 

materiału izolacyjnego przedstawiono na rzutach budynku oraz przekrojach poprzecznych. Branża 

instalacyjna i elektryczna stanowi odrębne opracowanie zawarte w projekcie wykonawczym.  

3.1.1 Roboty rozbiórkowe  

Przy robotach termomodernizacyjnych wystąpią następujące roboty rozbiórkowe: rozebranie 

istniejącej instalacji odgromowej na dachu i elewacji, obróbek blacharskich kominów, poszycia i 

pokrycia dachu bryły B, rynien, haków, uchwytów i rur spustowych, pasów nad rynnowych, 

parapetów zewnętrznych, daszka nad głównym wejściem oraz innych instalacji występujących na 

elewacji, (tablice, uchwyty, kraty okienne itp.), wyłazów na strych i dach, drabiny na strych, wymiany 

wszystkich drzwi zewnętrznych i okien.  Rozebrać należy również kraty okienne zabezpieczające 

okna – 15 szt.  

3.1.2 Główne parametry techniczne 

Bryła A 

- Dach stromy – 26 °; 

- Szerokość płaci rzeczywista – 7,99 i 8,09 m;  

- Długość połaci rzeczywista – 40,23 m; 

- Długość elewacji 40,03 m; 

- Szerokość elewacji – 13,50 m; 

- Wysokość budynku – 11,09 m 

Bryła B 

- Dach stromy niesymetryczny wielospadkowy – 27 ° i 14°; 

- Szerokość płaci rzeczywista – 8,70 m;  

- Długość połaci rzeczywista – 4,65, 4,43, 6,05 (szatnia) m; 

- Długość elewacji 10,37 i 11,27 (szatnia) m; 

- Szerokość elewacji – 13,16 m; 

- Wysokość budynku – 5,70 m 

Bryła C 

- Dach stromy – 22 °; 

- Szerokość płaci rzeczywista – 5,40 m;  

- Długość połaci rzeczywista – 18,00 m; 

- Długość elewacji 17,20 m; 

- Szerokość elewacji – 9,20 m; 

- Wysokość budynku – 8,26 m 
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3.1.3 Główne parametry projektowanych ustrojów: 

Termoizolacja ścian nadziemia – EPS 80 – 20 cm 

Bryła A 

Elewacja frontowa 

- powierzchnia elewacji 7,87x40,03 = 315,04 m2 

- powierzchnia okien i drzwi 11x2,85+ 8x4,87+5,05 = 75,36 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 239,68 m2 

Elewacja tylna 

- powierzchnia elewacji bez łącznika 7,87x40,03 = 315,04 m2 

- powierzchnia okien 20x4,87+ 6,02+3,76 = 107,18 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 207,86 m2 

Elewacja boczna od kuchni 

- powierzchnia elewacji = 128,60 m2 

- powierzchnia okien 6x4,87+ 2x0,16+0,32+2,07 = 31,93 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 96,67 m2 

Elewacja boczna od boiska 

- powierzchnia elewacji = 128,60 m2 

- powierzchnia okien i drzwi – 0,32+2,85= 3,17 m2 

- powierzchnia bryły B – 53,15 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 72,28 m2 

Termoizolacja cokołu i ścian piwnicznych – EPS 100/XPS – 12 cm 

Elewacja frontowa 

- powierzchnia elewacji 1,0x39,95+1,85x18,20= 73,62 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 73,62 m2 

Elewacja tylna 

- powierzchnia elewacji bez łącznika 51,76x1,37 – 4,74+37,10x0,51  = 85,09 m2 

- powierzchnia okien i drzwi 24x0,78x1,12+1*2,26x0,78+0,80x2,10= 24,41 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 60,68 m2 

Elewacja boczna od kuchni 

- powierzchnia elewacji – 13,35x0,13=4,33 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 4,33 m2 

Termoizolacja stropu na piętrem – wełna szklana w dwóch warstwach o łącznej gr.30 cm  

- powierzchnia stropu bez pomostu i kominów  -463,28 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 463,28 m2 

- powierzchnia folii paroizolacyjnej - 463,28 m2 

- powierzchnia pomostu komunikacyjnego –38,88m2 

- długość rynien 0,5xØ150 – 2x40,13=160,52 m 

- długość rur spustowych Ø120 4x7,95=31,80 m 
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Wymiana daszków 

- systemowy daszek szklany o pow. 300x150– 4,5 m2 

- systemowy daszek szklany o pow. 200x125 – 2,5 m2 

Bryła B 

Elewacja frontowa 

- powierzchnia elewacji 3,43x10,37 = 35,56 m2 

- powierzchnia okien i drzwi 5x1,65 = 8,25m2 

- powierzchnia do docieplenia – 27,31 m2 

Elewacja tylna 

- powierzchnia elewacji bez łącznika 2,21x11,27 =24,91 m2 

- powierzchnia okien 2x1,35+0,9 = 3,6 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 21,31 m2 

Elewacja boczna od sali 

- powierzchnia elewacji = 10,35 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 10,35 m2 

Termoizolacja cokołu i ścian piwnicznych – EPS 100/XPS – 12 cm 

Elewacja frontowa 

- powierzchnia elewacji 10,53x0,8= 8,42 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 8,42 m2 

Elewacja tylna 

- powierzchnia elewacji bez łącznika 11,19x0,83  = 9,29 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 9,29 m2 

Elewacja boczna od boiska 

- powierzchnia elewacji - 3,85x0,83 = 3,20 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 3,20 m2 

Termoizolacja stropu na piętrem – wełna szklana gr.15 cm  

- powierzchnia stropu –(6,64+4,60+1,52)x8,70 = 111,01 m2 

- powierzchnia komina - 0,67 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 110,34 m2 

- powierzchnia folii paroprzepuszczalnej - 110,34 m2 

Wymiana pokrycia dachowego 

- powierzchnia pokrycia z blachy trapezowej – (4,65+4,43+6,05)x8,70 = 105,53 m2 

- długość rynien 0,5xØ150 – 11,77+10,7=22,14 m 

- powierzchnia membrany dachowej bez zakładów= 105,53 m2 

- powierzchnia podbitki – (11,77+10,7)x0,7=15,50 m2 

- długość rur spustowych 2x2,53+2x3,61=12,28 m 

Bryła C 

Elewacja od bryły A 
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- powierzchnia elewacji 17,20x5,63 = 96,84 m2 

- powierzchnia okien i drzwi 3x5,69 = 17 07 m2 

- powierzchnia bryły B – 53,15 m2 

- powierzchnia do docieplenia - 26,62 m2 

Elewacja tylna od boiska 

- powierzchnia elewacji 17,20x5,63 = 96,84 m2 

- powierzchnia okien i drzwi 7x5,69 = 39,83 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 57,01 m2 

Elewacja boczna frontu 

- powierzchnia elewacji = 60,53 m2 

- powierzchnia okien 1+0,16= 1,16 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 59,37 m2 

Elewacja boczna od tyłu 

- powierzchnia elewacji = 56,48 m2 

- powierzchnia okien 2x0,16= 0,32 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 56,16 m2 

Termoizolacja cokołu i ścian piwnicznych – EPS 100 – 5 cm 

Elewacja frontowa 

- powierzchnia elewacji 7,47*0,83= 6,20 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 6,20 m2 

Elewacja tylna 

- powierzchnia elewacji 17,04*0,83= 14,14 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 14,14 m2 

Elewacja boczna od frontu 

- powierzchnia elewacji = 9,04x1,34=12,11 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 12,11 m2 

Elewacja boczna od tyłu 

- powierzchnia elewacji – 9,04x1,07=9,67 m2 

- powierzchnia do docieplenia – 9,67 m2 

- długość rur spustowych =12,28 m 

- długość rynien =2x18 = 36,0 m 

3.2 Roboty rozbiórkowe związane z przebudową 

W ramach przebudowy planuje się wydzielenie w piwnicy nowego pomieszczenia technicznego dla 

projektowanej pompy ciepła. Pomieszczenie planuje się utworzyć z pomieszczeń oznaczonych na 

inwentaryzacji jako pom. 0.10 kotłownia i pom. 0.11 magazynowe.  Powstanie ono poprzez rozbiórkę 

ścianki działowej. Przebudową objęto pomieszczenia 0.1 i 0.10 oznaczone na rzucie parteru. Zbiciu 

ulegną płytki podłogowe w pom. 0.10 kotłownia. We wskazanych pomieszczeniach przewidziano 

również tynki do skucia. A na klatce schodowej do piwnicy zeskrobanie lamperii. Na zewnątrz 
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przewidziano do likwidacji podest, murki piwniczne, schody od klatki schodowej, schody główne i 

okna piwniczne.  Elementy te należy rozebrać w celu odtworzenia pionowej hydroizolacji ścian 

piwnicznych i wykonania przepony poziomej. Wszelkie elementy i urządzenia instalacji centralnego 

ogrzewania i elektrycznej przeznaczono do likwidacji zgodnie z opracowaniami branżowymi. Do 

wymiany przewidziano wszystkie okna i drzwi zewnętrzne. W piwnicy istniejące okna przewidziano 

do zamurowania.  

3.3 Roboty związane z przebudową 

Planowana przebudowa polegała będzie na wydzieleniu nowego pomieszczenia technicznego w 

piwnicy na pompę ciepła. Układ nowoprojektowanych pomieszczeń oraz projektowane materiały 

zawarto na rzutach kondygnacji, przekrojach oraz w treści.  Unieczynnione zostaną dwa istniejące 

kotły olejowe. Projekt przewiduje również prace remontowe po robotach termomodernizacyjnych, 

takie jak tynkowanie ościeży po wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowanie i 

malowanie ścian po wymianie grzejników i stolarki, montaż parapetów wewnętrznych z 

konglomeratu, uzupełnienie fragmentu posadzek z lastriko przy drzwiach zewnętrznych.   

Zakres prac (piwnica) : 

− demontaż posadzek z warstwami wierzchnimi w pom. 0.10 kotłowania (Inwentaryzacja); 

−  demontaż okien i drzwi wewnętrznych oznaczonych na rzucie parteru oraz innych elementów; 

− wyburzenie ścianek działowych w pomieszczeniach zgodnie z rys. rzut parteru  

− skucie tynków w pom. 0.1 i 0.10 (przyjęto 100% do skucia) 

− budowę nowych ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego na papie podkładowej o 

gr. 12 cm zbrojonych co 2 spoinę;  

− zamontowanie nadproży drzwiowych; 

− zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych oraz przejść zgodnie z rys. rzut parteru; 

− wykonanie przepony poziomej hydroizolacyjnej w technologii iniekcji krystalicznej (kapilarnej) 

− wykonanie hydroizolacji poziomej podłogi z masy KMB z wklejeniem taśmy z kauczuku 

syntetycznego w pachwinie między betonem podkładowym a ścianą – pom. 0.10; 

− ułożenie zabezpieczającej folii pe -pom. 0,10; 

− ułożenie styropianu EPS 200 – 5 cm; 

− wykonanie posadzek samopoziomujących pom. 0.1,  

− wykonacie jastrychu betonowego gr. dopasowanej do poziomu podłogi przylegającej części 

korytarza ok. 5 cm, pom. 0.10; 

− obsadzenie ościeżnic metalowych; 

− wykonanie tynków renowacyjnych 0.1, 0.10; 

− wykonanie izolacji z foli w płynie w pom. 0.1 i 0.10; 

− wykonanie posadzek z płytek gresowych z cokolikiem pom. 01, 0.10 i 0.13,  (klatce schodowej); 

− wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach pom. 0.13  

− wykonanie gładzi szpachlowych na sufitach (w pom. 01, 0.10 i 0.13) 
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− wstawienia pozostałej stolarki drzwiowej wewnętrznej; 

− malowanie ścian oraz sufitów, w przypadku ścian z tynkami renowacyjnymi należy zastosować 

farby renowacyjne otwarte dyfuzyjnie. 

− odkopanie ścian piwnicznych, odtworzenie hydroizolacji pionowej, wykonanie termoizolacji ścian 

fundamentowych do gł. posadowienia 

Zakres prac (parter, piętro) : 

- wymiana okien i drzwi; 

- uzupełnienie tynków w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych; 

- montaż parapetów z konglomeratu gr. 3 cm; 

- szpachlowanie i malowanie ścian po robotach instalacyjnych i montażu stolarki (założono 

uzupełnienie ubytków w miejscach prowadzonych prac oraz malowanie całych ścian, w których 

wymieniono okna i drzwi farba lateksową w kolorze zbliżonym do istniejącego.  Uzupełnienie płytek 

imitujących lastrico w kolorze zbliżonym do istniejącej posadzki. W pom. 15 kl. schodowa 

przewidziano lastrico do skucia, po wykonaniu wylewki samopoziomującej ułożenie gresu.  

4.    Stan zagospodarowania działki 

Nieruchomości gruntowa o nr 272/1 obręb 77 – Wojciechy, gm. Bartoszyce zabudowana jest 

budynkiem szkolnym wraz z budowlami i urządzeniami towarzyszącymi.  Teren nieruchomości jest 

ogrodzony i posiada podstawowe uzbrojenie infrastrukturalne: przyłącze elektroenergetyczne, 

wodociągowe, telekomunikacyjne oraz szczelny zbiornika na nieczystości płynne. Działka 

skomunikowana jest z drogą gminną publiczną nr 120041N poprzez istniejący zjazd.  

4.1  Warunki gruntowo-wodne 

Na poziomie posadowienia występuje glina piaszczysta plastyczna o wartości stopnia plastyczności 

IL=0,35. Poziom wody gruntowej odnotowano na rzędnej 107,20m n.p.m. to jest 3,5 m poniżej 

poziomu terenu otaczającego budynek. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wykonywania robót 

ziemnych uwzględnić specyficzne właściwości istniejących gruntów, które na skutek zmian 

wilgotności mogą pogorszyć swoje parametry fizyczno-mechaniczne, tj. ulec dalszemu 

uplastycznianiu, co w konsekwencji spowoduje osłabienie ich nośności.  

Rozpatrywany obiekt budowlany należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ze względu na proste 

warunki gruntowe i nieskomplikowaną konstrukcję, która obejmuje obiekty budowlane o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia warunków posadowienia) 

4.2 Stan projektowany 

Projektuje się następujące układy: 

- główne schody do budynku; 

- pochylnię dla osób niepełnosprawnych; 

- schody ewakuacyjne z klatki schodowej; 

- schody boczne od strony od kuchni 

- wykonanie nowej opaski fundamentowej wokół budynku szkoły; 
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- utwardzone dojście od szczytu budynku bryły C 

- odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej po robotach izolacyjnych. 

Projekt przewiduje wymianę istniejących głównych schodów do budynku. Istniejące schody z 

betonowej kostki brukowej ograniczone betonowymi murkami oporowymi. W to miejsce należy 

wykonać nowe schody czterostopniowe o wym. stopnia 12,25x35 cm z betonowych płyt 

chodnikowych w kolorze szarym o wym.  40x40x5 cm na podbudowie z pospółki i podsypce cem-

piaskowej ograniczone palisadami  betonowymi o wym.  14x28 cm na oporze betonowym. 

Podstopnice wykonane będą z obrzeży betonowych 8x30 cm. Przed wejściem do budynku 

zaprojektowano stalową wycieraczkę kratową ze stali nierdzewnej o wym. 100x60 cm.   

Przy głównych schodach projektuje się podjazd dla osób niepełnosprawnych o spadku 7 % 

wykonany z betonowych płyt chodnikowych 40x40 w kolorze szarym o gr. 5 cm ograniczonych 

palisadami betonowymi w kolorze szarym. Szerokość biegu 120 cm. Palisady o wymiarach 14x28 

zbrojone i wysokości dopasowanej do spadku pochylni (62-10cm). Palisady należy układać na 

oporze z betonu. Na pochylni należy zamontować obustronne balustrady wykonane ze stali 

nierdzewnej AISI 304 o długości ok. 700 cm wyposażone w słupki proste z rury wykonanej ze stali 

nierdzewnej AISI 304 ∅42,4 x2 mm mocowane z boku do betonu na stopy montażowe z rozetą 

przytwierdzaną do palisad betonowych na 3 pręty ∅ 10 kotwione chemicznie żywicą epoksydową.  

Słupek obsadzany do stopy na klej do stali nierdzewnej np. Berner. Poręcze o wysokości 75 i 90 cm 

i rozstawie 109 cm. Szczegóły wykonania pochylni określa rysunek K1 zawarty w projekcie 

technicznym.  

Projektuje się opaskę fundamentową wokół budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na 

podbudowie z pospółki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej ograniczonej obrzeżem trawnikowym 

6x20 cm. Istniejącą opaskę z płytek chodnikowych i szlichty betonowej należy rozebrać (ok 25 m2). 

Opaski należy wykonać z 1% spadkiem od budynku. Powierzchnia opaski fundamentowej wynosi 

92,35 m2. 

W przestrzeni pomiędzy pochylnia dla osób niepełnosprawnych a ścianą budynku projektuje się 

opaskę z kruszywa płukanego 16-32 mm o miąższości warstwy 10 cm układanej na geowłókninie o 

gramaturze ≥ 110 g/m2. (2,20 m2) 

Projektuje się remont utwardzonego dojścia do boiska w ramach istniejącej powierzchni z betonowej 

kostki brukowej gr. 8 typu Behaton na podbudowie z pospółki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej 

ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm o wymiarach utwardzenia 10,50x3,20=33,60m2.  

Projektuje się wymianę betonowych schodów ewakuacyjnych z klatki schodowej na schody o wym. 

185x200 cm z betonowej kostki brukowej gr. 6 ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm. 

Projektuje się wymianę betonowych schodów kuchennych na schody o wym. 319x144 cm z 

betonowych płyt chodnikowych ograniczonych palisadami betonowymi 14x28 cm. 

Balustrady przy schodach głównych i schodach kuchennych wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304 

wyposażone w słupki proste z przyspawaną kryzą i rozetą maskującą przystosowane do mocowania 
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prostego do murków betonowych za pomocą kotew mechanicznych lub wklejanych M10 oraz w tralki 

pionowe fi 12mm i rurę poręczy fi 42,4. Długości elementów pokazano na widoku elewacji.  

 

 

4.3 Konstrukcja nawierzchni 

Utwardzenie na działce projektuje się o nawierzchni z kostek i płyt chodnikowych na podsypce 

piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego lub różnoziarnistej pospółki o wskaźniku 

różnoziarnistości ≥5. Utwardzone dojścia należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 

cm. na ławie betonowej. Opaskę fundamentowa należy ograniczyć obrzeżem trawnikowym 

6x20x100cm. 

Konstrukcja utwardzenia: 

Dojście, opaska fundamentowa, chodnik 

• kostka brukowa betonowa, płyta chodnikowa gr. 5-6-8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa   gr. 5 cm 

• mieszanka kruszyw łamanych 8-16 mm  

lub pospółka o wskaźniku różnoziarnistości U≥5 gr. 20 cm 

Razem grubość:    30-33cm 

 4.4 Główne parametry techniczne 

- Kategoria terenu – płaski; 

- Szerokość dojścia do boiska  – 3,20 m;  

- Szerokość opaski bez obrzeży – 60,150 cm 

4.5 Główne parametry projektowanych ustrojów: 

- powierzchnia do utwardzenia (opaska fundamentowa) -92,35 m2 

- powierzchnia do utwardzenia (dojście do boiska) - 33,60 m2 

- dł. obrzeży trawnikowych – 128,11 m 

- dł. obrzeży betonowych – 10,50 m     

4.7 Odwodnienie 

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe wykorzystując spadki podłużne i poprzeczne na teren 

przedmiotowej parceli. Dodatkowo przy każdym wejściu do budynku projektuje się wycieraczkę ze 

stali nierdzewnej zagłębioną w wykończoną powierzchnię z betonowych płyt chodnikowych z 

odprowadzeniem w grunt.  

4.8 Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje się wykonać sposobem mechanicznym z zagęszczeniem przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącej infrastruktury technicznej i przy budynku roboty 

ziemne należy wykonywać ręcznie. Roboty ziemne obejmują rozebranie istniejących nawierzchni i 

krawężników, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej. Po wykonaniu 

wykopu pod warstwy konstrukcyjne należy dokonać kontroli zagęszczenia istniejącego podłoża 

zgodnie z normą PN-S-022205. W przypadku nie uzyskania na uformowanym podłożu wymaganych 
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parametrów (nie mniej niż Is=0,96. 

Po wykonaniu podbudowy należy osadzić krawężniki i wykonać nową nawierzchnię z kostki 

betonowej.  

 

5    Dane konstrukcyjno – materiałowe 

5.1 Fundament pod próg 

Projekt przewiduje wykonanie fundamentu betonowego pod próg przy drzwiach do budynku.  

Fundament w postaci belki prostopadłościennej o wymiarach 26x24x szerokość drzwi  wykonany z 

betonu C16/20 z dodatkiem środka napowietrzającego np. Sika Aer Pro, Torggler Neopast 124 lub 

innym równoważnym zbrojony konstrukcyjnie 4 prętami Ø 12 ze stali AIII i strzemionami z prętów Ø 

6 ze stali A-I co 25 cm. Na tak wykonany fundament należy przykleić stopnicę schodową z płyty 

chodnikowej o wym. 40x40x5 cm mineralnym klejem do płytek o symbolu C2S2 lub C2S1 na 

uprzednio naniesiony grunt szczepmy z  masy polimerowo-cementowej.  

5.2 Kominy i wentylacje 

W budynku występują kominy murowane wentylacyjne z cegły wapienno-piaskowej. Stan kominów 

ocenia się jako dobry. Projektowane pomieszczeniu techniczne należy wpiąć w istniejący kanał 

wentylacyjny oraz zamurować otwarcie kanału w pom. 0.9 Projektowane okna należy wyposażyć w 

nawiewniki ciśnieniowe okienne i drzwiowe o wydajności 35 m3/h. Na każde okno w Sali lekcyjnej 

należy zamontować po dwa nawiewniki w górnej ramie okna. Strumień powietrza należy skierować 

w górę pomieszczenia.  

5.3 Ściany 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych ścian zewnętrznych. Zamurowanie istniejących otworów 

okiennych i drzwiowych należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej lub betonu komórkowego o 

grubości dopasowanej do grubości ściany. Elementy murować zaprawą cem-wap. klasy M5.  

 
5.3.1 Ściany wewnętrzne nośne 

Projekt nie przewiduje wykonania ścian wewnętrznych nośnych.  
5.3.2 Ściany działowe 

Ściany działowe należy wykonać z betonu komórkowego gr 12 cm i gęstości 500 kg/m2 na zaprawie 

do cienkich spoin przeznaczonej do betonu komórkowego o wytrzymałości na ściskanie 10 N/mm2. 

Pierwszą warstwę należy wykonać na warstwie papy podkładowej termozgrzewalnej, murując ja na 

zwykłej zaprawie w celu wypoziomowania. Ścianki murować do wysokości 3 cm poniżej stropów, 

kotwiąc je do ścian nośnych za pomocą kątowników systemowych w co 2 spoinie. Pozostawioną 

przestrzeń między stropem należy uzupełnić twardą wełną mineralną, zaszpachlować i pomalować. 

Narożniki wewnętrzne między ścianami i stropem uzupełnić silikonem akrylowym.  
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5.4 Strop 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych stropów. Strop w pom. 0.10, 0.1 i 0.13 po zeskrobaniu 

starej farby, zaszpachlować masa mineralna i pomalować farba lateksowa białą.  

5.5 Sufity podwieszane 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych sufitów podwieszanych 

5.6 Nadproża, podciągi i wieńce 

5.6.1 Nadproża  

W ścianach projektowanych zastosować nadproża strunobetonowe dopasowane do szerokości 

otworu uwzględniając minimalne oparcie na murze. Dla projektowanych otworów o szerokości 90 i 

100 cm zastosować nadproża 70x120x1200 mm, dla otworów 150 cm zastosować nadproże 

70x120x1800 mm.  

5.6.2 Wieńce i podciągi 

Projekt nie przewiduje wykonania nowych wieńców i podciągów 

5.7 Dachy  

W bryle B budynku istniejące pokrycie dachowe z blachy trapezowej ocynowanej należy rozebrać. 

Projektuje się wykonanie pełnego deskowania dachu z desek obrzynanych gr. 22 mm i szerokości 

nie większej niż 15 cm. Na deski należy ułożyć membranę dachową wysoce paroprzepuszczalną o 

oporze dyfuzji Sd≤0,02 m oraz odporności na rozdzieranie wzdłuż: ≥ 340 N, w poprzek: ≥ 390 i 

wodoszczelności po sztucznym starzeniu: klasa W1. Prawidłową wentylacją poszycia zapewnią 

kontrłaty 60x40 mm w rozstawie nie większym niż 60 cm na każdej krokwi oraz pomiędzy nimi. Łaty 

o wymiarach 40x60 mm przybijane do krokwi i kontrłat gwoździami skrętnymi 4x120 i  3,5x70. 

Projektuje się wymianę pokrycia na blachę trapezową T35 ocynkowaną powlekaną powłoką 

poliestrową w kolorze zbliżonym do istniejącego pokrycia. Ochronę przeciwśniegową zapewnią 

bariery śniegowe mocowane ok 1 m od okapu na wysokości murłaty wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej gr. 0,70 mm powleczonej powłoką poliestrowa matową w kolorze pokrycia. W strefie 

okapu zastosować nadbitkę z desek 4-krotnie struganych zakończonych na piuro-wpust gr. 19 mm 

i szerokości maks. 12 cm. Deski zabezpieczyć lazurą ochronną na bazie żywicy alkidowej w kolorze 

kasztanowym po uprzednim zaimpregnowaniu i zagruntowaniu powierzchni  lub impregnatem 3w1.  

5.8 Obróbki blacharskie oraz orynnowanie  

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo 

powleczonej powłoką poliuretanową o gr. ≥50µm Rynny o średnicy ½ 150 mm. Rury spustowe o 

średnicy 120 mm w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia.  

Obróbki blacharskie kominów, pasy nad i podrynnowe oraz obróbki ścian stykających się z dachem  

należy wykonać z blachy stalowej gr. min. 0,55 mm ocynkowanej ogniowo powleczonej powłoką 

poliuretanową o gr. ≥50µm w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia. 
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Parapety zewnętrzne wykonane blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo powleczonej 

powłoką poliuretanową o gr. ≥50µm w kolorze grafitowym. 

Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonywać zgodnie ze sztuką dekarską poszczególne arkusze 

blachy łącząc ze sobą na rąbek stojący lub na wsuwkę. Niedopuszczalne jest dziurawienie blachy 

wkrętami! 

5.9 Stolarka 

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunków zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż stolarki 

przeprowadzić zgodnie z instrukcja ITB nr 421/2011 Montaż okien i drzwi balkonowych. Do wymiany 

przewidziano wszystkie okna i drzwi zewnętrzne. W celu ograniczenia mostków termicznych w 

strefie progu, projektowane drzwi należy montować na systemowym podprożu termicznym tzw. 

klinarycie. W tym celu należy w miejscu osadzenia progu wyciąć szlifierką kątową wnękę, w której 

będzie można obsadzić klinaryt. W miejscu rozebranych schodów i strefie progu należy odtworzyć 

hydroizolację ściany fundamentowej za pomocą masy KMB nakładanej dwuwarstwowo na 

uprzednio zagruntowanym podłożu. Odtworzenie schodów można wykonać dopiero po wykonaniu 

hydroizolacji i termoizolacji ściany fundamentowej.  W przypadku stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej należy bezwzględnie ocieplić ościeża styropianem gr. 3 cm.  

Nad wejściami do budynku należy zamontować daszki szklane na odciągach montowane do ściany 

wg rys. z projektu wykonawczego. Dodatkowo należy wymienić wyłaz na strych na schody strychowe 

oraz wyłaz na dach – 3 szt.  

5.10 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Użyte drewno należy zabezpieczyć przed działaniem szkodników biologicznych i czynników 

zewnętrznych do stanu trudno zapalnego zgodnie z PN-EN 13501-2: 2007 „Klasyfikacja ogniowa 

wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań 

odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”. Wszystkie połączenia wykonać 

zgodnie ze sztuką ciesielską.  

5.11 Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne 

5.11.1 Wykończenie zewnętrzne  

Część cokołową elewacji i schody wykończyć tynkiem mozaikowym o fakturze kamyczkowej ze 

spoiwem z żywic akrylowych i wypełniaczami z kolorowych żwirków kwarcowych o uziarnieniu 1,0–

2,0 mm wyposażonym w ochronną powłokę zabezpieczającą przed nadmiernym nagrzewaniem się 

elewacji od promieni słonecznych. Tynk w kolorze grafitowym do uzgodnienia z Inwestorem.  

Elewację wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w strukturze baranka gr. ziarna 2 mm 

o wsp. oporu dyfuzji μ<20 malowanym farba silikonową elewacyjną o wsp. oporu dyfuzji  μ<90.  

Analogicznie elewację można wykończyć tynkiem silikonowym o łącznym oporze dyfuzji μ<110 lub  

Sd< 0,22 m wg ISO 7783 Klasa V2 (średnia) wg EN 15824 

5.11.2 Wykończenie wewnętrzne:  
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Na ścianach istniejących i projektowanych z betonu komórkowego w części objętej przebudową 

należy wykonać tynki cementowo-wapienne kat. III z gładzią mineralną w dwóch warstwach 

wykończoną farbą lateksową zmywalną w kl. I w kolorze jasnym pastelowym uzgodnionym z 

Inwestorem. Sufit w kolorze białym. W miejscach wykonania tynku renowacyjnego należy 

powierzchnię pomalować farbą przeznaczona do renowacji otwartą dyfuzyjnie, przepuszczalność 

pary wodnej s < 0,01 m. 

Nowe parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu gr. 3 cm z narożnikami zaokrąglonymi w 

kolorze jasnym uzgodnionym z Inwestorem. W pomieszczeniach w których ściany wyłożone będą 

płytkami parapety wykonać z płytek ceramicznych. Miejsca po przejściach rurowych oraz 

wymienionych grzejnikach zaszpachlować i pomalować farbą lateksową w zbliżonym kolorze do 

istniejącej. Wnęki powstałe po starej stolarce okiennej i drzwiowej otynkować tynkiem cem-wap, 

zaszpachlować i pomalować farbą lateksową. 

5.12 Izolacje 

5.12.1 Izolacja termiczna 

Ściany nadziemia budynku ocieplone styropianem EPS 80-040 o współczynniku przewodzenia 

ciepła: λ ≤ 0,040 W/mK i grubości 20 cm. Ściany cokołu ocieplone styropianem EPS 100-040 o 

współczynniku przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,040 W/mK i grubości 12 cm.  

Ściany fundamentowe w gruncie w strefie piwnicy ocieplić styropianem XPS do głębokości 

posadowienia gr. 12 cm. Pozostałe ściany fundamentowe zaizolować na głębokość 50 cm poniżej 

terenu.   

Podłoga strychu budynku bryły A zaizolowana matami z wełny mineralnej otrzymanej z włókien 

szklanych o współczynniku przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,040 W/mK o grubości 20 cm w dwóch 

warstwach. Nad matami z wełny mineralnej w celu zapewnienia dostępu do kominów należy 

wykonać szlaki komunikacyjne wykonane z desek drewnianych lub płyt OSB-3  o gr. 22 mm 

przykręconych do drewnianych legarów 6x32 cm.  

Analogicznie należy wykonać izolację dachu bryły B (łącznika) matami z wełny mineralnej 

otrzymanej z włókien szklanych o współczynniku przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,040 W/mK o grubości 

docieplenia 15 cm. 

Izolację cieplną ścian zewnętrznych budynku należy wykonać w systemie ETICS zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian 

zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz „Wytycznymi 

wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 

systemów ocieplania ścian” – opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

wydanie 03/2015.  

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, 

muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża, należy także wyeliminować 

ich szkodliwy wpływ na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z 

dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać 



str. 24 
 

pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na 

budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robót 

ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w 

dzienniku budowy. 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego, a w szczególności: 

• należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów 

pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem. Powoduje to utratę gwarancji 

producenta i zwiększa ryzyko szkód; 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 

być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 

niższa niż +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania (o ile specyfikacja techniczna systemu 

nie stanowi inaczej); 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny 

należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

• rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 

technicznego; 

• W przypadku stosowania styropianu grafitowego należy stosować się do zaleceń producenta. 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 

• roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod schody i opaski fundamentowe 

zostaną zakończone i odebrane; 

• wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkło, okładziny i elementy 

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 

odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 

• widoczne, zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być 

wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego 

wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych); 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 

budynku; 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 

• rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 

• wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 

5.12.2 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
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- Izolacja przeciwwilgociowa stropu nad piętrem bryły A  – folia PE lub Al paroizolacyjna Sd≥50 m 

układana z zakładami min. 15 cm i sklejana taśmą dwustronną akrylową lub taśmą aluminiową.  

- Izolacja przeciwwodna dachu – membrana dachowa Sd< 0,02m  

- Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit 

Fundamentdicht 2K nakładana w dwóch warstwach 2x2kg/m² pacą po uprzednim zagruntowaniu 

emulsją bitumiczną np. Bornit Fundamentgrund. 

-  Izolacja podposadzkowa - Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit Fundamentdicht 2K 

nakładana w dwóch warstwach 2x1,5 kg/m² pacą po uprzednim zagruntowaniu emulsją bitumiczną 

np. Grundbit 0,2 l/m² 

- izolacja podpłytkowa w pom. piwnicznych - folia w płynie na bazie wodnej żywicy akrylowej i 

dodatków min 2 warstwy. 

- izolacja pozioma ścian fundamentowych – blokada iniekcyjna krystaliczna BORNIT- Sperr - Injekt, 

Remmers Kiesol inny równoważny powodującym oprócz przepony blokującej podciąganie kapilarne 

również wzmocnienie muru (iniekcja kapilarna)  

6 Instalacje 

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne wg opracowań branżowych. 

7 Warunki przeciwpożarowe 

Projektowana inwestycja nie wpływa na zmianę warunków pożarowych budynku. 

8 Charakterystyka energetyczna obiektu 

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania.” 

Stan istniejący po ociepleniu: 

Rodzaj przegrody 

Obliczeniowy 

współczynnik 

przenikania ciepła U 

  
𝑊

𝑚2∗𝐾
 

Współczynnik przenikania ciepła 

U wg WT 2021 
𝑊

𝑚2∗𝐾
 

Ściana zewnętrzna 

bud. Głównego  0,20 0,20 

Stolarka okienna 0,9 0,9 

Stolarka drzwiowa 1,30 1,30 

9 Opis zapewnienia warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku zapewni 
projektowana pochylnia. Na parterze znajduje się  WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
Drzwi zewnętrzne do budynku zaprojektowano o szerokości w świetle min. 0,9 m bez progów.   
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Wszelkie użyte w dokumentacji nazwy producentów i typy urządzeń są przykładowe z 
możliwością zastosowania innych, równoważnych o tych samych lub lepszych parametrach.   
 
Uwagi końcowe 
1. Należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem atesty lub 
aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
2. Nadzór nad pracami powierzyć osobie z uprawnieniami budowlanymi.  
3. W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Prace 
remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadzać pod nieobecność uczniów lub wydzielając strefy 
prac niedostępne dla osób postronnych. 
4. W razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac skontaktować się z autorem 
opracowania, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego wskaże sposób postępowania. 
5. Przestrzegać przepisy BHP. 
6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić w naturze. 
7. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych” oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej. 
8. Wymiary podane na rysunkach zweryfikować w naturze każdorazowo po odsłonięciu elementów 
konstrukcji. 

              Opracował:
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OPIS TECHNICZNY 

 Do projektu wykonawczego dla inwestycji  

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
WOJCIECHACH 

 
1. Podstawa opracowania: 

1) zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie ; 

2) wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną; 

3) mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 

4) obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy wraz z 

termomodernizacją  budynku Szkoły Podstawowej w Wojciechach 

3. Szczegółowy opis wykonania i technologii robót 

Uwagi dotyczące wykonania termoizolacji ścian podziemia i nadziemia 

Przygotowanie powierzchni ścian pod docieplenie 

Przed wykonaniem prac termoizolacyjnych należy zabezpieczyć okna folią ochronną. Folię należy 

zamocować w taki sposób, aby możliwe było otwieranie okien i wietrzenie klas. Wszelkie elementy 

występujące na elewacji przeznaczone do ponownego montażu należy zdemontować i złożyć w 

jedno miejsce wskazane przez dyrektora placówki. Przed przystąpieniem do prac właściwych należy 

oczyścić elewację z kurzu, pyłu i odspojonych fragmentów wyprawy elewacyjnej. Na tak 

oczyszczoną powierzchnię należy nanieść ręcznie poprzez malowanie środek biobójczy, bezwonny 

i bezbarwny w ilości min. 250 ml/m2. Preparatu nie wolno nanosić natryskowo z uwagi na duże 

ryzyko zagrożenia dla dzieci! Po odczekaniu min. 12 godzin można przystąpić do gruntowania 

powierzchni gruntem głębokopenetrującym.   

Termoizolacja cokołu 

Termoizolację strefy cokołowej stanowić będzie styropian EPS-100 gr. 5 cm przyklejany do ściany 

za pomocą kleju do styropianu całopowierzchniowo oraz mechanicznie za pomocą 6 szt. kołków na 

1m2. Cokół należy pokryć tynkiem kamyczkowym na bazie żywicy silikonowej. Na warstwie 

szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego wg metody ETICS. W strefie cokołowej stosować 

siatkę wzmocniona tzw. pancerną lub dwie warstwy normalnej. 

Termoizolacja ścian nadziemia – Izolację cieplną ścian zewnętrznych budynku należy wykonać w 

systemie ETICS zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, „Złożone systemy 

izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz 

„Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian” – opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Systemów Ociepleń, wydanie 03/2015. 
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego, a w szczególności: 

• należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów 

pochodzących z różnych systemów może powodować utratę gwarancji producenta i 

zwiększenie ryzyka szkód; 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 

być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 

niższa niż +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania (o ile specyfikacja techniczna systemu 

nie stanowi inaczej); 

• przy temperaturze wyższej niż +25°C należy odstąpić od wykonywania ocieplenia; 

• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny 

należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

• rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 

zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 

technicznego; 

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 

• roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod schody i opaski fundamentowe zostaną 

zakończone i odebrane; 

• wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkło, okładziny i elementy 

drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną 

odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 

• widoczne, zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” powinny 

być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 

nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych); 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 

budynku; 

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 

rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 

• rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 

• wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 

Zasady wykonania robót 

Podłoże musi być czyste, równe pozbawione pyłu, kurzu resztek zapraw, betonu, preparatów 

szalunkowych itp. Nierówności podłoża sprawdza się za pomocą łaty aluminiowej 3 m. Wysokość 

garbów na długości łaty nie powinna być większa niż 5 mm, zapadnięć 15 mm a odchyłka od pionu 

10 mm. Przy nierównościach większych niż 5 mm na długości łaty należy je niwelować wyłącznie 

systemowymi masami cementowo-polimerowymi szybkoschnącymi a nie grubością kleju wg 
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następującej technologii. Podłoże przed nałożeniem mas naprawczych należy obficie zmoczyć 

wodą. Masy należy nakładać warstwami z grubością warstwy zgodną z kartą techniczną produktu.  

Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednią należy zwilżyć wodą. Po nałożeniu ostatniej warstwy 

należy odczekać min. 3 dni i przystąpić do klejenia styropianu. Prace rozpoczynamy od 

wypoziomowania listwy startowej niwelatorem lub poziomicą wodną rysując kreskę na podłożu. 

Szerokość listwy musi być równa grubości styropianu. Listwy montować należy za pomocą kołków 

rozporowych w ilości 3 szt./m z zachowaniem 2-3 mm odstępu miedzy kolejnymi listwami. W 

narożnikach listwy docinać pod kątem dopasowanym do narożnika z zachowaniem 3 mm dystansu 

względem siebie. Należy stosować systemową zaprawę klejową.  Przed przystąpieniem do 

przygotowania zaprawy należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wytycznymi 

całego systemu. Ilość rozrabianej zaprawy powinna być analogiczna do jej zużycia w czasie 30 

minut. Zgęstniałej zaprawy nie można ponownie rozrabiać z wodą ani dosypywać świeżej zaprawy. 

Zaprawę klejową należy nanosić na płyty styropianowe sposobem obwodowo-punktowym tzn. pas 

po obwodzie szerokości 4-6 cm i grubości 3-4 cm oraz dodatkowo w środku płyty 3-6 symetrycznie 

rozmieszczonych placków o średnicy 5-6 cm i grubości 3-4 cm. Płyty przyklejamy dłuższym bokiem 

do listwy startowej lub uprzednio przyklejonych płyt, przyciskając ich powierzchnie i dopasowując do 

sąsiednich, sprawdzając płaszczyznowość 2 m łatą aluminiową. Płyty należy układać od dołu do 

góry, rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie 

krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. W przypadku montażu 

stolarki okiennej równo z licem muru płyty styropianowe muszą zachodzić min. 3 cm ramę okna. 

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 

bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być całkowicie 

przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży 

– przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociska 

się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny należy wypełnić materiałem z 

tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin do ich wypełniania można użyć zalecanych przez 

producenta systemu pianek niskoprężnych. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, 

po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, należy usunąć nadmiar wypływającego 

spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Płyty 

wystające w narożach można przycinać dopiero po stwardnieniu kleju tzn. po 24 godz. Po 

stwardnieniu kleju oraz po odczekaniu min. 24 godz. od przyklejenia ostatniej płyty należy wykonać 

dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników rozporowych z tworzywa sztucznego lub 

stalowych. Długość łączników powinna być dłuższa o 5-6 cm niż grubość termoizolacji. Łączniki w 

ilości 6 szt./m2 powinny być montowane w narożach łączących płyt oraz dodatkowo po 1 w środku 

płyty. Skrajne łączniki nie powinny być montowane bliżej niż 10 cm od naroża ścian, ościeży lub 

uskoku. Przed szpachlowaniem ocieplonych powierzchni należy wykonać wszystkie obróbki 

blacharskie oraz zamocować parapety. Następnie należy łatą aluminiową sprawdzić 

płaszczyznowość powierzchni. Występujące odchyłki nie większe niż 2 mm należy wyrównać pacą 

z tarką ścierną, po czym powierzchnię tę odkurzyć. We wszystkich narożach pionowych i poziomych 
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należy zamontować profile aluminiowe za pomocą masy klejowej. Stosować należy systemową 

gotową do użycia, organiczną, bezcementową masę zbrojąca (szpachlówkę). Istotną rzeczą jest 

wykonanie zbrojenia ortogonalnego wokół wszystkich otworów w ścianach, w tym celu naroża należy 

zbroić dodatkowymi prostokątnymi pasami siatki z włókna szklanego 30x40 cm w kierunku 

poprzecznym do przekątnej otworów. Siatkę należy zatopić w warstwie masy szpachlowej i po 

upływie 24 godzin można przystąpić do wykonywania właściwej warstwy szpachlowej. Masę 

szpachlową należy nanosić od góry ściany ku dołowi nierdzewną pacą stalową z ząbkami 8x8 mm 

na szerokość pasa siatki. Na świeżą masę od góry układa się wcześniej uciętą siatkę wtapiając ją 

gładką strona pacy. Siatka musi być w całości zatopiona w masie. Skrajny pionowy pas zatopionej 

siatki należy na szerokości ok 10 cm zgarnąć packą do powierzchni siatki przygotowując miejsce 

pod przyszły zakład. Z następnymi pasami postępować analogicznie zwracając uwagę, aby praca 

odbywała się w technologii mokre na mokre. Wszelkie przerwy technologiczne organizować po 

wykonaniu całej powierzchni ograniczonej narożem wklęsłym lub wypukłym. W przypadku 

pojawienia się wystającej siatki w ciągu 12 godzin należy to miejsce zaszpachlować cienką warstwą 

masy. Do nakładania drugiej warstwy należy przystąpić po 7 dniach lub innym terminie zgodnym z 

systemem producenta. Po stwardnieniu 2 warstwy szpachlowej tj. po 24 godzinach należy papierem 

ściernym o średniej granulacji usunąć miejscowe zadziory i zgrubienia, po czym nanieść preparat 

gruntujący zgodny z systemem producenta wałkiem lub pędzlem dokładnie wcierając. Zużycie 

gruntu ok 0,3 kg/m2. Po odczekaniu min. 1 doby można nanosić wyprawę elewacyjną.  

Uwagi dotyczące wykonania robót elewacyjnych     

Cokół -  należy pokryć tynkiem kamyczkowy na bazie żywicy silikonowej w kolorze wskazanym na 

rys. elewacji po uprzednim zagruntowaniu gruntem w kolorze powłoki właściwej. Tynk silikonowy 

wykonać w technologii zabezpieczającej przed nadmiernym nagrzewaniem się elewacji od promieni 

słonecznych.  

Elewacja - przewidziano wyprawę z cienkowarstwowego elewacyjnego tynku mineralnego w 

strukturze baranek o granulacji 1,5 mm lub wg wymagań Inwestora o wsp. oporu dyfuzji µ≤30. 

Przygotowanie masy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej 

produktu. Tynk należy zatrzeć równomiernie pacą gładką ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. 

Fakturować powierzchnię za pomocą pacy plastikowej, pacy z gumy porowatej lub pacy 

polistyrenowej. Po pełnym wyschnięciu tynku 14 dni (w zależności od warunków atmosferycznych) 

można przystąpić do malowania tynku. Tynk przewidziano do pomalowania farbą silikonową o wsp. 

oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ<90 (Sd<0,03) Farbę należy nanosić dwuwarstwowo. Pierwszą 

warstwę należy rozcieńczyć z wodą maks. 10%. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej 

po ok. 8 godzinach. Należy unikać przerw roboczych. Wszelkie zmiany kolorów należy oddzielać 

samoprzylepną taśmą karbowaną ochronną. Należy dobierać kolory jasne, pastelowe o 

współczynniku odbicia promieni HBW >20.   
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Uwagi dotyczące robót ciesielskich i dekarskich 

Drewno przeznaczone na konstrukcje musi być wykonane z drewna litego z tarcicy iglastej sosny 

lub świerku o wilgotności w < 18% (chronionych przed zawilgoceniem) i 23% (na otwartym 

powietrzu), oraz być zabezpieczone przeciw grzybom i owadom oraz przeciwogniowo do stanu 

trudno zapalnego „E”. Elementy drewniane powinny być składowane w sposób uwzgledniający ich 

pracę statyczną w konstrukcji, na utwardzonym podłożu na wysokości, co najmniej 20 cm od podłoża 

na podkładach niechłonących wilgoci, a także muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 

uszkodzeniem najlepiej pod przykryciem w suchym, łatwo dostępnym miejscu. Elementy należy 

posortować wg klas, jakości, przekrojów poprzecznych i długości, wilgotności. Przed montażem 

elementy należy wytrasować tzn. oznaczyć linie ograniczające ich docelowa długość, szerokość, 

skosy, zaciosy, wręby itp. Złącza ciesielskie wykonywać za pomocą odpowiednich narzędzi grupowo 

przy użyciu sprzętu pomocniczego (stojaków, jarzm, zacisków, prowadnic). Po obróbce i wykonaniu 

próbnego montażu należy płaszczyzny cięcia zaimpregnować a poszczególne elementy oznakować 

symbolami.  

Deski przeznaczone na podbitkę powinny być obrzynane i 4- stronnie strugane zakończone na piuro-

wpust o szerokości nie większej niż 12 cm i gr. 19 mm. Deski należy zaimpregnować lazurą ochronną 

na bazie żywicy alkidowej w kolorze kasztanowym po uprzednim zaimpregnowaniu i zagruntowaniu 

powierzchni. Deskowanie dachu wykonać z desek sosnowych obrzynanych gr. 22 mm i szerokości 

nie większej niż 14 cm. Deski należy przybijać do każdej krokwi 2 gwoździami skrętnymi 

ocynkowanymi 3,0x65 mm stroną dordzeniową ku górze. Na płaszczyznę dachu pokrytą deskami 

należy ułożyć membranę paroprzepuszczalną o Sd≤0,02 m, mocowaną do poszycia zszywkami w 

osi krokwi. Membranę układać zaczynając od okapu w górę z zakładem min. 15 cm. w miejscu 

kalenicy należy wykonać obustronny zakład na długości 25-30 cm. Poziome łączenia wykonywać 

na krokwiach stosując obustronny zakład z każdej strony krokwi oraz sklejając je taśma dwustronną 

przeznaczona do membran. Przejścia przez kominy i przekroje okrągłe wykonać nacinając 

membranę w kształcie koperty wywijając jej nadmiar do góry i zabezpieczając taśmą nierdzewną 

typu BAND. Membranę w narożach kominów sztukować taśmą dwustronna do membran.  Kontrłaty 

wykonane z drewna sosnowego 40x60 w rozstawie nie mniejszym niż 60 cm przybijać do każdej 

krokwi gwoździami skrętnymi ocynkowanymi 4x120 mm. Łaty z drewna sosnowego 40x60 mm 

przybijać do każdej krokwi i kontrłaty gwoździami odpowiednio 4x120 i  3,5x70 mm. Deski czołowe 

i wiatrownice wykonać z desek 4-krotnie struganych gr. 32 mm zaimpregnowanych lazurą ochronną 

na bazie żywicy alkidowej w kolorze kasztanowym po uprzednim zaimpregnowaniu i zagruntowaniu 

powierzchni.  Więźbę dachowa należy zabezpieczyć przed ptakami i gryzoniami wróblówką oraz 

siatką okapową.  

Projektuje się nowe pokrycie z blachy trapezowej T55 ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową w 

kolorze RAL 7011. Arkusze blachy należy układać prostopadle do okapu w kierunku przeciwnym do 

wiodących wiatrów, tzn od strony płn.-wsch.(zaplecze kuchenne) do strony płd.-zach. (szczyt od 

boiska).Pierwszy arkusz mocować wkrętem płaskim. Arkusze należy wysuwać ok. 4 cm poza linie 

okapu. Zakłady poprzeczne wykonywać na pół zakładu mocując wkrętami samowiercącymi z 
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uszczelkami EPDM w dolnej fali oraz na górnej fali w odstępach wzdłużnych, co 50 cm. Do cięcia 

arkuszy używać narzędzi niewytwarzających ciepła. Zakłady podłużne (na długości arkusza) należy 

wykonywać w miejscu płatwi, lecz nie dalej niż 1/3 długości połaci od okapu do kalenicy. Zakład 

powinien wynosić 15-30 cm. Ilość łączników powinna wynosić na szerokości 1-2 m od strefy 

krawędziowej wokół połaci – 8 szt./m2, w części środkowej 5 szt. /m2. Dodatkowo należy zamocować 

blachę w każdej “dolnej fali” do: 

- łaty w strefie zakładu poprzecznego, 

- łaty w strefie przyokapowej, 

- łaty w strefie przykalenicowej. 

W kalenicy należy zastosować systemowy gąsior z blachy płaskiej. Gąsior mocujemy w ostępach 

nie większych niż 50 cm z zakładem min 1 cm. W kalenicy zastosować taśmę kalenicową 

wentylacyjną przyklejaną do pokrycia.  

 
Uwagi dotyczące wykonania robót hydroizolacyjnych ścian fundamentowych 
     
Wykonanie robót ziemnych 
Projekt przewiduje odkopanie istniejących fundamentów piwnicy budynku w celu wykonania 

pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej po zewnętrznej stronie. Przed przystąpieniem do 

wykopów należy rozebrać istniejące elementy (podest zewnętrzny, opaskę fundamentową, schody 

zewnętrzne itp.) Pozyskany gruz należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy 

zaprojektowano jako otwarte wąsko przestrzenne bez szalowania wykonywane ręcznie na odkład. 

Z uwagi na występowanie gruntów spoistych w postaci gliny nachylenie skarpy winno wynosić 

1:1,25.  Należy zapewnić przestrzeń roboczą wynoszącą min. 50 cm. liczoną od krawędzi 

fundamentu. W pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody 

opadowej od krawędzi wykopu. Podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być 

zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy 

skarpie, spadku w kierunku środka wykopu.  Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni 

skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych 

nachyleń w każdym punkcie skarpy. Stan powierzchni skarp należy okresowo sprawdzać, w 

zależności od występowania czynników działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.) 

Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych cz. A – roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 1 Roboty ziemne oraz część C 

zabezpieczenie i izolacja zeszyt 5 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych 

budynków.  W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i przekroje poprzeczne 

ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich 

odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić 

użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót. 

Rzędna dna wykopu kształtować się będzie w granicach 1,10 – 1,20 m względem położonego 



str. 33 
 

poziomu terenu bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku. Podczas wykonywania robót 

ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP.  

      UWAGA: Wykopy wykonywać odcinkowo, co 1 metr. W wypadku pojawienia się wody w 

wykopie na czas wykonania danego odcinka należy zastosować pompę do wypompowywania 

wody za obszar wykonywanych prac. Wykopy bezwzględnie należy zabezpieczyć barierką o 

wys. 1,1 m i odsuniętą na 1 m od wykopu. Dodatkowo po zakończonych pracach wykop 

należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do dołu.  

Wykonanie hydroizolacji pionowej ściany fundamentowej 

Odkopane ściany fundamentowe należy oczyścić mechanicznie z pozostałości ziemi, betonu, starej 

izolacji itp. Prace hydroizolacyjne należy rozpocząć od sprawdzenia, jakości wykonania muru 

fundamentowego. W przypadku ubytków i wżerów miejsca te należy wypełnić szybkowiążącą masą 

naprawczą do betonu typu PCC np. BORNIT®-Multi-Mörtel, BORNIT®-Sperrmörtel, Torggler Ekor 

45 lub inną równoważną. Po zastosowaniu ww. masy należy odczekać min. 24 godziny i przystąpić 

do gruntowania. Przed gruntowaniem omawianą powierzchnię ścian należy dokładnie oczyścić na 

sucho. Gruntować należy gruntem do izolacji bitumicznych przy zużyciu ok. 0,20-0,3 l/m2. Grunt 

nanosić wałkiem malarskim z długim włosiem ruchami od dołu do góry, pędzlem – ruchami 

poziomymi lub natryskiem. Po wyschnięciu gruntu nanosimy hydroizolację polimerowo-bitumiczną 

bezrozpuszczalnikową w dwóch warstwach po 1,5 l/m2 w każdej - za pomocą packi stalowej 

nierdzewnej. Masa polimerowo-bitumiczna musi zachodzić do poziomu parteru po stronie 

zewnętrznej. Drugą warstwę nanosimy nie wcześniej niż po 12 h i nie później niż 24 h po pierwszej. 

Masę można nanosić również poprzez natrysk. Po wyschnięciu hydroizolacji można przystąpić do 

wykonywania termoizolacji ścian fundamentowych. W tym celu należy przykleić płyty styropianu 

XPS 14 cm punktowo klejem elastycznym bezrozpuszczalnikowym (może być masa bitumiczna do 

klejenia styropianu). Placki kleju nanosić w ilości 2-4 szt. na płytę i grubości 2-3 cm. Styropian 

układać rowkami w stronę gruntu zachowując pionowy układ rowków. Po stronie zewnętrznej 

termoizolację układać do planowanej wysokości terenu. Zabrania się kołkowania oraz nanoszenia 

zbyt dużej ilości kleju sprzyjającej późniejszemu odrywaniu się hydroizolacji podczas ruchów 

termoizolacji przy zagęszczaniu obsypki.  W celu ochrony styropianu w gruncie przed zniszczeniem 

oraz szkodnikami należy obłożyć ją membraną kubełkowa z HDPE lub HDPCV układając ja 

kubełkami w stronę gruntu na zakład 2 kubełków. Przestrzeń pomiędzy ławami, stopą i ścianami 

fundamentowymi zagęszczamy grubym żwirem lub pospółką o wskaźniku uziarnienia min. 4. 

Wytyczne dla mas KMB.  

Masy KMB - są to grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające. W 

skład masy wchodzą: bitum, tworzywa sztuczne, wypełniacze, emulgatory, stabilizatory, domieszki 

nadające właściwości tiksotropowe, konserwanty i woda.  

Minimalne parametry materiału i wykonanej z niego powłoki: 

• zawartość części stałych ≥ 35%, 

• odporność termiczna ≥ +100°C, 
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• odporność na działanie ujemnej temperatury (badanie przez przeginanie), 

• wodonieprzepuszczalność pod ciśnieniem 0,075 N/mm2 na szczelinie o szerokości 1 mm, 

• mostkowanie rys ≥ 2 mm w temperaturze + 4°C, 

• odporność na deszcz – nie później niż 8 godzin od nałożenia, 

• bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem),   

Uwagi dotyczące odtworzenia izolacji poziomej ścian fundamentowych za pomocą iniekcji. 

W celu ograniczenia podciągania kapilarnego a także przywrócenia w tej strefie przegrody o 

normalnej wilgotności zaleca się wykonanie przepony poziomej w postaci iniekcji krystalicznej wg 

poniższej technologii: 

• przed wykonaniem iniekcji należy skuć uszkodzone tynki, do wysokości starej izolacji  

• wyznaczyć linie i odległości odwiertów na ścianie; 

• należy wykonać otwory iniekcyjne o średnicy 16-18 mm w przypadku bez stosowania pałek 

kapilarnych lub 14 mm z zastosowaniem pałek, w odstępach równych 7-12 cm między 

otworami w jednym rzędzie. Otwory należy wiercić pod kątem 40° do poziomu. Długość 

otworów powinna być jak największa, należy jednak pozostawić ok 5 cm nieprzewierconej 

części ściany (końca muru). Należy zwrócić uwagę żeby wiertło nie uszkodziło istniejących 

izolacji przeciwwilgociowych z papy. Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych 

powodujących jak najmniejsze wstrząsy;  

• wywiercone otwory należy oczyścić ze zwiercin odkurzaczem przemysłowym oraz wypłukać 

wodą. Puste, wewnętrzne przestrzenie murów, niecałkowicie wypełnione spoiny, miejsca 

pęknięć powinno się wypełnić rzadką zawiesiną do otworów lub mlekiem wapiennym.  Otwory 

należy wypełnić grawitacyjnie płynem BORNIT- Sperr – Injekt lub innym równoważnym 

powodującym oprócz przepony blokującej podciąganie kapilarne również wzmocnienie muru.  

Po 1-5 dniach, kiedy zostanie osiągnięte nasycenie, należy wyjąć kartusze a wywiercone 

otwory zamknąć zaprawą cementową;  

• Przestrzegać instrukcji 4-4-04/D WTA dotycząca uszczelniania budowli i ochrony zabytków 

"Osuszanie murów z wilgoci kapilarnej poprzez iniekcje oraz WTWiORB ITB część C: 

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 

podziemnych budynków 

Uwagi dotyczące wykonania podłogi w piwnicy 

Hydroizoacja podposadzkowa 

Hydroizolację poziomą podłogi można wykonać dopiero po wykonaniu wszystkich robót 

stanu surowego w tym ścianek oraz działowych. Ściany działowe będą opierały się bezpośrednio 

na betonie podkładowym w celu zapewnienia ciągłości hydroizolacji należy pod pierwszą warstwą 

ścian działowych położyć pas papy bitumicznej podkładowej termozgrzewalnej np.  QUANDT G200 

S4 lub papę podkładową samoprzylepną. Papa musi wystawać 15 cm z dwóch stron ściany oraz 

mieć grubość min. 4mm. Powinna być zbrojona osnową z tkaniny szklanej z dodatkiem bitumu 

modyfikowanego SBS. Na czas wykonywania dalszych robót wystające pasy papy należy 
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zabezpieczyć przed zniszczeniem membrana HDPE lub zwykłą  papą podkładową.  Hydroizolację 

można wykonywać, gdy beton osiągnie wilgotność < 4% w przypadku zastosowania hydroizolacji 

bitumicznych. Hydroizolacja spełniająca swoją funkcje musi być trwale i szczelnie zespolona z 

hydroizolacją poziomą ścian działowych. Prace hydroizolacyjne należy rozpocząć od oceny jakości 

wykonanego betonu podkładowego.  Powierzchnia pod hydroizolację powinna być czysta, wolna od 

tłuszczów, odpylona i pozbawione raków. Przed gruntowaniem należy uzupełnić masą naprawczą 

do betonu PCC luźne składniki podłoża, uszkodzone miejsca w betonie oraz pęknięcia i dziury. 

Beton oraz wystające pasy papy należy zagruntować emulsją bitumiczną Bornit-Unibit rozcieńczając 

ją wodą w proporcji 1:2 (zużycie 0,3 l/m2) tym, że mieszać przy tym mieszadłem elektrycznym a nie 

ręcznie a wodę dodawać do emulsji powoli małymi porcjami (słabo się rozpuszcza) lub środkiem 

gruntującym np. Bornit- Grundbit  zużycie 0,2 l/m2 . Gruntować należy za pomocą wałka malarskiego 

lub pędzla po odkurzeniu betonu. Po odczekaniu aż grunt nie będzie się przyklejał do butów podczas 

chodzenia (zwykle 6-12 godzin, ale nie dłużej niż 24 godziny), należy nanieść pędzlem pierwszą 

warstwę hydroizolacji z masy KMB  przy zużyciu 1,5 kg/m2. W pierwszą jej warstwę zatopić trzeba 

taśmę z kauczuku syntetycznego FB Plus firmy Bornit lub inną systemową o długości min. 10 cm 

(szerokość bieżnika kauczukowego powinna zachodzić 2-3 cm na ścianę i tyleż na beton 

podkładowy). Taśmę z kauczuku syntetycznego należy również umieścić w narożu między ścianą 

zewnętrzną a ścianą działową. W tym przypadku taśmę układamy przed murowaniem ścianek 

działowych i przed wykonaniem hydroizolacji podłogi. Taśmę należy ułożyć analogicznie jak opisano 

powyżej, układając ją w połowie na papie a w połowie na murze. Taśmę układamy symetrycznie, by 

jej połowa leżała na betonie podkładowym, a druga połowa na ścianie. Przytrzymując taśmę palcem 

w rękawicy gumowanej, pędzlem lub packą pokrywamy oplot taśmy i kauczuk zachodząc nań 1-2 

cm (po środku taśmy powinna być widoczny jej kolor na szerokość 1 cm). W pierwszej kolejności po 

obwodzie nanosimy hydroizolację na szerokość 20 cm i zatapiamy taśmę. W miejscu sztukowania 

taśmy sklejać ją należy termoplastyczną taśmą samoprzylepną dwustronną z kauczuku 

syntetycznego (butylu) np Bornit-Flextec Butyl. W narożnikach wklęsłych lub wypukłych należy 

zastosować kształtki z taśmy kształtowej narożnikowej uszczelniającej np. Bornit FB Plus - narożniki 

a ich łączenia z taśmą sklejamy butylem. Następnie nanosimy hydroizolację na pozostałą 

powierzchnię betonu podkładowego zachodząc kilka cm na warstwę wcześniejszą kierując się w 

stronę wyjścia z pomieszczenia. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, ale nie dłużej niż po 24 

godzinach. Nanosimy drugą warstwę przy takim samym zużyciu, także zaczynając od narożników, 

ale nie pokrywając taśmy w całości - nadal w osi ma być widoczny kolor taśmy na szerokość 1 cm. 

Po odczekaniu min. 3 dni, zakrywamy całość folią PE 0,2 mm i układamy styropian EPS-200 gr. 5 

cm.  

Uwagi dotyczące wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych 

W pomieszczeniach 0.10 i 0.1 należy zastosować specjalny rodzaj hydroizolacji podpłytkowej. W 

tym celu z powierzchni wylanego jastrychu należy szczotkami drucianymi usunąć mleczko 

cementowe i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Podłoże należy zagruntować gruntem 

głębokopenetrującym np. (BORNIT®-Unigrund). Po 8 godzinach schnięcia gruntu można nakładać 
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płynną folię. BORNIT®- DF 3x0,25 kg/m² lub inną o Sd>0,75 m można nakładać za pomocą pacy 

metalowej, wałka lub pędzla na grubość do 0,5mm dwu lub trzywarstwowo. W narożnikach oraz w 

miejscach dylatacji, przejść rur i na krawędziach -powłokę uszczelniającą należy wzmocnić 

odpowiednimi taśmami i profilami uszczelniającymi.  Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, 

pierwszą warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Taśmy i profile nie powinny zachodzić na siebie. W 

przypadku malowania pędzlem lub wałkiem należy malować dwukrotnie warstwami na krzyż. 

Powłoka przed nałożeniem kolejnych warstw powinna być chroniona przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5º C. Rozmiary płytek nie 

powinny przekraczać wymiarów 33x33 cm. Płytki przyklejać całopowierzchniowo nanosząc klej 

najpierw na podłoże płaską stroną pacy, następnie przeczesując ząbkowaną stroną pacy o ząbkach 

8x8 mm. Następnie klej nanieść na płytkę płaską strona pacy w ilości niezbędnej do pokrycia ryfli w 

kleju na podłożu. Do pomieszczeń mokrych należy stosować kleje elastyczne typu „flex” oznaczone 

symbolem C1S2 dla podłóg i C1S1 dla ścian. Odległości między płytkami podłogowymi powinny 

wynosić min. 5 mm a miedzy płytkami ściennymi 1-3 mm. Szczeliny między płytkami należy 

wypełniać masą fugową elastyczną o symbolu CG2W. 

Uwagi dotyczące izolacji przejść rur instalacyjnych  

Przejścia przez ścianę fundamentową muszą odbywać się w rurze osłonowej większej o jeden 

wymiar od rury instalacyjnej. Rura osłonowa musi być wykonana z żeliwa, stali nierdzewnej lub 

ostatecznie grubowarstwowego HDPCV. Rurę osłonową należy obsadzić za pomocą 

szybkowiążącej zaprawy w proszku na bazie cementu - ulepszoną tworzywami sztucznymi typu PCC 

np. Sperrmörtel lub Multi-Mörtel firmy Bornit, Ceresit CX5  lub inna równoważną. Po osadzeniu rury 

powierzchnię styku ściany jak i samej rury należy dokładnie oczyścić i odtłuścić. W celu poprawienia 

przyczepności rurę z tworzywa sztucznego można przetrzeć papierem ściernym o granulacji 100 na 

wysokość 10 od lica muru. W powierzchnię przyległą do przejścia rurowego należy wetrzeć warstwę 

szlamu uszczelniającego, a po jego wyschnięciu wykonać fasetkę z dwuskładnikowej, 

grubowarstwowej, uszczelniającej masy bitumicznej KMB o promieniu ≤ 2  cm. Po wyschnięciu 

fasetki należy wykonać uszczelnienie przejścia rurowego masą bitumiczna KMB układając ja 

warstwami w sposób określony przez producenta systemu. Należy pamiętać, że masa bitumiczna 

powinna nachodzić na rurę przynajmniej 10 cm i od tego miejsca należy rozpocząć jej nakładanie. 

W przestrzeń między rurą osłonowa a instalacyjną (z obu stron rury osłonowej) wciska się sznur 

dylatacyjny o średnicy o jeden rozmiar większej niż odległość między rurami, wykonany ze 

spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórek. Sznur dylatacyjny wkłada się o 10 mm 

głębiej niż skraj rury osłonowej i wypełnia masą poliuretanową lub masą silikonową np. OttoSeal 

S70 albo masą uszczelniającą bitumiczną - także z obu stron rury osłonowej. 

  Opracował: 

   Kazimierz Łysakowski 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych prac 

W trakcie realizacji robót budowlanych wykonana zostanie termomodernizacja budynku szkoły 

podstawowej w Wojciechach, wymiana pokrycia dachowego oraz prace remontowe na zewnarz 

obiektu. 

 Zakres prac obejmie: 

- prace pomiarowe – wytyczenie obiektów 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty ziemne – wykopy 

- roboty izolacyjne 

- roboty ciesielskie 

- roboty dekarskie 

- roboty wykończeniowe 

- roboty malarskie 

- roboty montażowe 

- roboty instalacyjne – elektryczne 

- roboty sanitarne 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na przedmiotowej działce występuje tylko budynek objęty opracowaniem wraz z infrastrukturą 

techniczna i sportową. Ponadto na działce znajduje się przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, 

napowietrzne przyłącze elektryczne, kanalizacja deszczowa, sieć telekomunikacyjna, zbiornik na 

nieczystości płynne, utwardzone dojścia i dojazdy. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 

W obrębie planowanej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania działki mogące 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Ewentualne oddziaływanie planowanej 

inwestycji na otoczenie zamyka się w granicy działki, do której zleceniodawca posiada tytuł prawny. 
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4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

Skala  Rodzaj zagrożenia  Miejsce  Czas występowania  

wysoka zasypanie wykopu Prace ziemne, rozbiórkowe prace przy demontażu urządzeń 

sieciowych, wykopy pod 

fundamenty 

wysoka  spadnięcie z drabiny, 

rusztowania, podnośnika  

Prace budowlano-

montażowe  

prace przy malowaniu, montowaniu 

konstrukcji, prace na dachu, montaż 

urządzeń i wyposażenia 

wysoka  urazy mechaniczne  Montaż elementów 

budowlanych   

przy przenoszeniu materiałów i 

urządzeń, montaż konstrukcji 

budynków  

wysoka potrącenie samochodem  Plac budowy, Pobliskie drogi  transport i rozładunek materiałów 

budowlanych, praca koparek, 

koparko-ładowarek, walców  

wysoka Zatrucie substancjami 

szkodliwymi i niebezpiecznymi 

dla życia lub zdrowia 

Montaż elementów i 

urządzeń kanalizacyjnych, 

impregnacja elementów 

drewnianych,  

Przebudowa zewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej, roboty ciesielskie 

wysoka Porażenie prądem Prace budowlano-

montażowe 

Przebudowa zewnętrznej instalacji 

oświetleniowej, praca z 

urządzeniami elektrycznymi 

średnie  urazy mechaniczne od maszyn 

i urządzeń mechanicznych  

Prace budowlano-

montażowe    

prace z młotami udarowymi, młoto-

wiertarkami, zagęszczarkami, 

rozstawianie rusztowań, prace 

nawierzchniowe 

średnie  urazy fizyczne kończyn dolnych  Prace budowlano-

montażowe   

przenoszenie materiałów i narzędzi  

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

- przy pracach budowlano– montażowych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, którzy 

posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, którzy 

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

- osoba pełniąca funkcję kierownika budowy powinna zapoznać robotników biorących udział 

w budowie, z planem bezpieczeństwa sporządzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z ogólnie 

obowiązującymi zasadami BHP. 

- pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o właściwościach fizycznych, 

chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów 

gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla zdrowia, a także o sposobach ich bezpiecznego 

stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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- teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd 

na działkę. Strefy zagrożenia przy wykonywaniu robót szczególnie zagrażających bezpieczeństwu i 

zdrowiu należy oznakować i zabezpieczyć przed wstępem osób niepożądanych w szczególności 

uczniów szkoły.  

- wszystkie roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i prowadzone pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu 

osób; 

- przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca 

robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny 

pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie; 

- rusztowania i szalunki powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych 

przepisach i Polskich Normach; 

- należy zabezpieczyć wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosować system 

odwodnienia; 

- pracownicy i inne osoby przebywające na budowie powinni stosować odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej; 

- pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej 

pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników; 

- pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej 

pomocy w razie wypadku, uwzględniający rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń oraz środki 

udzielania pierwszej pomocy; 

- organizacja robót budowlanych powinna zapewniać bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i 

użytkowanie obiektu. 

Uwagi końcowe 

- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano Montażowych” pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje ze 

szczególnym zachowaniem przepisów BHP. 

- Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem. 

  Opracował: 
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