
(13,00+16,00+3,00+49,00*2)*9,005*7,4548,93obróbki attyk (12,00+26,85+21,04+15,00*2)*0,40obróbki kominów((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,40pasy nadrynnowe i podrynnowe48,93*(0,35+0,85)obróbki murków (połaczenie z papą)(26,85+12,00+21,04+15,00*2)*0,40daszki żelbetowe nad wejściami do ((3,00*2+1,20)*2)*0,25budynkudach drewniany na części stropodachu7,00*3,35dach drewniany na części stropodachu23,45do okoła 0,50 m przy krawędziach dachu (12,00*2+26,85*2+21,04*2+15,00*2)*0,50i przy attycena połączeniu dachów (z obuobustron attyki) daszki żelbetowe nad wejściami do 3,00*1,20*2budynku82,09dach drewniany na części stropodachu6,00*3,006,00*4daszek przy sali widowiskowej16,20*1,50 0,6015pręty mocujące drabinę stalową30,00drabina stalowa ścienna 9.9 m1Demontaż elementów starej wentylacji 3mechanicznej kuchnij.w. - przewody z blachy stalowej3,00parapety zewnętrzne - piwnica7*0,90parter3,20*2+2,23+2,88+2,62+2,93+2,65*2+0,96+2,55*3+0,95*2+2,30*2+2,10+3,45+2,38+2,90+2,60I piętro2,60*2+3,20+2,23+2,90+2,62+2,93+2,65+2,94+0,96+2,55*4+2,64+2,38*2+3,26+2,95+2,62+3,26+2,38+2,54*2kratki stropodachu 12+4kraty okienne1kraty na wsypach piwnicznych4klimatyzatory ścienne3wycieraczki do obówia2tablice, uchwyty na flagi, itp.6kraty okienne2,25*0,80+2,05*0,80j.w.3,15*0,80+3,15*1,40+2,18*1,40+2,57*1,40+2,85*1,4010,00daszki żelbetowe nad wejściem do 3,00*1,20*0,12*2budynkunadziemne ścianki studzienek (1,28+0,50+0,50)*0,24*0,30*4piwnicznychwejście ewakuacyjne od tyłu 1,95*1,25*0,30wejście do policji1,60*1,25*0,30ściany fundamentowe od frontu (3,24+5,89+1,33*3+6,28+11,85+2,19*2)*0,49*0,80stydzienki przy oknach piwnicznych(1,28+0,50+0,50)*0,10*1,00*640% tynku na ścianach zewnętrznych 0,40*(323,48+234,27+126,58+126,58+46,17+73,68+19,22+budynkuścia9,00)34,51*2+10,42*1,3+3,00*1,25+2,00*12,40309,16-111,1212,40+1,00+5,00+4,00+12,92+10,9034,51+0,90+10,42+1,95+3,00+12,40piwnica0,90*2,08*2+1,10*2,08parter1piwnica pomieszczenie 0.4 i (2,62*2,18*2+4,32*2,18*2-1,80)+(2,71*2,18*2+5,65*2,18-1,nowopowstałe 0.580)piwnica, 50% sufit w pom. 0.411,32*0,50piwnica pom. 0.1, 0.3, 0.43,40+8,63+11,32parapety wewnętrzne - piwnica7*0,90parapety wewnętrzne - parter2,900,85*0,45*112,85*1,67parapety z konglomeratu do 2,90+0,90*2wymienianego okna na parterze i piwnicydrzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe, 2,60*2,54+2,80*2,54wejściowe do budynku - kpl.(zgodnie z zestawieniem stolarki)drzwi kpl. wejściowe do budynku, 1,47*2,25*2+1,34*2,27dwuskrzydłowe - skrzydła z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej (zgodnie z zestawieniem stolarki)drzwi kpl. wejściowe do budynku, 1,10*2,10jednoskrzydłowe - skrzydło z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej (zgodnie z zestawieniem stolarki)drzwi kpl. wewnętrzne ze skrzydłami z 1,00*2,08+0,90*2,08*2poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej - zgodnie z zestawieniem stolarkidrzwi kpl. EI 30S z samozamykaczem - 1zgodnie z zestawieniem stolarkipiwnica, nowa ścianka5,65*2,18piwnica, nowa ścianka gr 12 cm z obu 12,32*2stron5,66wszystkie ściany w piwnicy w pom. 01, (4,44*2+1,10+1,80+1,21*2+5,91+3,00)*2,1803, 04, 05 (2,62*2+4,32*2)*2,18-2,00-1,80(5,65*3+2,71*2)*2,18sufity j.w.3,40+8,63+11,32+15,65125,60125,6039,0039,00wszystkie ściany w piwnicy w pom. 01, 125,6003, 04, 05 sufity39,002ściany i sufity w pom. 01, 03, 04, 05125,60+39,00pom.  0515,65piwnica pom. 0.515,65piwnica pom. 01, 03, 0423,35piwnica pom. 01, 03, 0411,32+8,63+3,40piwnica pom. 03, 04, 058,63+11,32+15,650,90*0,40*9pom. 01, 03, 04, 05 + schody3,40+8,63+11,32+15,56+10*0,16*1,10(5,65+2,71)*2+(2,62+4,32)*2+(5,91+1,21)*2+4,44*2+1,10+10*0,16*2-5*0,90-2*1,004,00piwnica176,85+82,17parter i I piętro (naprawa i pomalowanie 323,44+234,27ścian po wymianie stolarki otworowej oraz robotach instalacyjnych - wymianie grzejników, rur, itp.) 30% uzpełnienia0,30*((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,606,00tynki na kominach27,276-8,18kratki wentylacyjne stalowe z siatką160otwory rewizyjne fi 160 w połaci 10dachowej440,82440,82uzupełnienie stropodachu płytami 8korytkowymi 300x600x103,00*1,2064+8stropodach przy kominie3,00*1,20*0,10szlichta cementowa gr. 10 mm na płyty 6,00*2,35korytkoweuzupełnienie pokrycia przy okapach i 121,00attykach oraz na nowym stropie z płyt korytkowychuzupełnienie pokrycia przy okapach i 85,00+8,00*4,50attykach oraz na nowym stropie z płyt korytkowychprzygotowanie podłoża pod styropapę186,36186,36cały dach440,82+6,00*2,35cały dach454,92przy kominach((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,60przy attykach((15,65-0,67*2)*2+(12,65-0,67*2)*2+(27,10-0,67*2)*2+(21,83-0,67*2)*2)*1,50obróbki attyk (12,00+26,85+21,04+15,00*2)*0,40obróbki kominów((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,40pasy nadrynnowe i podrynnowe48,93*(0,35+0,85)obróbki murków (połaczenie z papą)(26,85+12,00+21,04+15,00*2)*0,40obróbki atyk, kominów, pasy nad i 150,00podrynnoweczapki kominowe2,10*0,70+1,80*0,70+1,70*0,70+1,70*0,90+2,25*0,70+1,70*0,70+2,56*0,70+2,00*0,70+1,90*0,70+1,70*0,70+2,10*0,7048,935*7,45fundament zgodnie z rys. - szczegół 0,26*0,24*(2,60+2,80+1,50*2+1,40+1,10)wykonania proguokienka piwniczne0,85*0,45*0,40383,5913,00+16,00+3,00+49,00*2ściany i cokoły810,91+148,07ściany - styropian EPS 80 - 16 cm323,48+234,27+126,58+126,58cokoły i ściany piwniczne46,17+73,68+19,22+9,00958,988,00*5parapety z blachy stalowej powlekanej 52(dopasowane do okien i muru)ściany958,98 kominy((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,60986,26kraty okienne2,25*0,80+2,05*0,80kraty okienne3,15*0,80+3,15*1,40+2,18*1,40+2,57*1,40+2,85*1,409,003,00 x1,70 m22,00 x 1,25 m14wykopy przy ścianach fundamentowych(13,00+16,00+3,00+49,00*2)*0,80*0,50pogłębienie wykopu przy doświetlaczach 11,33*0,80*1,85piwnicznych do 2,35 mściany fyndamentowe(13,00+16,00+3,00+49,00*2)*0,50ściany fyndamentowe przy 11,33*1,85doświetlaczach piwnicznych (do ław fundamentowych)85,9665,0065ściany fyndamentowe przy 20,96doświetlaczach piwnicznych (do ław fundamentowych)ściany fyndamentowe przy 20,96doświetlaczach piwnicznych (do ław fundamentowych)85,9668,7768,7768,77pod powierzchnię utwardzoną 309,16pod powierzchnię utwardzoną 309,16niwelacja terenu o 14 cm przy sali 6,86*12,50+21,50*2,00widowiskowej68,70+4,00+6,000,30*0,25*78,70krawężniki bet. drogowe 15x30x10068,70krawężniki najazdowe4,00krawężniki skośne2,0035,44128,11chodniki i opaska309,16chodniki i opaska309,16309,16 wycieraczki kratowe ze stali nierdzewnej3100x60 cmtrawniki140,000,0140,0140,0140,86+0,66+16,67+7,70+5,60+11,90+0,56+3,79+1,13+0,47+0,1149,451010309,16*0,30+128,75*0,15+0,30*0,30*78,70+68,77187,911

Data opracowania: Autor opracowania:

2024-05-10 inż. Kazimierz Łysakowski, branża 
konstrukcyjno-budowlana

......................

Przedmiar robót

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Centrum Kultury w Bezledach

Budowa: Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych

Obiekt lub rodzaj robót: Centrum Kultury w Bezledach

Lokalizacja: Bezledy 47, 47A, 11-200 Bartoszyce, działka nr 18/32, obręb 05 Bezledy

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4  Roboty elewacyjne

Inwestor: Gmina Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce

Jednostka opracowująca kosztorys: USŁUGI PROJEKTOWE WIMAG Tomasz Baranowski, ul. Kościuszki 18, 11-200 Bartoszyce
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Kosztorys Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Centrum Kultury w Bezledach
1 Element Roboty rozbiórkowe zwnętrzne

1.1 KNKRB 
2/1502/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

(13,00+16,00+3,00+49,00*2)*9,00 1 170,000000

RAZEM: 1 170,000000 m2 1 170,00

1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

5*7,45 37,250000

RAZEM: 37,250000 m 37,25

1.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

48,93 48,930000

RAZEM: 48,930000 m 48,93

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki attyk (12,00+26,85+21,04+15,00*2)*0,40 35,956000

obróbki kominów ((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2

+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*

2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,40 18,184000

pasy nadrynnowe i podrynnowe 48,93*(0,35+0,85) 58,716000

obróbki murków (połaczenie z papą) (26,85+12,00+21,04+15,00*2)*0,40 35,956000

daszki żelbetowe nad wejściami do ((3,00*2+1,20)*2)*0,25

budynku 3,600000

RAZEM: 152,412000 m2 152,41

1.5 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

dach drewniany na części stropodachu 7,00*3,35 23,450000

RAZEM: 23,450000 m2 23,45

1.6 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

dach drewniany na części stropodachu 23,45 23,450000

RAZEM: 23,450000 m2 23,45

1.7 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

do okoła 0,50 m przy krawędziach dachu (12,00*2+26,85*2+21,04*2+15,00*2)*0,50

i przy attycena połączeniu dachów (z obu

obustron attyki) 74,890000

daszki żelbetowe nad wejściami do 3,00*1,20*2

budynku 7,200000

RAZEM: 82,090000 m2 82,09

1.8 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

82,09 82,090000

RAZEM: 82,090000 m2 82,09

1.9 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk

Wyliczenie ilości robót:

dach drewniany na części stropodachu 6,00*3,00 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

1.10 KNR 401/429/7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju do 300 cm2

Wyliczenie ilości robót:

6,00*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

1.11 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

daszek przy sali widowiskowej 16,20*1,50 24,300000

RAZEM: 24,300000 m2 24,30

1.12 KNR 1320/320/1
analogia

Analogia - demontaż konstrukcji stalowej daszku przy przy sali widowiskowej

Wyliczenie ilości robót:

0,60 0,600000

RAZEM: 0,600000 t 0,60
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1.13 KNRW 
401/1305/1

Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowników i dwuteowników, do 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

1.14 KNR 401/1305/8 Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, pręty okrągłe, średnica do 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

pręty mocujące drabinę stalową 30,00 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30,00

1.15 KNR 401/1306/1
analogia

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - 
demontaż drabiny stalowej ściennej

Wyliczenie ilości robót:

drabina stalowa ścienna 9.9 m 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.16 KNR 402/522/1 
analogia

Demontaż elementów starej wentylacji mechanicznej kuchni

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż elementów starej wentylacji 3

mechanicznej kuchni 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

1.17 KNR 402/9901/1
analogia

(Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub 
okrągłym, obwód do 1000 mm

Wyliczenie ilości robót:

j.w. - przewody z blachy stalowej 3,00 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

1.18 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne - piwnica 7*0,90 6,300000

parter 3,20*2+2,23+2,88+2,62+2,93+2,65*2+0,96+2,55*3+0,95*2+

2,30*2+2,10+3,45+2,38+2,90+2,60 50,900000

I piętro 2,60*2+3,20+2,23+2,90+2,62+2,93+2,65+2,94+0,96+2,55*

4+2,64+2,38*2+3,26+2,95+2,62+3,26+2,38+2,54*2 62,780000

RAZEM: 119,980000 m 119,98

1.19 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Wyliczenie ilości robót:

kratki stropodachu 12+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.20 KNR 401/354/6 
analogia

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty okienne 1 1,000000

kraty na wsypach piwnicznych 4 4,000000

klimatyzatory ścienne 3 3,000000

wycieraczki do obówia 2 2,000000

tablice, uchwyty na flagi, itp. 6 6,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.21 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty okienne 2,25*0,80+2,05*0,80 3,440000

RAZEM: 3,440000 szt 3,44

1.22 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 3,15*0,80+3,15*1,40+2,18*1,40+2,57*1,40+2,85*1,40 17,570000

RAZEM: 17,570000 m2 17,57

1.23 KNNR 6/808/4 
analogia

Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie, analogia - rozebranie ogrodzenia bramy 
stalowej i furtki na słupkach stalowych

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

1.24 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

daszki żelbetowe nad wejściem do 3,00*1,20*0,12*2

budynku 0,864000

RAZEM: 0,864000 m3 0,86

1.25 KNR 401/349/6 Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

nadziemne ścianki studzienek (1,28+0,50+0,50)*0,24*0,30*4

piwnicznych 0,656640

RAZEM: 0,656640 m3 0,66
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1.26 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

wejście ewakuacyjne od tyłu 1,95*1,25*0,30 0,731250

wejście do policji 1,60*1,25*0,30 0,600000

ściany fundamentowe od frontu (3,24+5,89+1,33*3+6,28+11,85+2,19*2)*0,49*0,80 13,966960

stydzienki przy oknach piwnicznych (1,28+0,50+0,50)*0,10*1,00*6 1,368000

RAZEM: 16,666210 m3 16,67

1.27 KNR BC 3/702/2
analogia

Analogia - odbicie tynków z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, ścian, filarów, pilastrów o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

40% tynku na ścianach zewnętrznych 0,40*(323,48+234,27+126,58+126,58+46,17+73,68+19,22+

budynkuścia 9,00) 383,592000

RAZEM: 383,592000 m2 383,59

1.28 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm 
na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

34,51*2+10,42*1,3+3,00*1,25+2,00*12,40 111,116000

RAZEM: 111,116000m2 111,12

1.29 KNR 231/807/1 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12 cm) lub żużlowej (14x14 cm) w torowiskach 
tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia, kostka 10x20 cm

Wyliczenie ilości robót:

309,16-111,12 198,040000

RAZEM: 198,040000 m2 198,04

1.30 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

12,40+1,00+5,00+4,00+12,92+10,90 46,220000

RAZEM: 46,220000 m 46,22

1.31 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

34,51+0,90+10,42+1,95+3,00+12,40 63,180000

RAZEM: 63,180000 m 63,18

2 Element Roboty rozbiórkowe wewnętrzne

2.1 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 0,90*2,08*2+1,10*2,08 6,032000

RAZEM: 6,032000 m2 6,03

2.2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

2.3 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pomieszczenie 0.4 i (2,62*2,18*2+4,32*2,18*2-1,80)+(2,71*2,18*2+5,65*2,18-1,

nowopowstałe 0.5 80) 50,791000

RAZEM: 50,791000 m2 50,79

2.4 KNR 401/701/11 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

piwnica, 50% sufit w pom. 0.4 11,32*0,50 5,660000

RAZEM: 5,660000 m2 5,66

2.5 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 0.1, 0.3, 0.4 3,40+8,63+11,32 23,350000

RAZEM: 23,350000 m2 23,35

2.6 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

parapety wewnętrzne - piwnica 7*0,90 6,300000

parapety wewnętrzne - parter 2,90 2,900000

RAZEM: 9,200000 m 9,20

3 Element Stolarka otworowa

3.1 KNR 19/929/1 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne 
jednodzielne, do 0,4 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,85*0,45*11 4,207500

RAZEM: 4,207500 m2 4,21
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3.2 KNR 19/929/11 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

2,85*1,67 4,759500

RAZEM: 4,759500 m2 4,76

3.3 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40 cm

Wyliczenie ilości robót:

parapety z konglomeratu do 2,90+0,90*2

wymienianego okna na parterze i piwnicy 4,700000

RAZEM: 4,700000 m 4,70

3.4 KNR 19/931/8 
(2) analogia

Wymiana stolarki na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe, 2,60*2,54+2,80*2,54

wejściowe do budynku - kpl.(zgodnie z

zestawieniem stolarki) 13,716000

RAZEM: 13,716000 m2 13,72

3.5 KNR 19/931/8 
(2) analogia

Wymiana stolarki na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

drzwi kpl. wejściowe do budynku, 1,47*2,25*2+1,34*2,27

dwuskrzydłowe - skrzydła z poszyciem z

blachy stalowej ocynkowanej (zgodnie z

zestawieniem stolarki) 9,656800

RAZEM: 9,656800 m2 9,66

3.6 KNR 19/931/6 
(2) analogia

Wymiana stolarki na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, 
jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:

drzwi kpl. wejściowe do budynku, 1,10*2,10

jednoskrzydłowe - skrzydło z poszyciem

z blachy stalowej ocynkowanej (zgodnie

z zestawieniem stolarki) 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,31

3.7 KNR 19/931/6 
(2) analogia

Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi 
aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - analogia, drzwi 
wewnętrzne ze skrzydłami z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

drzwi kpl. wewnętrzne ze skrzydłami z 1,00*2,08+0,90*2,08*2

poszyciem z blachy stalowej

ocynkowanej - zgodnie z zestawieniem

stolarki 5,824000

RAZEM: 5,824000 m2 5,82

3.8 KNR 204/903/5 
analogia

Analogia, drzwi p.poż. -  EI 30S

Wyliczenie ilości robót:

drzwi kpl. EI 30S z samozamykaczem - 1

zgodnie z zestawieniem stolarki 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl. 1,00

4 Element Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne

4.1 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica, nowa ścianka 5,65*2,18 12,317000

RAZEM: 12,317000 m2 12,32

4.2 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

piwnica, nowa ścianka gr 12 cm z obu 12,32*2

stron 24,640000

RAZEM: 24,640000 m2 24,64

4.3 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria III, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

5,66 5,660000

RAZEM: 5,660000 m2 5,66
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4.4 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie ściany w piwnicy w pom. 01, (4,44*2+1,10+1,80+1,21*2+5,91+3,00)*2,18

03, 04, 05 50,379800

(2,62*2+4,32*2)*2,18-2,00-1,80 26,458400

(5,65*3+2,71*2)*2,18 48,766600

RAZEM: 125,604800 m2 125,60

4.5 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

sufity j.w. 3,40+8,63+11,32+15,65 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,00

4.6 KNR 202/2009/2
analogia

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku - analogia, gładzie mineralne

Wyliczenie ilości robót:

125,60 125,600000

RAZEM: 125,600000 m2 125,60

4.7 KNR 202/2009/7
analogia

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie 
o 2 mm tynków ścian - analogia, gładzie mineralne

Wyliczenie ilości robót:

125,60 125,600000

RAZEM: 125,600000 m2 125,60

4.8 KNR 202/2009/4
analogia

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, 
podłoże z tynku - analogia, gładzie mineralne

Wyliczenie ilości robót:

39,00 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,00

4.9 KNR 202/2009/8
analogia

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie 
o 2 mm tynków stropów - analogia, gładzie mineralne

Wyliczenie ilości robót:

39,00 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,00

4.10 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

wszystkie ściany w piwnicy w pom. 01, 125,60

03, 04, 05 125,600000

RAZEM: 125,600000 m2 125,60

4.11 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

sufity 39,00 39,000000

RAZEM: 39,000000 m2 39,00

4.12 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

4.13 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

ściany i sufity w pom. 01, 03, 04, 05 125,60+39,00 164,600000

RAZEM: 164,600000 m2 164,60

4.14 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

pom.  05 15,65 15,650000

RAZEM: 15,650000 m2 15,65

4.15 NNRNKB 
202/1132/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 0.5 15,65 15,650000

RAZEM: 15,650000 m2 15,65

4.16 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 01, 03, 04 23,35 23,350000

RAZEM: 23,350000 m2 23,35
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4.17 NNRNKB 
202/1132/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 1 cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 01, 03, 04 11,32+8,63+3,40 23,350000

RAZEM: 23,350000 m2 23,35

4.18 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych, na powierzchniach 
poziomych, z dwóch warstw folii w płynie 1 KS o grubości 1 mm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica pom. 03, 04, 05 8,63+11,32+15,65 35,600000

RAZEM: 35,600000 m2 35,60

4.19 DC 20/308/4 Okładanie blatów i podokienników płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe, 
podokienniki docinane z płytek

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,40*9 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,24

4.20 NNRNKB 
202/2806/6 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 
ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

pom. 01, 03, 04, 05 + schody 3,40+8,63+11,32+15,56+10*0,16*1,10 40,670000

RAZEM: 40,670000 m2 40,67

4.21 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 
cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(5,65+2,71)*2+(2,62+4,32)*2+(5,91+1,21)*2+4,44*2+1,10+

10*0,16*2-5*0,90-2*1,00 51,520000

RAZEM: 51,520000 m 51,52

4.22 KNRW 215/208/
1 analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm - 
analogia, podłączenie wpustu podłogowego do istniejącej kanalizacji sanitarnej

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

4.23 KNRW 
215/216/1 (1)

Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

piwnica 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.24 ZKNR C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

76,85+82,17 159,020000

RAZEM: 159,020000 m2 159,02

4.25 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

parter i I piętro (naprawa i pomalowanie 323,44+234,27

ścian po wymianie stolarki otworowej

oraz robotach instalacyjnych - wymianie

grzejników, rur, itp.) 557,710000

RAZEM: 557,710000 m2 557,71

5 Element Roboty dachowe

5.1 KNR 401/735/4 
(2)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, uzupełnienie - tynk 
kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

30% uzpełnienia 0,30*((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,

38)*2+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1

,78)*2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,60 8,182800

RAZEM: 8,182800 m2 8,18

5.2 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

5.3 KNR 401/722/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, 
kategoria III

Wyliczenie ilości robót:

tynki na kominach 27,276-8,18 19,096000

RAZEM: 19,096000 m2 19,10
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5.4 KNR 401/322/2 
analogia

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - analogia, kratki 
wentylacyjne do kominów ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:

kratki wentylacyjne stalowe z siatką 160 160,000000

RAZEM: 160,000000 szt 160,00

5.5 AT 17/101/3 
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o 
średnicy 150 mm - analogia, otwory rewizyjne fi 160 w połaci dachowej

Wyliczenie ilości robót:

otwory rewizyjne fi 160 w połaci 10

dachowej 10,000000

RAZEM: 10,000000 cm 10,00

5.6 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9,
grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

440,82 440,820000

RAZEM: 440,820000 m2 440,82

5.7 KNR 912/303/6 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC BLT 9,
grubości 15 cm, dodatek za każdy 1 grubości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

440,82 440,820000

RAZEM: 440,820000 m2 440,82

5.8 KNRW 
202/302/4

Budynki z elementów typu "Bloki żerańskie" - stropy, schody, dachy, wieńce monolityczne i ocieplenie 
wieńców płytami styropianowymi, płyty korytkowe dachowe bez faktury, do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie stropodachu płytami 8

korytkowymi 300x600x10 8,000000

RAZEM: 8,000000 element 8,00

5.9 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,20 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

5.10 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14 mm, żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

64+8 72,000000

RAZEM: 72,000000 kg 72,00

5.11 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

stropodach przy kominie 3,00*1,20*0,10 0,360000

RAZEM: 0,360000 m3 0,36

5.12 KNR BC 2/416/1
analogia

Analogia - szlichta cementowa gr. 10 mm na płyty korytkowe

Wyliczenie ilości robót:

szlichta cementowa gr. 10 mm na płyty 6,00*2,35

korytkowe 14,100000

RAZEM: 14,100000 m2 14,10

5.13 KNRW 202/602/
9 analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - analogia, roztwór bitumiczny gruntujący 
do pap

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie pokrycia przy okapach i 121,00

attykach oraz na nowym stropie z płyt

korytkowych 121,000000

RAZEM: 121,000000 m2 121,00

5.14 KNRW 401/519/
1 analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - 
uzupełnienie pokrycia przy okapach i attykach

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie pokrycia przy okapach i 85,00+8,00*4,50

attykach oraz na nowym stropie z płyt

korytkowych 121,000000

RAZEM: 121,000000 m2 121,00

5.15 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej DKD, przygotowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

przygotowanie podłoża pod styropapę 186,36 186,360000

RAZEM: 186,360000 m2 186,36
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5.16 KNR 202/609/2 
analogia

Analogia - Pokrycie dachu styropapą gr. 20 cm, bez zrywania starej papy

Wyliczenie ilości robót:

186,36 186,360000

RAZEM: 186,360000 m2 186,36

5.17 KNRW 202/602/
9 analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - analogia, roztwór bitumiczny gruntujący 
do pap

Wyliczenie ilości robót:

cały dach 440,82+6,00*2,35 454,920000

RAZEM: 454,920000 m2 454,92

5.18 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

cały dach 454,92 454,920000

RAZEM: 454,920000 m2 454,92

5.19 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

przy kominach ((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2

+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*

2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,60 27,276000

przy attykach ((15,65-0,67*2)*2+(12,65-0,67*2)*2+(27,10-0,67*2)*2+(21,8

3-0,67*2)*2)*1,50 215,610000

RAZEM: 242,886000 m2 242,89

5.20 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

obróbki attyk (12,00+26,85+21,04+15,00*2)*0,40 35,956000

obróbki kominów ((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2

+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*

2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,40 18,184000

pasy nadrynnowe i podrynnowe 48,93*(0,35+0,85) 58,716000

obróbki murków (połaczenie z papą) (26,85+12,00+21,04+15,00*2)*0,40 35,956000

RAZEM: 148,812000 m2 148,81

5.21 KNRW 
202/517/2 (1)

Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

obróbki atyk, kominów, pasy nad i 150,00

podrynnowe 150,000000

czapki kominowe 2,10*0,70+1,80*0,70+1,70*0,70+1,70*0,90+2,25*0,70+1,70

*0,70+2,56*0,70+2,00*0,70+1,90*0,70+1,70*0,70+2,10*0,7

0 15,397000

RAZEM: 165,397000 m2 165,40

5.22 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

48,93 48,930000

RAZEM: 48,930000 m 48,93

5.23 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, blacha ocynkowana

Wyliczenie ilości robót:

5*7,45 37,250000

RAZEM: 37,250000 m 37,25

6 Element Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne

6.1 KNRW 202/201/
1 (1) analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton układany ręcznie - wykonanie
fundamentu betonowego pod próg przy drzwiach wejściowych do budynku

Wyliczenie ilości robót:

fundament zgodnie z rys. - szczegół 0,26*0,24*(2,60+2,80+1,50*2+1,40+1,10)

wykonania progu 0,680160

RAZEM: 0,680160 m3 0,68

6.2 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

okienka piwniczne 0,85*0,45*0,40 0,153000

RAZEM: 0,153000 m3 0,15

6.3 KNR 401/726/3 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)

Wyliczenie ilości robót:

383,59 383,590000

RAZEM: 383,590000 m2 383,59
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6.4 DC 18/701/7 (1) Zamocowanie listwy cokołowej aluminiowej dla styropianu gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,00+16,00+3,00+49,00*2 130,000000

RAZEM: 130,000000 m 130,00

6.5 DC 18/601/1 (1) Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem 
Platinum SP-GU

Wyliczenie ilości robót:

ściany i cokoły 810,91+148,07 958,980000

RAZEM: 958,980000 m2 958,98

6.6 DC 18/105/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System 
Platinum Gold Fasada - tynk mineralny kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

ściany - styropian EPS 80 - 16 cm 323,48+234,27+126,58+126,58 810,910000

RAZEM: 810,910000 m2 810,91

6.7 DC 18/105/1 (1) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System 
Platinum Gold Fasada - tynk mineralny kolor biały, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

cokoły i ściany piwniczne 46,17+73,68+19,22+9,00 148,070000

RAZEM: 148,070000 m2 148,07

6.8 DC 18/603/2 (1) Przymocowanie płyt styropianowych kołkami dla płyt przyklejanych klejem Platinum SP - KP - budynki 
o wysokości do 12 m

Wyliczenie ilości robót:

958,98 958,980000

RAZEM: 958,980000 m2 958,98

6.9 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:

8,00*5 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

6.10 KNNRW 3/311/1 Osadzenie elementów w murze z cegły, podokienniki stalowe, betonowe, lastrykowe i drewniane

Wyliczenie ilości robót:

parapety z blachy stalowej powlekanej 52

(dopasowane do okien i muru) 52,000000

RAZEM: 52,000000 szt 52,00

6.11 DC 18/609/7 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farba silikonową Platinum SP-FS, gruntowanie jednokrotne, grunt 
szczepny Platinum SP-GS

Wyliczenie ilości robót:

ściany 958,98 958,980000

kominy ((1,77+0,38)*2+(1,38+0,38)*2+(0,38+1,50)*2+(0,58+1,38)*2

+(0,38+1,94)*2+(0,38+1,50)*2+(0,38+2,36)*2+(0,38+1,78)*

2+(0,38+1,58)*2+(0,38+1,38)*2+(0,38+1,78)*2)*0,60 27,276000

RAZEM: 986,256000 m2 986,26

6.12 DC 18/609/8 (1) Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową Platinum SP-FS, malowanie dwukrotne kolor dla 
grupy I

Wyliczenie ilości robót:

986,26 986,260000

RAZEM: 986,260000 m2 986,26

6.13 KNR 401/320/2 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty okienne 2,25*0,80+2,05*0,80 3,440000

RAZEM: 3,440000 m2 3,44

6.14 KNR 401/320/3 Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór ponad 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

kraty okienne 3,15*0,80+3,15*1,40+2,18*1,40+2,57*1,40+2,85*1,40 17,570000

RAZEM: 17,570000 m2 17,57

6.15 KNR 220/115/1 Drabinki stalowe w komorach

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

6.16 KSNR 7/506/1 
analogia

Daszki aluminiowe nad drzwiami wejściowymi - analogia, daszki szklane

Wyliczenie ilości robót:

3,00 x1,70 m 2 2,000000

2,00 x 1,25 m 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 kpl 3,00

6.17 KNR 202/1219/1
analogia

Wsypy piwniczne - doświetlacze piwniczne

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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7 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych

7.1 KSNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wykopy przy ścianach fundamentowych (13,00+16,00+3,00+49,00*2)*0,80*0,50 52,000000

pogłębienie wykopu przy doświetlaczach 11,33*0,80*1,85

piwnicznych do 2,35 m 16,768400

RAZEM: 68,768400 m3 68,77

7.2 KNR 401/619/6 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trudno dostępne, ponad 5 
m2

Wyliczenie ilości robót:

ściany fyndamentowe (13,00+16,00+3,00+49,00*2)*0,50 65,000000

ściany fyndamentowe przy 11,33*1,85

doświetlaczach piwnicznych (do ław

fundamentowych) 20,960500

RAZEM: 85,960500 m2 85,96

7.3 KNR 39/114/1 
analogia

Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8, gruntownie Eurolanem 
TG5, ręcznie - analogia, preparat gruntujący bitymiczny

Wyliczenie ilości robót:

85,96 85,960000

RAZEM: 85,960000 m2 85,96

7.4 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

65,00 65,000000

RAZEM: 65,000000 m2 65,00

7.5 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

65 65,000000

RAZEM: 65,000000 m2 65,00

7.6 KNR 202/603/7 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1 warstwa - analogia, masa KMB

Wyliczenie ilości robót:

ściany fyndamentowe przy 20,96

doświetlaczach piwnicznych (do ław

fundamentowych) 20,960000

RAZEM: 20,960000 m2 20,96

7.7 KNR 202/603/8 
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę analogia, masa KMB

Wyliczenie ilości robót:

ściany fyndamentowe przy 20,96

doświetlaczach piwnicznych (do ław

fundamentowych) 20,960000

RAZEM: 20,960000 m2 20,96

7.8 KNNRW 3/207/2 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

85,96 85,960000

RAZEM: 85,960000 m2 85,96

7.9 KNRW 
201/609/2 (2)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

68,77 68,770000

RAZEM: 68,770000 m3 68,77

7.10 KNR 201/320/1 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu
I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m

Wyliczenie ilości robót:

68,77 68,770000

RAZEM: 68,770000 m3 68,77

7.11 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

68,77 68,770000

RAZEM: 68,770000 m3 68,77

8 Element Zagospodarowanie terenu

8.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

pod powierzchnię utwardzoną 309,16 309,160000

RAZEM: 309,160000 m2 309,16
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8.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

pod powierzchnię utwardzoną 309,16 309,160000

RAZEM: 309,160000 m2 309,16

8.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

niwelacja terenu o 14 cm przy sali 6,86*12,50+21,50*2,00

widowiskowej 128,750000

RAZEM: 128,750000 m2 128,75

8.4 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

68,70+4,00+6,00 78,700000

RAZEM: 78,700000 m 78,70

8.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,25*78,70 5,902500

RAZEM: 5,902500 m3 5,90

8.6 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

krawężniki bet. drogowe 15x30x100 68,70 68,700000

krawężniki najazdowe 4,00 4,000000

krawężniki skośne 2,00 2,000000

RAZEM: 74,700000 m 74,70

8.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

35,44 35,440000

RAZEM: 35,440000 m 35,44

8.8 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

128,11 128,110000

RAZEM: 128,110000 m 128,11

8.9 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodniki i opaska 309,16 309,160000

RAZEM: 309,160000 m2 309,16

8.10 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy
po zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

chodniki i opaska 309,16 309,160000

RAZEM: 309,160000 m2 309,16

8.11 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

309,16 309,160000

RAZEM: 309,160000 m2 309,16

8.12 KNRW 202/121
9/3 analogia

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - analogia,  wycieraczki kratowe ze stali nierdzewnej 100x60 
cm

Wyliczenie ilości robót:

wycieraczki kratowe ze stali nierdzewnej 3

100x60 cm 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

8.13 KNR 221/202/2 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony

Wyliczenie ilości robót:

trawniki 140,00 140,000000

RAZEM: 140,000000 m2 140,00

8.14 KNR 221/213/1 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2 cm, ziemia żyzna

Wyliczenie ilości robót:

0,014 0,014000

RAZEM: 0,014000 ha 0,014

8.15 KNR 221/213/2 
(1)

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1 cm, 
ziemia żyzna

Wyliczenie ilości robót:

0,014 0,014000

RAZEM: 0,014000 ha 0,014
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8.16 KNR 221/404/4 Wykonanie trawników parkowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

0,014 0,014000

RAZEM: 0,014000 ha 0,014

8.17 KNRW 
401/109/11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

0,86+0,66+16,67+7,70+5,60+11,90+0,56+3,79+1,13+0,47+

0,11 49,450000

RAZEM: 49,450000 m3 49,45

8.18 KNRW 
401/109/12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność=11

Wyliczenie ilości robót:

49,45 49,450000

RAZEM: 49,450000 m3 49,45

8.19 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 t 10,00

8.20 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność=11

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 t 10,00

8.21 KNRW 
401/109/6

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

309,16*0,30+128,75*0,15+0,30*0,30*78,70+68,77 187,913500

RAZEM: 187,913500 m3 187,91

8.22 KNRW 
401/109/8

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, na każdy następny 1 km

Wyliczenie ilości robót:

187,91 187,910000

RAZEM: 187,910000 m3 187,91

8.23 Kalkulacja 
własna

Utylizacja odpadów

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 t 1,00


