



Bartoszyce, dnia 23.07.2018 r.

SP.III.042.3.13.2018

Dot.: Doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne w ramach projektu pt. Kreatywne przedszkolaki z Gminy Bartoszyce współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie z dnia 23.07.2018 r. o treści:

Wykonawca zwrócił się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie:

„Pyt 1. Czy istnieje możliwość przystąpienia do złożenia oferty bez kilku produktów uwzględnionych w specyfikacji. Prośbę uzasadniam brakiem odpowiednich produktów w ofercie.”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.07.2018 r. informuję, że:

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty bez kilku produktów.

Jednocześnie w związku z koniecznością wprowadzenia zmian informuję, że w treści IWZ przed zmianą:

„Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia –

1. Część I – 14 dni od dnia podpisania umowy
2. Część II – 14 dni od dnia podpisania umowy
3. Część III – 14 dni od dnia podpisania umowy”

wprowadza się zmianę:

„Rozdział 4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia –

1. Część I – 24 dni od dnia podpisania umowy
2. Część II – 24 dni od dnia podpisania umowy
3. Część III – 24 dni od dnia podpisania umowy”

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut