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I. Część opisowa.      Strony Nr. 
 
- Opis techniczny projektu wykonawczego   3-13 
 
 
II. Rysunki.          Numer Rys. 
 
 
Szczegół wykonania hydroizolacji i termoizolacji fundamentu   skala 1:10  1 
Szczegół wykonania okapu       skala 1:10  2 
Szczegół wykonania kalenicy       skala 1:10  3 
Szczegół wykonania progu        skala 1:10  4 
Konstrukcja daszka drewnianego      skala 1:10  5 
Widok schodów drewnianych      skala -   6 
Konstrukcja furtki i bramy wjazdowej     skala 1:20  7 
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Opis techniczny do projektu wykonawczego 
1. Podstawa opracowania: 
 zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie nr 92/2019r.  
 decyzja o warunkach zabudowy nr 175 z dnia 05.12.2019 r. 
 zgoda na lokalizację zjazdu z dnia 24.12.2019 r. 
 wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną. 
 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 
 koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora. 
 obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
 ustalenia programowe, przestrzenne i materiałowe z Inwestorem. 
2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku, działka nr 140/1, 
obręb geodezyjny 35 – Łabędnik Duży, gmina Bartoszyce 
3. Szczegółowy opis wykonania i technologii robót 
Wykonanie robót ziemnych 
Projekt przewiduje odkopanie istniejących fundamentów budynku w celu wykonania 
pionowej izolacji przeciwwilgociowej po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. Przed 
przystąpieniem do wykopów należy rozebrać istniejące elementy (podest zewnętrzny, opaskę 
fundamentową, posadzkę betonowa, posadzki drewniane i z tworzyw sztucznych. Pozyskany 
gruz należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy zaprojektowano, jako 
otwarte wąsko przestrzenne bez szalowania wykonywane ręcznie na odkład. Z uwagi na 
występowanie gruntu kategorii III i IV kąt nachylenia skarpy winien być ≤ 60°.  Należy 
zapewnić przestrzeń roboczą wynoszącą min. 50 cm. liczoną od krawędzi fundamentu. 
Wykopy o ścianach prostych o głębokości powyżej 1,2 m należy umacniać przez stosowanie 
deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. Roboty wykonywać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II. W oparciu o 
uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i przekroje poprzeczne ustalić lokalizację 
uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte 
uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika 
uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót. 
Rzędna dna wykopu kształtować się będzie w granicach 1,10 – 1,20 m względem położonego 
poziomu terenu bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej budynku. Podczas wykonywania robót 
ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP.  
      UWAGA:  
 Wykopy wykonywać odcinkowo, co 1 metr. W wypadku pojawienia się wody w 
wykopie na czas wykonania danego odcinka należy zastosować pompę do wypompowywania 
wody za obszar wykonywanych prac. 
Wykonanie hydroizolacji pionowej ściany fundamentowej 
Odkopane ściany fundamentowe należy oczyścić mechanicznie z pozostałości ziemi, betonu i 
skruszonych cegieł. Prace hydroizolacyjne należy rozpocząć od sprawdzenia, jakości 
wykonania muru fundamentowego. W przypadku ubytków i wżerów miejsca te należy 
wypełnić szybkowiążącą masą naprawczą do betonu typu PCC np. BORNIT®-Multi-Mörtel, 
BORNIT®-Sperrmörtel, Torggler Ekor 45 lub inną równoważną. Po zastosowaniu ww. masy 
należy odczekać min. 24 godziny i przystąpić do gruntowania. Przed gruntowaniem 
omawianą powierzchnię ścian należy dokładnie oczyścić na sucho. Gruntować należy 
gruntem do izolacji bitumicznych przy zużyciu ok. 0,20-0,3 l/m2. Grunt nanosić wałkiem 
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malarskim z długim włosiem ruchami od dołu do góry, pędzlem – ruchami poziomymi lub 
natryskiem. Po wyschnięciu gruntu nanosimy hydroizolację polimerowo-bitumiczną 
bezrozpuszczalnikową w dwóch warstwach po 1,5 l/m2 w każdej - za pomocą packi stalowej 
nierdzewnej. Masa polimerowo-bitumiczna musi zachodzić do poziomu parteru po stronie 
zewnętrznej i wewnętrznej. Drugą warstwę nanosimy nie wcześniej niż po 12 h i nie później 
niż 24 h po pierwszej.  
Wytyczne dla mas KMB 
Masy KMB - są to grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy 
uszczelniające. W skład masy wchodzą: bitum, tworzywa sztuczne, wypełniacze, emulgatory, 
stabilizatory, domieszki nadające właściwości tiksotropowe, konserwanty i woda.  
Minimalne parametry materiału i wykonanej z niego powłoki: 

 zawartość części stałych ≥ 35%, 
 odporność termiczna ≥ +100°C, 
 odporność na działanie ujemnej temperatury (badanie przez przeginanie), 
 wodonieprzepuszczalność pod ciśnieniem 0,075 N/mm2 na szczelinie o szerokości 1 

mm, 
 mostkowanie rys ≥ 2 mm w temperaturze + 4°C, 
 odporność na deszcz – nie później niż 8 godzin od nałożenia, 
 bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem),   

Uwagi dotyczące odtworzenia izolacji poziomej ścian fundamentowych za pomocą 
iniekcji. 
W celu ograniczenia podciągania kapilarnego a także przywrócenia w tej strefie przegrody o 
normalnej wilgotności zaleca się wykonanie przepony poziomej w postaci iniekcji 
krystalicznej wg poniższej technologii: 

 przed wykonaniem iniekcji należy skuć uszkodzone tynki, do wysokości starej izolacji  
 wyznaczyć linie i odległości odwiertów na ścianie; 
 należy wykonać otwory iniekcyjne o średnicy 16-18 mm w przypadku bez stosowania 

pałek kapilarnych lub 14 mm z zastosowaniem pałek, w odstępach równych 7-12 cm 
między otworami w jednym rzędzie. Otwory należy wiercić pod kątem 40° do 
poziomu. Długość otworów powinna być jak największa, należy jednak pozostawić ok 
5 cm nieprzewierconej części ściany (końca muru). Należy zwrócić uwagę żeby 
wiertło nie uszkodziło istniejących izolacji przeciwwilgociowych z papy. Do 
wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych powodujących jak najmniejsze 
wstrząsy;  

 wywiercone otwory należy oczyścić ze zwiercin odkurzaczem przemysłowym oraz 
wypłukać wodą. Puste, wewnętrzne przestrzenie murów, niecałkowicie wypełnione 
spoiny, miejsca pęknięć powinno się wypełnić rzadką zawiesiną do otworów lub 
mlekiem wapiennym.  Otwory należy wypełnić grawitacyjnie płynem BORNIT- Sperr 
– Injekt lub innym równoważnym powodującym oprócz przepony blokującej 
podciąganie kapilarne również wzmocnienie muru.  Po 1-5 dniach, kiedy zostanie 
osiągnięte nasycenie, należy wyjąć kartusze a wywiercone otwory zamknąć zaprawą 
cementową;  

 Przestrzegać instrukcji 4-4-04/D WTA dotycząca uszczelniania budowli i ochrony 
zabytków "Osuszanie murów z wilgoci kapilarnej poprzez iniekcje oraz WTWiORB 
ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne części podziemnych budynków 
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Uwagi dotyczące wykonania termoizolacji ścian podziemia i nadziemia 
Termoizolacja ścian podziemia - Po wyschnięciu hydroizolacji można przystąpić do 
wykonywania termoizolacji ścian fundamentowych. Po stronie zewnętrznej termoizolację 
układać do planowanej wysokości terenu, po stronie wewnętrznej do wysokości wierzchu 
betonu podkładowego. W tym celu należy przykleić płyty styropianu XPS o gr. 12 cm od 
strony zewnętrznej i 10 cm od strony wewnętrznej, punktowo klejem elastycznym 
bezrozpuszczalnikowym (może być masa bitumiczna do klejenia styropianu). Placki kleju 
nanosić w ilości 2-4 szt. na płytę i grubości 2-3 cm. Styropian układać rowkami w stronę 
gruntu zachowując pionowy układ rowków. Po stronie zewnętrznej termoizolację układać do 
planowanej wysokości terenu. Zabrania się kołkowania oraz nanoszenia zbyt dużej ilości 
kleju sprzyjającej późniejszemu odrywaniu się hydroizolacji podczas ruchów termoizolacji 
przy zagęszczaniu obsypki.  W celu ochrony styropianu w gruncie przed zniszczeniem oraz 
szkodnikami należy obłożyć ją membraną kubełkowa z HDPE lub HDPCV układając ja 
kubełkami w stronę gruntu na zakład 2 kubełków. Przestrzeń pomiędzy ścianami 
fundamentowymi zagęszczamy grubym żwirem lub pospółką o wskaźniku uziarnienia min. 4. 
Obsypywania dokonuje się warstwami 15-25 cm (w zależności od ciężaru zagęszczarki) 
równocześnie po dwóch stronach ściany, zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia Is>0,96. W 
celu umożliwienia wysychania ścianom fundamentowym opaskę fundamentową należy 
wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.  
Termoizolację strefy cokołowej stanowić będzie styropian EPS-80 gr. 14 cm przyklejany do 
ściany za pomocą kleju do styropianu całopowierzchniowo. Cokół należy pokryć tynkiem 
mozaikowym na bazie żywicy akrylowej. Na warstwie szpachlowej zbrojonej siatką z włókna 
szklanego wg metody ETICS.  
Termoizolacja ścian nadziemia – Izolację cieplną ścian zewnętrznych budynku należy 
wykonać w systemie ETICS zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, 
„Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady 
projektowania i wykonywania” oraz „Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – 
opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, wydanie 03/2015. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego, a w szczególności: 
• należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentów 
pochodzących z różnych systemów może powodować utratę gwarancji producenta i 
zwiększenie ryzyka szkód; 
• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie 
powinna być niższa niż +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania (o ile specyfikacja 
techniczna systemu nie stanowi inaczej); 
• przy temperaturze wyższej niż +25°C należy odstąpić od wykonywania ocieplenia; 
• podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr). 
Zagrożone płaszczyzny należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 
• rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego; 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero, gdy: 
• roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod schody i opaski fundamentowe 
zostaną zakończone i odebrane; 
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• wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkło, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte; 
• widoczne, zawilgocone miejsca w podłożu wyschną (roboty wewnętrzne „mokre” 
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych); 
• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi 
elementami budynku; 
• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność; 
• rusztowania zostaną prawidłowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR; 
• wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie połaci dachowych. 
Zasady wykonania robót 
Podłoże musi być czyste, równe pozbawione pyłu, kurzu resztek zapraw, betonu, preparatów 
szalunkowych itp. Nierówności podłoża sprawdza się za pomocą łaty aluminiowej 3 m. 
Wysokość garbów na długości łaty nie powinna być większa niż 5 mm, zapadnięć 15 mm a 
odchyłka od pionu 10 mm. Przy nierównościach większych niż 5 mm na długości łaty należy 
je niwelować wyłącznie systemowymi masami cementowo-polimerowymi szybkoschnącymi 
a nie grubością kleju wg następującej technologii. Podłoże przed nałożeniem mas należy 
obficie zmoczyć wodą. Masy należy nakładać warstwami z grubością warstwy zgodną z kartą 
techniczną produktu.  Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednią należy zwilżyć wodą. 
Po nałożeniu ostatniej warstwy należy odczekać min. 3 dni i przystąpić do klejenia 
styropianu. Prace rozpoczynamy od wypoziomowania listwy startowej niwelatorem lub 
poziomicą wodną rysując kreskę na podłożu. Szerokość listwy musi być równa grubości 
styropianu. Listwy montować należy za pomocą kołków rozporowych w ilości 3 szt./m z 
zachowaniem 2-3 mm odstępu miedzy kolejnymi listwami. W narożnikach listwy docinać 
pod kątem dopasowanym do narożnika z zachowaniem 3 mm dystansu względem siebie. 
Należy stosować systemową zaprawę klejową.  Przed przystąpieniem do przygotowania 
zaprawy należy dokładnie zapoznać się z kartą techniczną produktu oraz wytycznymi całego 
systemu. Ilość rozrabianej zaprawy powinna być analogiczna do jej zużycia w czasie 30 
minut. Zgęstniałej zaprawy nie można ponownie rozrabiać z wodą ani dosypywać świeżej 
zaprawy. Zaprawę klejową należy nanosić na płyty styropianowe sposobem obwodowo-
punktowym tzn. pas po obwodzie szerokości 4-6 cm i grubości 3-4 cm oraz dodatkowo w 
środku płyty 3-6 symetrycznie rozmieszczonych placków o średnicy 5-6 cm i grubości 3-4 
cm.  Płyty przyklejamy dłuższym bokiem do listwy startowej lub uprzednio przyklejonych 
płyt, przyciskając ich powierzchnie i dopasowując do sąsiednich, sprawdzając 
płaszczyznowość 2 m łatą aluminiową. Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając 
pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi 
pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. W przypadku montażu 
stolarki okiennej równo z licem muru płyty styropianowe muszą zachodzić min. 3 cm ramę 
okna. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, 
sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi 
być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić 
poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej 
ugięcie. Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne 
szczeliny należy wypełnić materiałem z tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin 
do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu pianek niskoprężnych. 
W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej, po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, należy usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg 
taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Płyty wystające w 
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narożach można przycinać dopiero po stwardnieniu kleju tzn. po 24 godz. Po stwardnieniu 
kleju oraz po odczekaniu min. 24 godz. od przyklejenia ostatniej płyty należy wykonać 
dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników rozporowych z tworzywa sztucznego lub 
stalowych. Długość łączników powinna być dłuższa o 5-6 cm niż grubość termoizolacji. 
Łączniki w ilości 6 szt./m2 powinny być montowane w narożach łączących płyt oraz 
dodatkowo po 1 w środku płyty. Skrajne łączniki nie powinny być montowane bliżej niż 10 
cm od naroża ścian, ościeży lub uskoku. Przed szpachlowaniem ocieplonych powierzchni 
należy wykonać wszystkie obróbki blacharskie oraz zamocować parapety. Następnie należy 
łatą aluminiową sprawdzić płaszczyznowość powierzchni. Występujące odchyłki nie większe 
niż 2 mm należy wyrównać pacą z tarką ścierną, po czym powierzchnię tę odkurzyć. We 
wszystkich narożach pionowych i poziomych należy zamontować profile aluminiowe za 
pomocą masy klejowej. Stosować należy systemową gotową do użycia, organiczną, 
bezcementową masę zbrojąca (szpachlówkę). Istotną rzeczą jest wykonanie zbrojenia 
ortogonalnego wokół wszystkich otworów w ścianach, w tym celu naroża należy zbroić 
dodatkowymi prostokątnymi pasami siatki z włókna szklanego 30x40 cm w kierunku 
poprzecznym do przekątnej otworów. Siatkę należy zatopić w warstwie masy szpachlowej i 
po upływie 24 godzin można przystąpić do wykonywania właściwej warstwy szpachlowej. 
Masę szpachlową należy nanosić od góry ściany ku dołowi nierdzewną pacą stalową z 
ząbkami 8x8 mm na szerokość pasa siatki. Na świeżą masę od góry układa się wcześniej 
uciętą siatkę wtapiając ją gładką strona pacy. Siatka musi być w całości zatopiona w masie. 
Skrajny pionowy pas zatopionej siatki należy na szerokości ok 10 cm zgarnąć packą do 
powierzchni siatki przygotowując miejsce pod przyszły zakład. Z następnymi pasami 
postępować analogicznie zwracając uwagę, aby praca odbywała się w technologii mokre na 
mokre. Wszelkie przerwy technologiczne organizować po wykonaniu całej powierzchni 
ograniczonej narożem wklęsłym lub wypukłym. W przypadku pojawienia się wystającej 
siatki w ciągu 12 godzin należy to miejsce zaszpachlować cienką warstwą masy. Do 
nakładania drugiej warstwy należy przystąpić po 7 dniach lub innym terminie zgodnym z 
systemem producenta. Po stwardnieniu 2 warstwy szpachlowej tj. po 24 godzinach należy 
papierem ściernym o średniej granulacji usunąć miejscowe zadziory i zgrubienia, po czym 
nanieść preparat gruntujący zgodny z systemem producenta wałkiem lub pędzlem dokładnie 
wcierając. Zużycie gruntu ok 0,3 kg/m2. Po odczekaniu min. 1 doby można nanosić wyprawę 
elewacyjną.  
Uwagi dotyczące wykonania robót elewacyjnych     
Cokół należy pokryć tynkiem mozaikowym na bazie żywicy akrylowej w kolorze wskazanym 
na rys. elewacji po uprzednim zagruntowaniu gruntem w kolorze powłoki właściwej. 
Przewidziano wyprawę z cienkowarstwowego elewacyjnego tynku mineralnego w strukturze 
kornik lub baranek o granulacji 1,5 mm lub wg wymagań Inwestora. Przygotowanie masy 
należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej produktu. 
Tynk należy zatrzeć równomiernie pacą gładką ze stali nierdzewnej na grubość ziarna. 
Fakturować powierzchnię za pomocą pacy plastikowej, pacy z gumy porowatej lub pacy 
polistyrenowej. Po pełnym wyschnięciu tynku 14 dni (w zależności od warunków 
atmosferycznych) można przystąpić do malowania tynku. Tynk przewidziano do 
pomalowania farbą silikonową o wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ<80. Farbę należy 
nanosić dwuwarstwowo. Pierwsza warstwę należy rozcieńczyć z wodą maks. 10%. Drugą 
warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej po ok. 8 godzinach. Należy unikać przerw 
roboczych. Wszelkie zmiany kolorów należy oddzielać samoprzylepną taśmą karbowaną 
ochronną. Należy dobierać kolory jasne, pastelowe o współczynniku odbicia promieni HBW 
>20. Uwaga wsp. µ dla całego systemu (masa szpachlowa zbrojona siatką, tynk mineralny, 
farba silikonowa 2-warstwowa) nie może być większy niż 105.  
Uwagi dotyczące wykonania podłogi na gruncie 
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Podłogę na gruncie należy wykonać w technologii podłogi pływającej. Podbudowę pod beton 
podkładowy stanowić będą warstwy pospółki o wskaźniku uziarnienia >4 lub grubego żwiru 
zagęszczane mechanicznie do wskaźnika Is>0,96. W ostatniej warstwie zagęszczonej 
pospółki należy ułożyć rury kanalizacyjne, wykopując kanały pod nie, zasypując i 
zagęszczając delikatnie. Na zagęszczoną pospółkę należy ułożyć folię pe 0,2 mm i wylać 
beton podkładowy o grubości 10 cm i klasy C20/25 wykonany z betonu z dodatkiem środka 
napowietrzającego np SikaAer® Pro‐3 V5 lub innego równoważnego, zbrojonego siatką z 
prętów ∅ 4 mm i oczkach 15 x 15 cm lub zbrojeniem rozproszonym.  Beton podkładowy 
oddzielony będzie od ścian termoizolacją wewnętrzną po całym obwodzie. Beton należy 
solidnie zagęścić oraz wygładzić na ostro. Beton należy prawidłowo pielęgnować tzn. ok. 4 
godz. po wylaniu, należy szczelnie nakryć go folią PE 0,2 mm na przynajmniej 7 dni, nie 
zaglądać i nie odkrywać folii. Po zdjęciu folii należy odczekać min. 3 doby, w tym czasie 
należy wietrzyć pomieszczenie. Hydroizolację poziomą podłogi można wykonać dopiero 
po wykonaniu wszystkich robót stanu surowego w tym: ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych nośnych oraz działowych. Ściany działowe będą opierały się bezpośrednio 
na betonie podkładowym w celu zapewnienia ciągłości hydroizolacji należy pod pierwszą 
warstwą ścian działowych położyć pas papy bitumicznej podkładowej termozgrzewalnej lub 
papę podkładową samoprzylepną. Papa musi wystawać 15 cm z dwóch stron ściany oraz mieć 
grubość min. 4mm. Powinna być zbrojona osnową z tkaniny szklanej z dodatkiem bitumu 
modyfikowanego SBS. Na czas wykonywania dalszych robót stanu surowego wystające pasy 
papy należy zabezpieczyć przed zniszczeniem membrana HDPE lub tanią papą podkładową.  
Hydroizolację można wykonywać, gdy beton osiągnie wilgotność < 4% w przypadku 
zastosowania hydroizolacji bitumicznych. Hydroizolacja spełniająca swoją funkcje musi być 
trwale i szczelnie zespolona z hydroizolacją pionową ścian. Prace hydroizolacyjne należy 
rozpocząć od oceny, jakości wykonanego betonu podkładowego.  Po zdjęciu folii beton 
powinien być wilgotny, podczas wysychania należy obserwować czy nie ma w nim spękań. 
W celu oceny czy wylany beton został prawidłowo „napowietrzony” należy po odczekaniu 
min. 21 dni od wylania w kilku miejscach wylać na beton wodę. Woda powinna zalegać w 
postaci kałuży a nie rozpływać się lub wsiąkać w beton. Powierzchnie pod hydroizolację 
powinno być czyste, wolne od tłuszczów, odpylone i pozbawione raków. Przed gruntowaniem 
należy uzupełnić masą naprawczą do betonu PCC luźne składniki podłoża, uszkodzone 
miejsca w betonie oraz pęknięcia i dziury. Beton oraz wystające pasy papy należy 
zagruntować emulsją bitumiczną rozcieńczając ją wodą w proporcji 1: 2 (zużycie 0,3 l/m2) 
tym, że mieszać przy tym mieszadłem elektrycznym a nie ręcznie a wodę dodawać do emulsji 
powoli małymi porcjami (słabo się rozpuszcza) lub środkiem gruntującym zużycie ok. 0,2 
l/m2. Gruntować należy za pomocą wałka malarskiego lub pędzla po odkurzeniu betonu. Po 
odczekaniu aż grunt nie będzie się przyklejał do butów podczas chodzenia (zwykle 6-12 
godzin, ale nie dłużej niż 24 godziny), należy nanieść pędzlem pierwszą warstwę 
hydroizolacji przy zużyciu 1,5 kg/m2. W pierwszą jej warstwę zatopić trzeba taśmę z 
kauczuku syntetycznego lub inną systemową o długości min. 20 cm (szerokość bieżnika 
kauczukowego powinna zachodzić 2-3 cm na ścianę i tyleż na beton podkładowy). Taśmę z 
kauczuku syntetycznego należy również umieścić w narożu między ścianą zewnętrzną a 
ścianą działową. W tym przypadku taśmę układamy przed murowaniem ścianek działowych i 
przed wykonaniem hydroizolacji podłogi. Taśmę należy ułożyć analogicznie jak opisano 
powyżej, układając ją w połowie na papie a w połowie na murze. Taśmę układamy 
symetrycznie, by jej połowa leżała na betonie podkładowym, a druga połowa na ścianie. 
Przytrzymując taśmę palcem w rękawicy gumowanej, pędzlem lub packą pokrywamy oplot 
taśmy i kauczuk zachodząc nań 1-2 cm (po środku taśmy powinna być widoczny jej kolor na 
szerokość 1 cm). W pierwszej kolejności po obwodzie nanosimy hydroizolację na szerokość 
20 cm i zatapiamy taśmę. W miejscu sztukowania taśmy sklejać ją należy termoplastyczną 
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taśmą samoprzylepną dwustronną z kauczuku syntetycznego (butylu). W narożnikach 
wklęsłych lub wypukłych należy zastosować kształtki z taśmy kształtowej narożnikowej 
uszczelniającej a ich łączenia z taśmą sklejamy butylem. Następnie nanosimy hydroizolację 
na pozostałą powierzchnię betonu podkładowego zachodząc kilka cm na warstwę 
wcześniejszą kierując się w stronę wyjścia z pomieszczenia. Po wyschnięciu pierwszej 
warstwy, ale nie dłużej niż po 24 godzinach. Nanosimy drugą warstwę przy takim samym 
zużyciu, także zaczynając od narożników, ale nie pokrywając taśmy w całości - nadal w osi 
ma być widoczny kolor taśmy na szerokość 1 cm. Po odczekaniu min. 3 dni, zakrywamy 
całość folią PE 0,2 mm i układamy styropian XPS lub EPS-200.  
W przypadku montażu przewodów elektrycznych, alarmowych oraz instalacji sanitarnych w 
termoizolacji podłogi należy wykonać go wg następującej technologii. Na podłogę należy 
położyć pierwszą warstwę termoizolacji XPS lub ewentualnie EPS200 o grubości 5 cm. 
Następnie można przystąpić do układania rur i przewodów. Zabrania się jakiegokolwiek 
łączenia lub sztukowania rurarzu w podłodze. Należy unikać krzyżowania się przewodów 
oraz kucia lub wiercenia tam, gdzie jest hydroizolacja i termoizolacja. Następnie należy 
między przewody i rury ułożyć kolejną warstwę styropianu na wysokość przewodów, dbając, 
by wycięcia były zgodne z trasami, po czym pełnymi płytami styropianu grubości 
dopasowanej do łącznej grubości termoizolacji nakryć całość i przykryć folią PE 0,2 mm. 
Wylanie jastrychu należy poprzedzić wykonaniem dylatacji brzegowych ze styropianu lub 
taśm PU o gr. 10 mm analogicznie jak przy betonie podkładowym. Następnie należy ułożyć 
folię pe i przystąpić do układania dylatacji pośrednich (w każdym progu i przy zmianie 
geometrii jastrychu) wskazanych na rzucie parteru z wykonanych z wkładek styropianowych 
o gr. 10 mm lub profili systemowych i przejść do wylewania jastrychu. Jastrych należy 
wykonać z betonu C16/20 o grubości 5 cm. Jastrych należy solidnie zagęścić. Po wylaniu 
jastrychu oraz po stwardnieniu umożliwiającym wejście bez pozostawienia śladów należy go 
szczelnie przykryć folia PE 0,2 mm na min. 14 dni. Przed wykończeniem podłogi wkładki 
styropianowe z dylatacji pośrednich należy wyciągnąć a szczeliny wypełnić sznurem 
dylatacyjnym ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórek o średnicy 
większej o 5 mm niż szerokość dylatacji na głębokość 5 mm po czym zagruntować 
specjalnym gruntownikiem silikonowym i wypełnić silikonem (jeśli okładzina ceramiczna lub 
kamienna) lub bez gruntowania wypełnić akrylem (jeśli posadzka drewniana lub z tworzywa 
sztucznego). 

 Uwagi dotyczące wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych 
W pomieszczeniach mokrych takich jak kuchnia i WC, czyli w których występuje większa 
ilość pary wodnej oraz wody rozbryzgowej należy zastosować specjalny rodzaj hydroizolacji 
podpłytkowej. W tym celu z powierzchni wylanego jastrychu należy szczotkami drucianymi 
usunąć mleczko cementowe i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. Podłoże należy 
zagruntować gruntem głębokopenetrującym. Po 8 godzinach schnięcia gruntu można 
nakładać płynną folię. Folię można nakładać za pomocą pacy metalowej, wałka lub pędzla na 
grubość do 0,5mm dwu lub trzywarstwowo. W narożnikach oraz w miejscach dylatacji, 
przejść rur i na krawędziach -powłokę uszczelniającą należy wzmocnić odpowiednimi 
taśmami i profilami uszczelniającymi.  Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, 
pierwszą warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Taśmy i profile nie powinny zachodzić na 
siebie. W przypadku malowania pędzlem lub wałkiem należy malować dwukrotnie 
warstwami na krzyż. Powłoka przed nałożeniem kolejnych warstw powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 
+5º C. Na trzy dni przed przyklejeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie w celu 
utrzymania stałej temperatury wynoszącej 24 °C w WC i 20°C w kuchni i innych 
pomieszczeniach. Temperaturę taką należy utrzymać przez okres do 7 dni od czasu ułożeniu 
płytek. Rozmiary płytek nie powinny przekraczać wymiarów 33x33 cm. Płytki przyklejać 
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całopowierzchniowo nanosząc klej najpierw na podłoże płaską stroną pacy, następnie 
przeczesując ząbkowaną stroną pacy o ząbkach 8x8 mm. Następnie klej nanieść na płytkę 
płaską strona pacy w ilości niezbędnej do pokrycia ryfli w kleju na podłożu. Do pomieszczeń 
mokrych należy stosować kleje elastyczne typu „flex” oznaczone symbolem C1S2 dla podłóg 
i C1S1 dla ścian. Odległości między płytkami podłogowymi powinny wynosić min. 5 mm a 
miedzy płytkami ściennymi 1-3 mm. Szczeliny między płytkami należy wypełniać masą 
fugową elastyczną o symbolu CG2W. W przypadku ogrzewania ściennego rodzaj kleju i 
masy fugowej oraz szerokość fug stosować jak dla podłóg. Folia w płynie chroni ściany przed 
kondensacją pary wodnej i podobnie jak i płytki ceramiczne powinna być stosowana od 
podłogi aż po sufit.  

 Uwagi dotyczące izolacji przejść rur instalacyjnych  
Przejścia przez fundament muszą odbywać się w rurze osłonowej większej o jeden wymiar od 
rury instalacyjnej. Rura osłonowa musi być wykonana z żeliwa, stali nierdzewnej lub 
ostatecznie grubowarstwowego HDPCV. Rurę osłonową należy obsadzić za pomocą 
szybkowiążącej zaprawy w proszku na bazie cementu - ulepszoną tworzywami sztucznymi 
typu PCC. Po osadzeniu rury powierzchnię styku ściany jak i samej rury należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić. W celu poprawienia przyczepności rurę z tworzywa sztucznego można 
przetrzeć papierem ściernym o granulacji 100 na wysokość 10 od lica muru. W powierzchnię 
przyległą do przejścia rurowego należy wetrzeć warstwę szlamu uszczelniającego, a po jego 
wyschnięciu wykonać fasetkę z dwuskładnikowej, grubowarstwowej, uszczelniającej masy 
bitumicznej KMB o promieniu ≤ 2  cm. Po wyschnięciu fasetki należy wykonać uszczelnienie 
przejścia rurowego masą bitumiczna KMB układając ja warstwami w sposób określony przez 
producenta systemu. Należy pamiętać, że masa bitumiczna powinna nachodzić na rurę 
przynajmniej 10 cm i od tego miejsca należy rozpocząć jej nakładanie. W przestrzeń między 
rurą osłonowa a instalacyjną (z obu stron rury osłonowej) wciska się sznur dylatacyjny o 
średnicy o jeden rozmiar większej niż odległość między rurami, wykonany ze spienionego 
polietylenu o zamkniętej strukturze komórek. Sznur dylatacyjny wkłada się o 10 mm głębiej 
niż skraj rury osłonowej i wypełnia masą poliuretanową lub masą silikonową albo masą 
uszczelniającą bitumiczną - także z obu stron rury osłonowej. 
Pionowe przejścia rur instalacyjnych przez beton podkładowy, jastrych czy strop należy 
prowadzić wyłącznie w rurach osłonowych. Należy zwrócić uwagę na zachowanie 
szczelności i ciągłości hydroizolacji. W tym celu należy zawsze stosować kołnierze 
uszczelniające wtapiane w hydroizolację podłogi.  
Uwagi dotyczące robót ciesielskich i stolarskich 
Drewno przeznaczone na konstrukcje musi być wykonane z drewna litego z tarcicy iglastej 
sosny lub świerku o wilgotności w < 18% (chronionych przed zawilgoceniem) i 23% (na 
otwartym powietrzu), oraz posiadać klasę wytrzymałości min. C24 oraz być zabezpieczone 
przeciw grzybom i owadom oraz przeciwogniowo do stanu trudno zapalnego „E”. Elementy 
drewniane powinny być składowane w sposób uwzgledniający ich pracę statyczną w 
konstrukcji, na utwardzonym podłożu na wysokości, co najmniej 20 cm od podłoża na 
podkładach niechłonących wilgoci, a także muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem najlepiej pod przykryciem w suchym, łatwo dostępnym miejscu. Elementy 
należy posortować wg klas, jakości, przekrojów poprzecznych i długości, wilgotności. Przed 
montażem elementy należy wytrasować tzn. oznaczyć linie ograniczające ich docelowa 
długość, szerokość, skosy, zaciosy, wręby itp. Złącza ciesielskie wykonywać za pomocą 
odpowiednich narzędzi grupowo przy użyciu sprzętu pomocniczego (stojaków, jarzm, 
zacisków, prowadnic). Po obróbce i wykonaniu próbnego montażu należy płaszczyzny cięcia 
zaimpregnować a poszczególne elementy oznakować symbolami.  
Uwagi dotyczące wykonania schodów 
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Schody wewnętrzne drewniane policzkowe dwubiegowe ze spocznikiem o wymiarach biegu 
dolnego 138 cm i górnego 360 cm wykonane z jesionu lub buku. Szerokość schodów 100 cm. 
Otwór schodowy należy wykończyć podczas montażu schodów deskami drewnianymi oraz 
zaimpregnować lakierem wodnym np. Remmers 2K Aqua lub innym równoważnym. 
Zestawienie materiałowe schodów 
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LEGENDA
1a. Termoizolacja zewnętrzna fundamentu - Styropian XPS 12 cm 
1b Termoizolacja wewnętrzna fundamentu - Styropian XPS 10 cm
2. Ściana fundamentowa z cegły ceramicznej pełnej
3. Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit Fundamentdicht 2K 
układana w dwóch warstwach 2x1,5kg/m² pacą po uprzednim 
zagruntowaniu gruntem bitumicznym.   
4.Istniejaca izolacja pozioma ściany z papy asfaltowej 
5. Membrana ochronna kubełkami w stronę gruntu  
6. Pospółka zagęszczona mechanicznie do Is>0,97
7. Geowłóknina poliestrowa min. 110g/m² 
8. Folia ochronna PE 0,2 mm na suchy zakład  30 cm
9. Wkładka dylatacyjna ze styropianu EPS 70 gr 1 cm 
10. Beton podkładowy C20/25 wykonany z betonu z dodatkiem 
środka napowietrzającego np SikaAer® Pro ‐ 3 V5 zbrojony siatką z 
prętów ∅ 4 mm i oczkach 15 x 15 cm  lub zbrojeniem rozproszonym - 
10 cm
11 . Styropian EPS 200-036/XPS 15 cm układany  warstwami
12. Jastrych betonowy zbrojony C16/20 -  5 cm
13. Bruk betonowy
14. Preparat gruntujący bitumiczny pod papy i masy KMB np. 
BORNIT (FG) Fundamentgrund 0,3 kg/m²
15.Listwa startowa ocieplenia dopasowana do grubości styropianu
16. Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym
17. Taśma z kauczuku syntetycznego szerokość 200 mm zatopiona w 
warstwie hydroizolacji z masy KMB
18. Blokada iniekcyjna BORNIT- Sperr - Injekt lub inny równoważny 
powodującym oprócz przepony blokującej podciąganie kapilarne 
również wzmocnienie muru
19. Masa fugowa mineralna typu flex o symbolu CG2W
20. Mineralny klej do płyek typu flex o symbolu C2 S2
21. Pałeczki kapilarne
22. Termoizolacja ściany nadziemia ze styropianu EPS - 80 gr. 15 cm
23. Wyprawa mineralna  (cienkowarstwowy, elewacyjny tynk 
mineralny dostępny w strukturach K/R/MP)1,5 mm μ<20 
pomalowana farbą silikonową   μ<80 o gr.1,5 
24. Wykończenie podłogi płytkami ceramicznymi
25. Izolacja podposadzkowa - UNIBIT 2x0,5l/m² zagruntowana 
gruntem do hydroizolacji bitumicznych np. UNIBIT rocieńczony 1:2 z 
wodą lub Grundbit 0,2 l/m² lub masa KMB np. Bornit 
Fundamentdicht 2K nakładana w dwóch warstwach 2x1,5kg/m² pacą 
po uprzednim zagruntowaniu gruntem bitumicznym.   
26. Podsypka piaskowa gr. 5 cm zagęszczona do Is>95
27. Kruszywo łamane 8-16 mm 15 cm zagęszczone do Is>95 lub 
pospółka
28. 
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Klub seniora w Łabędniku, dz. nr 150/1,obręb 35 - Łabędnik, gm. Bartoszyce 

Gmina Wiejska Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2,  11-200 Bartoszyce

Projekt wykonawczy

Szczegół wykonania hydroizolacji i termoizolacji fundamentu

Łabędnik 15, 11-200 Bartoszyce 

PROJEKTOWAŁ:
inż. Kazimierz Łysakowski
upr. bud. nr 198 / 73 / OL § 29 i § 6 ust. 1 pkt 2, upr. bud. nr 9 / 76 / OL § 6 
ust. 3  i § 13 ust. 1 pkt 2 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

SZCZEGÓŁ WYKONANIA HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI 
FUNDAMENTU

Skala 1:10



1 3
2

LEGENDA
1.Istniejący mur z z cegły ceramicznej
2. Styropian EPS 80  gr. 15 cm - Ʌ=0,040 
3.Wyprawa mineralna  (cienkowarstwowy, elewacyjny tynk 
mineralny dostępny w strukturach K/R/MP)1,5 mm μ<20 
pomalowana farbą silikonową   μ<50 o gr.1,5 
4.Pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej 
malowanej proszkowo w kolorze czerwonym 
5.Wełna mineralna luzem
6. Płyta G-K gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym szpachlowana i 
pomalowana farbą wewnętrzną o oporze dyfuzji Sd>0,1m  μ>500
7. Dwustronnie klejąca taśma butylowa 10 mm do przyklejenia 
paroizolacji z murłatą
8. Wydłużenie krokwi elementami drewnianymi o wymiarach 
przekroju poprzecznego jak same krokwie i długości 200cm 
skręcanych na 4 śruby M12
9. Istniejaca murłata 
11. Wełna mineralna szklana Isover Unimata układana między 
krokwiami gr. 17 cm
12. Paroizolacja o wsp. oporu dyfuzyjnego Sd>70 np. 

IsoveStopair 1104
13. Nadbitka z desek sosnowych szerokości 12 cm frezowanych 
na piuro-wpust gr. 2,5 cm montowana na uprzednio podciętych 
krokwiach. 
14. Płotek przeciw śniegowy wg. systemu producenta dachówek
15. Kontrłata z drewna sosnowego 4,0x6,0 cm
16. Łata sosnowa 4,0x6,0 cm
17. Dachówka ceramiczna "holenderka" w kolorze naturalnej 
czerwieni lub zbliżonym
18 . Deska czołowa sosnowa okapu gr. 25 mm.
19. Obróbka z blachy ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej 
malowana proszkowo w kolorze czerwonym wsunieta pod 
wiatroizolację
20. Rynna z blachy ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej 
malowana proszkowo w kolorze naturalnej czerwieni 150 mm
21. Istniejąca belka stropowa 20x24 cm  
22. Powietrze wentylujące połać dachową
23. Nacięcie grzbietu krokwi na grubość nadbitki
24. Folia wiatroizolacyjna na zakład suchy  25 cm o wsp. oporu 
dyfuzyjnego Sd>0,2
25. Grzebień okapu (wróblówka) 80 mm
26. Taśma wentylacyjna okapu 
27. Wełna mineralna szklana Isover Unimata  gr. 13 cm układana 
pod krokwiami na stelażu z profili stalowych
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SZCZEGÓŁ WYKONANIA OKAPU
Skala 1:10
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Klub seniora w Łabędniku, dz. nr 150/1,obręb 35 - Łabędnik, gm. Bartoszyce 
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Projekt wykonawczy

Szczegół wykonania okapu

Łabędnik 15, 11-200 Bartoszyce 

PROJEKTOWAŁ:
inż. Kazimierz Łysakowski
upr. bud. nr 198 / 73 / OL § 29 i § 6 ust. 1 pkt 2, upr. bud. nr 9 / 76 / OL § 6 
ust. 3  i § 13 ust. 1 pkt 2 w spec. konstrukcyjno-budowlanej



SZCZEGÓŁ WYKONANIA KALENICY
Skala 1:10

1. Istniejacy wiązar 
2. Kontrłata z drewna sosnowego klasy  4,0x6,0 cm
3. Łata sosnowa 4,0x6,0 cm
4. Dachówka ceramiczna "holenderka" 
5. Powietrze wentylujące połać dachową
6. Folia wiatroizolacyjna na zakład suchy  25 cm o wsp. oporu dyfuzyjnego Sd≤0,2 m 
7.  Samoprzylepna membrana ażurowa w kalenicy
8. Gąsior w kalenicy
9. Uchwyt listwy kalenicowej
10. Listwa kalenicowa
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Szczegół wykonania kalenicy
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PROJEKTOWAŁ:
inż. Kazimierz Łysakowski
upr. bud. nr 198 / 73 / OL § 29 i § 6 ust. 1 pkt 2, upr. bud. nr 9 / 76 / OL § 6 
ust. 3  i § 13 ust. 1 pkt 2 w spec. konstrukcyjno-budowlanej



LEGENDA
1a. Termoizolacja zewnętrzna fundamentu - Styropian XPS 12 cm 
1b Termoizolacja wewnętrzna fundamentu - Styropian XPS 10 cm 
2. Ściana fundamentowa z ceramicznej pełnej
3. Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit Fundamentdicht 2K 
układana w dwóch warstwach 2x1,5kg/m² pacą po uprzednim 
zagruntowaniu gruntem bitumicznym.   
4. Fundament o wym. 40x30 cm pod próg, z betonu C 25/30 z 
domieszką napowietrzającą np SikaAer® Pro ‐ 3 V5 zbrojony 
konstrukcyjnie 4 pretami ∅ 12 ze stali AIII 
5. Membrana ochronna kubełkami w stronę gruntu  
6. Pospółka zagęszczona mechanicznie do Is>0,97
7. Geowłóknina poliestrowa min. 110g/m² 
8. Folia ochronna PE 0,2 mm na suchy zakład  30 cm
9. Wkładka dylatacyjna ze styropianu EPS 70 gr 1 cm 
10. Beton podkładowy C20/25 wykonany z betonu z dodatkiem 
środka napowietrzającego np SikaAer® Pro ‐ 3 V5 zbrojony siatką z 
prętów ∅ 4 mm i oczkach 15 x 15 cm  lub zbrojeniem rozproszonym - 
10 cm
11 . Styropian EPS 200-036/XPS 15 cm układany  warstwami
12. Jastrych betonowy zbrojony C16/20 -  5 cm
13. Bruk betonowy
14. Preparat gruntujący bitumiczny pod papy i masy KMB np. 
BORNIT (FG) Fundamentgrund 0,3 kg/m²
15. Stopień wylany z betonu min. C16/20
16. Styropian XPS
17. Uszczelniacz silikonowy odporny na wodę i UV zagruntowany 
preparatem raktywnym silikonowym
18. Warstwa szczepna polimerowo-cementowa lub epoksydowa przy 
zużyciu 2kg/m²
19. Masa fugowa mineralna typu flex o symbolu CG2W
20. Mineralny klej do płyek typu flex o symbolu C2 S2
21. Sznur dylatacyjny o zamkniętych porach i średnicy 10 mm
22. Drzwi zewnętrzne
23. Próg drzwiowy
24. Wykończenie podłogi płytkami ceramicznymi
25. Izolacja podposadzkowa - UNIBIT 2x0,5l/m² zagruntowana 
gruntem do hydroizolacji bitumicznych np. UNIBIT rocieńczony 1:2 z 
wodą lub Grundbit 0,2 l/m² lub masa KMB np. Bornit 
Fundamentdicht 2K nakładana w dwóch warstwach 2x1,5kg/m² pacą 
po uprzednim zagruntowaniu gruntem bitumicznym.   
26. Podsypka piaskowa gr. 5 cm zagęszczona do Is>95
27. Kruszywo łamane 8-16 mm 15 cm zagęszczone do Is>95 lub 
pospółka
28. Taśma z kauczuku syntetycznego szerokość 200 mm zatopiona w 
warstwie szlamu mineralnego lub żywicy epoksydowej przyklejona 
do frezu progu
29. Hydroizolacja polimerowo-cementowa typu flex, zużycie 2x1,5 kg 
m² np. Bornit -Elastikschlämme ES
30.  tynk renowacyjny wewnętrzny nakładany w 2 warstwach, jako 
obrzutka i warstwa wierzchnia o gr. całk. min - 2 cm

SZCZEGÓŁ WYKONANIA PROGU
Skala 1:10
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Klub seniora w Łabędniku, dz. nr 150/1,obręb 35 - Łabędnik, gm. Bartoszyce 

Gmina Wiejska Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2,  11-200 Bartoszyce

Projekt wykonawczy

Szczegół wykonania progu

Łabędnik 15, 11-200 Bartoszyce 

PROJEKTOWAŁ:
inż. Kazimierz Łysakowski
upr. bud. nr 198 / 73 / OL § 29 i § 6 ust. 1 pkt 2, upr. bud. nr 9 / 76 / OL § 6 
ust. 3  i § 13 ust. 1 pkt 2 w spec. konstrukcyjno-budowlanej



WYKAZ ELEMENTÓW DREWNIANYCH

1. słupek przyścienny 11x11x109 cm - 2 szt. 
2. miecz 11x11x125 cm - 2 sz.
3. oczep 11x11x120 cm - 2 szt.  
4. jetka 11x6x245 cm - 3 szt.
5. krokwie 12x6x165 cm - 6 szt. 
6. słupek podporowy 11x9x40 cm - szt. 1
7. belka kalenicowa 11x9x120 cm - szt. 1
8. słupek przedni 11x9x51 cm - 1 szt.
9. deska szalówkowa 18 mm
10. kontrłata - 32x60 mm
11. lata 40x60mm 120 cm - 12 szt.
12. systemowe złącze do montażu elewacyjnych 
konstrukcji drewnianych
13. wiatrownica 17x3x165 cm - 2 szt. 
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Konstrukcja daszka drewnianego

Łabędnik 15, 11-200 Bartoszyce 

PROJEKTOWAŁ:
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KONSTRUKCJA DASZKA DREWNIANEGO
Skala 1:20
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WIDOK SCHODÓW DREWNIANYCH



30

25
25

Nr2 Ø12
Nr3 Ø6 co 20,0

Nr3   Ø6 co 20,0

l=81

18

18

5

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St3SX-b RB500W
pręta [mm] [cm] [szt.] Ø6 Ø12 Ø12

dla 1 mb ławy i jednego słupa

4 6 93 9 8,37
Długość całkowita wg średnic [m] 12,42 8,9
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 2,80 7,9
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 6,3 7,9
Masa całkowita [kg] 11

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie 
wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

2 12 105 4 4,20
3 6 81 5,00 4,05

1 12 107 4 4,28

A-A

A

A   Beton napowietrzony C20/25
  Stal RB500W

St3SX-b
  Otulina  dolna cnom =85 mm
  Otulina  boczna cnom =25 mm

Nr1

Nr4   9Ø6 co 9 i 15

l=93

21

21

5

Nr4

Nr4
Nr4

Nr1

BB

B-B

kotwa słupowa
momentowa typu simson CMR
lub równoważna

brama wjazdowa wykonana 
ze sztachet drewnianych sosnowych

12
0

25 371 25

kotwa słupowa
 typu simson 
PPD100/70G
lub równoważna

wyposażenie furtek i bramy:
1. pochwyt czarny lub klamki kute
2. szyld +zamek na klucz
3. 2 komplety kluczy
4. zawiasy czarne zdobione 
5. rygiel czarny zdobiony
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Klub seniora w Łabędniku, dz. nr 150/1,obręb 35 - Łabędnik, gm. Bartoszyce 

Gmina Wiejska Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2,  11-200 Bartoszyce

Projekt wykonawczy

Konstrukcja furtki i bramy wjazdowej

Łabędnik 15, 11-200 Bartoszyce 

PROJEKTOWAŁ:
inż. Kazimierz Łysakowski
upr. bud. nr 198 / 73 / OL § 29 i § 6 ust. 1 pkt 2, upr. bud. nr 9 / 76 / OL § 6 
ust. 3  i § 13 ust. 1 pkt 2 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKCJA FURTKI I BRAMY WJAZDOWEJ 
Skala 1:20

380

3
13

0
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0
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Nr2 Ø12

Nr1

Nr2 Ø12
Nr3 Ø6 co 20,0

Nr1

Nr1

Nr4

beton podkładowy


