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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., p0z.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej nr 120012N
na odcinku Dgbrowa — Wiptawki i drogi wewnetrznej w msc. Wiptawki w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w centralnej czesci gminy Bartoszyce. W zakresie opracowania znajduje sie
droga gminna nr 120012N od skrzyzowania z DP 1555N Kiertyny Mate — Dabrowa -
Bartoszyce do msc. Wiptawki i droga wewnetrzna w msc. Wiptawki.
Droga gminna nr 120012N przebiega przez miejscowos¢ Wiptawki i jest waznym oraz jedynym
ciggiem komunikacyjnym przechodzacym przez te miejscowosé. taczy ona wszystkie
gospodarstwa rolne znajdujgce sie w miejscowosci z innymi miejscowosciami. Przedmiotowa
droga stanowi jedyng droge dojazdowg z miejscowosci Wiptawki w strone Bartoszyc. Stanowi
ona réwniez dojazd do miasta Bartoszyce — stolicy powiatu i gminy. Droga potozona jest
w bezposrednim sgsiedztwie gruntéw rolnych, gruntéw lesnych a w msc. Wiptawki
w sgsiedztwie budynkow stanowigcych w przewazajgcej czesci zabudowe zagrodowa.
W zasadzie na catej ditugosci drogi w msc. Wyptawki wystepuje istniejgca zabudowa
jednorodzinna.
Droga gminna 120012N posiada bezposrednie potgczenie z DP 1555N Kiertyny Mate —
Dabrowa — Bartoszyce. Poprzez w/w droge msc. Wiptawki posiada pofgczenie z msc.
Bartoszyce.
Celem inwestyciji jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120012N od skrzyzowania z DP
1555N Kiertyny Mate — Dabrowa — Bartoszyce do msc. Wiptawki i droga wewnetrzna w msc.
Wiptawki.
Zamowienie obejmuije:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnienh i pozwolen;
2. sporzgdzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikadji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym - jezeli
rozwigzania projektowe beda tego wymagaty.
c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizaciji ruchu).
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Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

1. Spo

a)

rzadzenia dokumentaciji:

wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej 120012N od skrzyzowania z DP 1555N Kiertyny Mate — Dabrowa —
Bartoszyce do msc. Wiptawki i droga wewnetrzna w msc. Wiptawki w ilosci 3
egzemplarzy zawierajgce;j:
czesc¢ opisowg (opis techniczny),
czes¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzahn geometrycznych powinna obejmowac odcinek o dtugosci
ok. 1142 m (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robét stanowigcg zatgcznik
do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na
aktualnej kopii mapy =zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przediozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych budowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia
kolizji istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowg ulicy do stosownych dysponentéow

sieci.
UWAGA:

Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia granic pasa drogowego w miejscach
gdzie elementy drogi (chodnik, jezdnia) nie mieszczg sie¢ w granicy pasa drogowego

przedstawi

b)

f)

9)

h)

onych na wstepnej koncepcji stanowigcej zalgcznik do PF-U.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali
1:500,

uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna)
- po 4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna)
- po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Bartoszyce lub
uzyskanie w jej imieniu zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.), lub pozwolenia na
budowe wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentac;ji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
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)
K)

przedmiarow dla kazdej z branz - po 3 egz.,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*dxf, *dwg, *rtf, *xlIs, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA
lub w plikach *xIs.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202
Z pézn. zm.),

wyjadnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe]j pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegotdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizaciji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
(fax, telefon, e-mail) lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami
i warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robot z odtworzeniem
trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noéniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie
z wymogami SSTWIORB;
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h) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢:

— dokumentacje projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylenh ich uzasadnieniem i omowieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wiasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisow prawa,

— protokét odebranych elementéw robdt i swiadectwo platnosci konhcowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robo6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej 120012N od
skrzyzowania z DP 1555N Kiertyny Mate — Dabrowa — Bartoszyce do msc. Wiptawki i droga
wewnetrzna w msc. Wiptawki. W ramach przedsiewziecia planuje sie:
— budowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,
— budowe ciggow pieszych w msc. Wiptawki,
— przebudowe zjazdow w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
drogi,
— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegoélnych dysponentéw sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR2
o predkos¢ projektowa: V=30 km/h
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e typ przekroju: potuliczny, szlakowy
e  przekrdj poprzeczny: 1x2

e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,50 m

e szerokosc jezdni: 5,00 m

e szerokos$é chodnika: 1,5+2,00 m

e dopuszczalny nacisk: 80 kN/os

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dlugos¢ odcinka do budowy: ok. 1141,51 m
e promien tuku poziomego: min. 30 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podfoza do grupy nosnoséci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia
w toku badan geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR2
nalezy zaprojektowaé¢ kompletng konstrukcje jezdni.

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P gr. 7 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanego kruszywa Cso/zo gr.
22 cm

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa gr. 24 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— kostka brukowa betonowa szara typu Holland gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanego kruszywa Cso30 gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesji:

wariant |

— kostka brukowa betonowa szara typu Unistone lub Behaton gr. 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
— podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanego kruszywa Csozo gr. 22 cm

wariant Il

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm
— podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanego kruszywa Csoz0 gr. 22 cm

Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15
grubosci min. 10 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15x22 cm na zjazdach i przejsciach obnizone ustawione na tawie betonowej
z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm.

1.1.2. Kolizje z istniejgcq infrastruktura

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy zaprojektowacC i zrealizowaC usunigcie Kolizji
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z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegodlnych
dysponentow sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu
Nalezy sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu. Wykonanie

oznakowania pionowego, poziomego zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetarqowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia granic pasa drogoweqo w_miejscach
gdzie elementy drogi (chodnik, jezdnia) nie mieszcza sie w_granicy pasa drogowego
przedstawionych na wstepnej koncepcji stanowiacej zatacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 120012N od skrzyzowania z DP
1555N Kiertyny Mate — Dabrowa — Bartoszyce do msc. Wiptawki i droga wewnetrzna w msc.
Wiptawki. Istniejgca nawierzchnia budowanej drogi posiada nawierzchnie gruntowg
0 szerokoéci 3,50 m. Przedmiotowa droga gminna 120012N od skrzyzowania z DP 1555N
Kiertyny Mate — Dabrowa — Bartoszyce do msc. Wiptawki i droga wewnetrzna w msc.
Wiptawkiw projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa). Obecnie ruch pieszy odbywa
sie poboczem drogi.

Realizacja przedmiotowego zadania jest zlokalizowana w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
o sie¢ wodociggowa
e sieC telekomunikacyjna
Droga na terenie bardziej intensywnej zabudowy posiada oswietlenie.
Odwaodnienie korpusu drogi gminnej odbywa sie poprzez rowy przydrozne, ktdre sg zarosniete
i zamulone.
Na obszarze objetym inwestycjag nie wystepujg przepusty drogowe pod korong drogi.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego
zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okredla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujgcy sie realizaciji
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przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej,

— uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,

— sprawdzenia czy grunt podioza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowg, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentac;ji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robat,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach [ doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.
1260 ze zm.);

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
| podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (. t. Dz.
U. z 2013r., poz. 1129);

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 124);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
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warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz.
1393 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.),

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc jezdni: 5,00 m
e szeroko$¢ pasa ruchu: 2,50m
e szerokosc¢ chodnika: 1,25+2,00m

Droga gminna nr 120012N jest drogg publiczng kategorii gminnej. Droga wewnetrzna w msc.
Wiptawki nie jest obecnie zaliczona do kategorii drég publicznych. Przyjeto do celéw
opracowania PF-U klase techniczng D (dojazdowg). Zgodnie z wydanymi przez
Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR2.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg
Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzgdzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy z uwagi
na istniejgce w nim zadrzewienia oraz sieci infrastruktury technicznej przyjeto szeroko$¢ pasa
jezdni réwng 2,50 m, fgczng szerokosc jezdni rowng 5,00 m. W msc. Wiptawki wzdtuz
budowanej drogi zaprojektowano po jednej stronie jezdni chodnik o szerokosci 2,00 m
(zlokalizowany przy jezdni). Dopuszcza sie lokalne zwezenie chodnika do szerokosci 1,25 m
w przypadku kolizji z istniejgcymi elementami usytuowanymi w pasie drogowym.

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy sg wyokraglone tukami o promieniu 5,00 m i 3,00 m, lub
posiadajg skosy 1:1. Lokalizacja zjazdow zostata wniesiona na podstawie stanu istniejgcego
wystepujacego w terenie.

Nawierzchnia projektowanej budowy drogi tylko w miejscach, gdzie chodnik przylega
bezposrednio do jezdni bedzie ograniczona kraweznikami. W zwigzku z powyzszym nie ma
koniecznosci budowania zamknietego systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia sie
istniejgcy uktad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne.

1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy budowie drogi gminnej nr 120012N na odcinku Dgbrowa — Wiptawki i drogi
wewnetrznej w msc. Wiptawki przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednic¢ takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
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— wykonania projektu czasowej i statej organizaciji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca budowy drogi gminnej nr 120012N na odcinku Dgbrowa
— Wiptawki i drogi wewnetrznej w msc. Wiptawki powinna skfadaé¢ sie z nastepujgcych
branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich

branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostalty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacii
z zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentow, uzgodnien, opinii
iinnych elementow opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentaciji
projektowej, o ile prawidtowosc jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyze;.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem korncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej
szerokosci 5,00 m oraz nosnosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

— wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
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uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej jezdni drogi gminnej,
chodnikéw i zjazdow miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidziane;j
do budowy drogi gminnej nr 120012N na odcinku Dgbrowa — Wiptawki i drogi wewnetrznej
w msc. Wiptawki odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja roboét, jakos¢ uzytych wyrobdéw i jakos$é
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej nr 120012N
na odcinku Dgbrowa — Wiptawki i drogi wewnetrznej w msc. Wiptawki.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecia obydwu pasow ruchu na przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac
projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0soéb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz.
992 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 799, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2014r., poz.
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1413, ze zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wfasnos¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywdzki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materiatbw pochodzgcych
zrozbiorki i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badanh i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacji
techniczne.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy bgdZz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badahn wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
zgtoszenia robot budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci
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ich parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
e sposbéb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi,  programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowienn umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz 0sob petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorczesciowy,
— odbiérkohcowy,
— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
— odbidrostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Po odbiorze kohcowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej nr 120012N na odcinku Dgbrowa -
Wiptawki i drogi wewnetrznej w msc. Wiptawki o przystgpieniu do wykonywania robét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami
technicznymi zatagczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécié
go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢é warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione
w ,,Opisie ogélnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢c wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2016 i WT-2 2016 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdélnym przedmiotu
zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegodlnych dysponentdw sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Bartoszycki.

Projekt statej organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
z 2017r., poz. 784 ze zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robét i iloSci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. llodci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegobtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robdt stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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Szacunkowe ilosci i rodzaje robé6t do wykonania

Lp

Numer

Specyfikacji Opis robét

Jedn.

llos¢

2 3

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz

D-01.01.01a . o i .
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z
wykonaniem mapy powykonawczej

km

1,142

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow

Usuniecie zakrzaczen z pasa drogowego

ha

0,450

D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustow

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
wraz z utozeniem na paletach i wywozem na odlegtos¢ do 15 km
(materiat Zamawiajacego)

m2

171,15

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 16 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 15 km

2427,04

Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach bitumicznych o
gtebokosci 31 cm z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 15 km

m2

364,84

Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach z kostki brukowe;j
betonowej o gtebokosci 34 cm z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 15 km

m2

126,45

Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik o gtebokosci 27 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 15 km

m2

388,27

D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z
kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 22 cm - jezdnia

6 783,48

Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C
50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
22 cm - zjazdy

m2

491,29

10

Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C
50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
15 cm - chodnik

m2

388,27

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa

D-04.05.01a -
stabilizowanego cementem
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Podbudowa pomocnicza z gruntu zwigzanego cementem C 1,5/2
<4,0 Mpa gr. 24 cm

7 034,72

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 2016

12

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P gr 7 cm - jezdnia

5984,08

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-04.03.01a

Potaczenia migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa

13

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - jezdnia

m2

5984,08

14

Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni bitumicznej - jezdnia

m2

5984,08

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2 2016

15

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubos$ci po zageszczeniu 5 cm - jezdnia

m2

5 869,88

16

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubos$ci po zageszczeniu 4 cm - zjazdy

m2

364,84

D-04.03.01a

Polaczenia miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja
asfaltowa

17

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - jezdnia i
Zjazdy

m2

6 234,72

18

Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej - jezdnia i
Zjazdy

6 234,72

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg
WT-1i WT-2 2016

19

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o
grubosci po zageszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR3 - jezdnia i
Zjazdy

m2

6 121,89

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw

20

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu
Behaton lub Unistone szarej o grubosci 8 cm na podsypce cem-
piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy

m2

126,45

21

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Holland
szarej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem - chodnik

m2

388,27

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.02.01a

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod
zjazdem
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Wykonanie 9 szt. przepustéw pod zjazdami z rur polietylenowych
spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na fawie z kruszywa
naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wilotu i wylotu (lub

22 wykonaniem $cianek prefabrykowanych) wraz z obsypkag m 81,00
przepustu, warstwe odsgczajgca z kruszywa naturalnego o
grubosci zaleznej od posadowienia przepustu do wysokosci
korytowania
D-06.03.01a Uzupetnianie poboczy
Uzupetnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwigzang z 2
23 - L m 1 289,78
kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 16 cm
D-06.04.01 Rowy
24 Odnowa i oczyszczenie rowow przydroznych z namutu o grub. do m 1719,70
50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
5 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01a Oznakowanie pionowe
Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu A, B, C
25 . . . . . L szt. 8,00
i D z grupy wielkosci $rednie wg. projektu organizacji ruchu
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach
26 15x22 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z m 163,20
wykonaniem tawy betonowej zwykiej
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach
27 15x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z m 179,98
wykonaniem tawy betonowej z oporem
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
28 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem m 199,32
tawy betonowej z oporem
D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Wykonanie Scieku z ptyty Sciekowej betonowe;j - typ korytkowy
29 wg. KPED 01.03 i 01.04 m 186,32
7 D-10.00.00 INNE ROBOTY
30 Montaz rur ostonowych A120PS m 84,00
31 Wymiana hydrantéw na podziemne szt. 2,00
32 Regulacja pionowa zawordw sieci wodociggowej szt. 3,00
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany stosowal reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 579 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informaciji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnoéci aktualng mape do celéow
projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej budowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia budowlaneqgo z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentow potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajaceqgo stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej budowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t.
Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2018r., poz.
799 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze
zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz.
1260 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (j. t. Dz. U. z 2018r., poz.
620 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
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prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz.
U. z 2013r., poz. 1129);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz.
1393 ze zm.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.);

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

17) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 963 ze
zm.);

18) PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢;

19) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych;

20) WT-1 2016 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);

21) WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);

22) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru

robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestyciji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiardéw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej nr 120018N w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWIORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektdw czasowej i statlej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnoSci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
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poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbidorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegto$¢ do 15 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robat,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

gq) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatébw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot
budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegto$¢ do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki
v' Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét





