
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę
    wiejską w miejscowości Galiny, Gmina Bartoszyce.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.  U.  Z  2010  r.,  Nr  113,  poz.  759  z  późn.  zm.)  zamawiający  unieważnia  postępowanie  o 
udzielenie  ww.  zamówienia  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do usunięcia  wadą 
uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego.

Zamawiający w Rozdziale 12 pkt 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisał:
“Zamawiający  informuje,  że  przyjmuje  do  rozliczenia  metodę  kosztorysową  opartą  na 
dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  i  przy 
zachowaniu następujących założeń:
- podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót określony w projektach budowlanych, 
wykonawczych,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 
przedmiaru  robót,  stanowiących  załączniki  do  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia,
- cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające z projektów budowlanych, wykonawczych, 
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  przedmiarów  robót jak 
również  następujące  koszty:  wszelkich  robót  przygotowawczych,  zagospodarowania  placu 
budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie 
budowy itp.) wraz z jego późniejszą likwidacją, ewentualnego odtworzenia zniszczonych w 
trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  dróg  i  chodników,  wywozu  nadmiaru  gruntu, 
utylizacji i składowania materiałów z rozbiórek, pełnej obsługi geodezyjnej, koszty związane z 
odbiorami  wykonanych  robót,  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  oraz  inne  koszty 
wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ,
-  wykonawcy  we  własnym  zakresie  zobowiązani  są  do  określenia  cen  jednostkowych  na 
podstawie projektów budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania  i 
odbioru robót budowlanych . Ceny jednostkowe muszą obejmować koszty,  o których mowa 
powyżej.  W przypadku nieujęcia w tym zestawieniu wszystkich  robót wynikających z 
projektów  budowlanych,  wykonawczych  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i 
odbioru  robót  budowlanych wykonawca,  z  którym  zostanie  podpisana  umowa,  nie 
otrzyma  za  nie  dodatkowego  wynagrodzenia. Braki  takie  nie  będą  także  podstawą  do 
odrzucenia oferty.
UWAGA
Kosztorysy ofertowe nie będą miały zastosowania na etapie oceny ofert. Będą na tym etapie 
postępowania dokumentem „poglądowym”, służącym zamawiającemu do zorientowania się w 
poziomie poszczególnych cen.
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Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe opisane w art. 630   §   1   
zd. 2, art. 630 § 2 art. 631 Kodeksu cywilnego.”

Natomiast w Dziale I pkt 3 wzoru umowy: 
„Inwestor  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.”

oraz w Dziale II pkt 4 ww. wzoru umowy zamawiający dopuszcza:
„Wszelkie inne roboty nieujęte w dokumentach (tak zwane  konieczne roboty dodatkowe, 
roboty zamienne, a także roboty „zaniechane”),  a konieczne do wykonania i oddania do 
użytkowania  przedmiotu  niniejszej  umowy  mogą  być  wykonane  lub  „zaniechane”  na 
podstawie  protokołów  konieczności  potwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru  i 
zatwierdzonych przez Inwestora.”

Takim opisem sosobu obliczenia ceny zamawiający doprowadził do sprzeczności polegającej na 
tym, że najpierw zobowiązuje wykonawcę do obliczenia ceny na podstawie m.in. przedmiaru robót, 
stanowiącego załącznik do SIWZ a następnie w kwestii wynagrodzenia powołuje się na art. 630 § 1 
zd.  2  Kodeksu  cywilnego:  „  Jeżeli  zestawienie  planowanych  prac  sporządził  przyjmujący 
zamówienie,  może  on żądać  podwyższenia  wynagrodzenia  tylko  wtedy,  gdy mimo zachowania 
należytej  staranności  nie  mógł  przewidzieć  konieczności  prac  dodatkowych”  bezpodstawnie 
uniemożliwiając  tym  samym  żądanie  podwyższenia  wynagrodzenia  za  wykonanie  niezbędnych 
prac pominiętych przez zamawiającego.

Biorąc powyższe pod uwagę zamawiający postanawia unieważnić postępowanie.
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