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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc.
Wawrzyny” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiat
bartoszycki, gm. Bartoszyce w miejscowosci Wawrzyny. W zakresie opracowania znajduje sie
droga gminna wewnetrzna.

Przedmiotowa droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terenéw do niej przylegtych.

Uwaga:

Przebudowywang droge naleiy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby dowigzaé¢ sie
wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu w sposéb funkcjonalny i zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Droga gminna wewnetrzna w msc. Wawrzyny przewidziana do przebudowy posiada
bezposrednie potaczenie z drogg wojewddzkg 592 Bartoszyce — Ketrzyn — Gizycko.

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Wawrzyny dz. nr 42;
19/3 obreb 72-Wawrzyny.

Zamdwienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:

a. branza drogowa

b. rozbidrki i usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli
rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty.

c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
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organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych dla zamierzenia
budowlanego w ilosci 2 egzemplarzy zawierajgce;j:

— czesc¢ opisowq (opis techniczny),
— czes$c graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu);

opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowania wraz
z wykonaniem niezbednych w tym zakresie prac geodezyjnych min. podziatow
geodezyjnych dziatek niezbednych do zajecia pod pas drogowy;

wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena
geotechnicznych  warunkéw  posadowienia w  zakresie  wynikajgcym
z opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania terenu — jesli
zataczone badania okazg sie niewystarczajgce);

sporzgdzenie projektu budowlanego: branzy drogowej z uwzglednieniem, oraz
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (jezeli
okaze sie niezbedna) — po 4 egz.;

sporzgdzenie projektu technicznego: branzy drogowej, oraz zabezpieczenia lub

usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng — po 4 egz.;

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Inwestora lub
uzyskanie w jego imieniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zgodnie z ustawg
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.);

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym;

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.;

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.;

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na
etapie realizacji robot budowlanych;

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.

Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA

lub w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.z 2023 r., poz. 682 z pdin.
zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe] pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
(fax, telefon, e-mail) lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej

dokumentacji projektowej:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja
ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami
i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakohczeniu robdét z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie
z wymogami SSTWIiORB;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
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dodatkowsg jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wfasciwym organie zgodnie z wymogami witasciwych
przepiséw prawa,

— protokoét odebranych elementéow robdt i Swiadectwo ptatnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

j) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc.
Wawrzyny o tgcznej dtugosci ok. 498 m.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga
geodezyjna inwestycji, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu,
rozbiérki elementéw drog i ulic),

— roboty ziemne (wykonanie wykopdw pod konstrukcje elementéw drogi),

— wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

— budowe nowej nawierzchni jezdni,

— budowe i przebudowe istniejgcych zjazdow,

— przebudowe urzadzen uzbrojenia terenu kolidujgcych z zadaniem,

— wykonanie robét wykonczeniowych,
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— oznakowanie pionowe drogi.
1.1.1. Branza drogowa
Zarzadca drogi w porozumieniu z organem zarzadzajgcym ruchem okresli pojazd miarodajny.

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e przekrdj drogi: 1/1i1/2

e kategoria ruchu: KR2

e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$

e predkos¢ do projektowania: Vp=30 km/h

e szerokosc¢ jezdni: 3,50 mi 5,00 m

e szerokos¢ poboczy: 0,75 zmienna (szerokos¢

w zaleznosci od szerokosci
pasa drogowego)

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e t3czna dtugos$é odcinkéw do przebudowy i budowy  ok. 498 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5 %

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nos$nosci G1.

Przyjeto nastepujgce grubosci konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji jezdni. Z posiadanej przez zamawiajacego opinii
geotechnicznej wynika, ze grunt w obrebie inwestycji zaliczony jest do grup nosnosci G1, G2
i G3 pod warstwg nasypow niebudowlanych. Dla ujednolicenia konstrukcji przyjeto najbardziej
niekorzystne warunki wynikajgce z opinii geotechnicznej czyli grupe nosnosci G3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej:

— kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/a gr. 17 cm

— warstwa mrozoochronna spetniajgca funkcje warstwy odsaczajgcej z kruszywa
naturalnego o k10 =8 dm3/dobe gr. 32 cm

1.1.2. Kolizje z istniejgcq infrastrukturg
Jezeli zajdzie taka konieczno$é nalezy zaprojektowac i zrealizowaé rozbidrki oraz usuniecie

kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych
dysponentow sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego zrealizowad zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U.z2019r., poz. 2311);

2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 ze zm.);

Do znakdéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych
$rednicy 63,5 mm, malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym.
Tarcze znakéw nalezy wykonac z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami,
a elementy mocujgce — z materiatéw ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci "$rednie". Materiaty na
znaki powinny posiadac aktualng aprobate techniczng IBDiM oraz mie¢ znak ,,B”. Lico znakow
powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.

1.1.4. Zielen
Realizacja zamierzenie budowlanego przewiduje wycinki drzew w ilosci 5 szt.

Drzewa w okolicy pasa robdt, nie przeznaczone do usuniecia, muszg by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robdt, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot,

stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegotowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robét

stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. Wawrzyny,
gm. Bartoszyce dz. nr 42; 19/3 obreb 72-Wawrzyny o dtugosci ok. 498 m.

Istniejgca droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie zwirowo-
gruntowa w ztym stanie technicznym. Szerokos¢ jezdni waha sie w granicach 3,50 m —5,00 m.
Nosnos¢ drogi nie jest okreslona. Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako drogi
klasy D (dojazdowa). Obecnie ruch pieszy odbywa sie po jezdni.

Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana na obszarze nalezgcym do terenéw
ochronnych Natura 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozone na terenach
objetych formami ochrony przyrody.

Teren na ktorym realizowane jest przedsiewziecie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg nr XV/105/2004 Rady Gminy
Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
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zagospodarowania terendéw zabudowy mieszkaniowej w obrebach geodezyjnych Potecze,
Wawrzyny, Okopa gmina Bartoszyce.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e siec telekomunikacyjna
e sie¢ gazowa
e siec elektroenergetyczna
Droga posiada istniejgce oswietlenie drogowe.
Odwodnienie korpusu drogi gminnej odbywa sie powierzchniowo.
Na obszarze objetym inwestycjg wystepujg przepusty drogowe pod korong drogi.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy dysponuje opinig geotechniczng do przedmiotowego zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Teren na ktorym realizowane jest przedsiewziecie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg nr XV/105/2004 Rady Gminy
Bartoszyce z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania terendéw zabudowy mieszkaniowej w obrebach geodezyjnych Potecze,
Wawrzyny, Okopa gmina Bartoszyce.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw.
Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniac:

e uwarunkowania wynikajgce z ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,

e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikéw sieci zabudowanych na obszarze
terenu inwestycji,

e uwarunkowania wynikajace z opinii geotechnicznej,

e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamédwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy
i budowy drogi gminnej,

— uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na
wycinke drzew, decyzji Srodowiskowej i decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkgcji
rolniczej jezeli bedzie wymagana),

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych
i technicznych we wszystkich branzach), zgodnie z umowg, przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
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— opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez
Zarzadce Ruchu opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez
Zarzadce Ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robdét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robdt,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujace

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze
zm.);

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U.z 2023 r., poz. 162 ze zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1047 ze zm.);

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
22022 r., poz. 841 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
Dz. U. 2022 r., poz. 1679 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t.
Dz. U.z2021r., poz.2454);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U.
z2019r., poz. 2311);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.).

1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szeroko$é jezdni: 3,50mi5,00 m

e szeroko$¢ poboczy: 0,75 m (zmienna)
Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych wewnetrznych
i posiada klase techniczng D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego
warunkami technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR2.
W niniejszym opracowaniu dla drogi klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ do
projektowania V,=30km/h. Z uwagi na istniejagcy pas drogowy oraz sieci infrastruktury
technicznej przyjeto szerokosé jezdni zmienng 3,50m i 5,00 m w zaleznosci na uwarunkowania
terenowe.
Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi bedzie ograniczona opornikiem betonowym.
Zjazdy indywidulane zaleca sie o szerokosci 4,50 m i wyokraglone tukami o promieniu 5,00 m
lub skosami n=m=1,50 m. Lokalizacja zjazdéw ostatecznie zostanie przedstawiona
w dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z zamawiajgcym oraz witascicielami
nieruchomosci przylegtych.

1.4. Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie i budowie przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednié takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny),
— nadzér autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej w msc. Wawrzyny" obejmujacej pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej w msc.
Wawrzyny dz. nr42; 19/3obreb 72-Wawrzyny, gm. Bartoszyce o dtugosci ok. 498 m powinna
sktada¢ sie z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i technicznych oraz innych
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opracowan:

— branza drogowa,

— rozbiorki i usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich

branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbidér konicowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koricowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii
iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakdow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyze;j.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentac;ji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Efektem koricowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci jezdni 3,50m i 5,00 m,
oraz nos$nosci 115 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
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Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej jezdni drogi gminnej
wewnetrznej miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej
do przebudowy i budowy drogi gminnej wewnetrznej odpowiadaty parametrom zatozen
zawartych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wyfacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos$é uzytych wyrobdéw i jakosé
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catos¢ terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi gminnej
wewnetrznej w msc. Wawrzyny dz. 42; 19/3 obreb 72-Wawrzyny, gm. Bartoszyce o dtugosci
ok. 498 m.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecia obydwu paséw ruchu na przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku
zapewnienia objazdu. Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy opracowaé projekty
czasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

— ochrony Srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenistwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia roboét przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowsa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r.,
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poz. 699 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U.
22021 r., poz. 1973, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w
zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1903, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatdw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢é na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatdw pochodzacych
z rozbiérki inadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22023 r., poz. 682 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedfug zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagatly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okreslg specyfikacji
techniczne.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robdét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bagdz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami ispecyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.
Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezgcy kontrole
wykonywanych robdt budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
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dokumentdéw do organu administracji architektoniczno- budowlanej) oraz projekty
techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow
z danymi zawartymi w projektach technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowie umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcga i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz oséb petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidér koncowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwaranciji,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koricowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robot
budowlanych o przystgpieniu do wykonywania robét budowlanych co najmniej na 7 dni przed
ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robdt
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usunac
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione

w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i technicznego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1679 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U.
z 2022 poz. 1518),
— Wzorce i Standardy (WR-D — wytyczne rekomendowane dotyczace drog),
rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu.
Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Rozbidrki i kolizje z infrastrukturg techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze kolizji z infrastrukturg techniczng opracowaé w oparciu
o warunki techniczne wydane przez poszczegdlnych dysponentdw sieci do ktorych
Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wykonania projektow statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez
organ zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych wewnetrznych, ktéorym jest Wéjt Gminy
Bartoszyce.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢é wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z 2017 r., poz. 784 ze zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (j.t.
Dz. U.z2019r., poz. 2311 ze zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robdot wymagajgcymi wprowadzenia zmian
w istniejgcej organizacji ruchu.
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Etapowanie robdt drogowych nalezy wprowadzaé w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazddéw z zapewnieniem dojazdu do poses;ji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robét.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno -

uzytkowym s3 ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowej.

Szczegotowe rozwiagzania projektowe, wptywajace na zwiekszenie ilosci robot stanowia

ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robot do wykonania

Numer . o >
LP | specyfikacji Opis robot Jedn. llosé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z km 0,498
wykonaniem mapy powykonawczej

D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
2 Usuniecie drzew i karpin szt. 5,00
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
3 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni z prefabrykatow m? 2700
betonowych - ptytki chodnikowe (materiat Zamawiajgcego) ’
2 D-04.00.00 PODBUDOWY

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem

D-04.01.01 podioza

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 60 cm z
4 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 2 668,51
odlegtosé do 5 km

Mechaniczne wykonanie koryta zjazdéw o gtebokosci 60 cm z
5 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 174,50
odlegtosé do 5 km

D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
6 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 32 m? 2 668,51
cm - jezdnia

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
7 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 32 m? 174,50
cm - zjazdy

Podbudowa i podioze ulepszone z ieszanki kruszywa

D-04.05.01a . C
zwigzanego hydraulicznie cementem

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

2
C3/4 gr. 17 cm - jezdnia m 2419,51

9 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

2
C3/4 gr. 17 cm - zjazdy m 174,50
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3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kOSt’kI I?rukong glla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej
10 szarej typu Behaton lub Unistone o grubosci 8 cm na podsypce m? 2 419,51
cem- piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej
11 szarej typu Holland o grubo$ci 8 cm na podsypce cem- m? 174,50
piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
D-06.03.01a Uzupetnianie poboczy
Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z 2
12 - S m 747,00
kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 15 cm
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01a Oznakowanie pionowe
Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B,
13 ; h o ) . o szt. 4,00
C i D z grupy wielkosci $rednie wg. projektu organizacji ruchu
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
14 Ustawienje opornikéw betonpwych 0 wymiarach 12x25 cm z m 116528
wykonaniem fawy betonowej z oporem
6 D-10.00.00 INNE ROBOTY
15 cI?egulacja pionowa pokryw wtazowych kanalizacji sanitarnej i szt 3.00
eszczowej
16 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kpl. 1,00
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy.

Zamawiajgcy nie posiada mapy do celéw projektowych dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementdw geometrycznych projektowanego remontu drég o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U.z 2022r., poz. 503 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1973, ze zm.);

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z
2022 r., poz. 841 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze
zm.);

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988
zezm.);

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 699 ze zm.);
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8)

9)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz.
869 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.
Dz. U. 2022r., poz. 1679 ze zm.),

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2485 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.
Dz. U.z2021r., poz. 1129);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U.
z22019r., poz. 2311);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 2310
ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1686 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz. U.
z 2015r., poz. 680 z pdzn. zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé;
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych;

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Wzorce i Standardy (WR-D - wytyczne rekomendowane dotyczace drdg),
rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
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Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robodt
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy posiada mape zasadniczg. W przypadku zmian w terenie Wykonawca jest
zobowigzany do pozyskania nowej mapy zasadnicze;j.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajgcy posiada opinie geotechniczng sporzgdzong w sierpniu 2022r.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Jezeli na etapie projektowania zajdzie taka koniecznos¢ uzyskanie zalecen konserwatorski lezy
w gestii projektanta.

5.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji zaktada sie wycinke 5 szt. drzew. Drzewa przewidziane do wycinki to
jesiony. W przypadku koniecznosci wycinki drzew przydroznych na etapie projektowania
uzyskanie zezwolenia lezy w gestii projektanta. Ewentualne nasadzenia zastepcze Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé w ramach inwestycji.

5.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiardw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie
wskazania Zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki iewentualne uwarunkowania tych
rozbidrek

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki obiektéw kubaturowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznosc i w zaleznosci od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbiorek
i uzyskanie zezwolen lezy w gestii projektanta.

5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Inwestor posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Uzyskanie opinii, uzgodnien nalezy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji
technicznej.
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5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i budowy drogi gminnej wewnetrznej w ramach

zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w msc. Wawrzyny" obejmujgcej pas

drogowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. Wawrzyny dz. nr 42; 19/3; obreb 72-Wawrzyny,

gm. Bartoszyce w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego

i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

a)

b)

d)

f)

g)
h)

j)

k)

n)

o)

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowe] oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robdt tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
koszty ubezpieczenia budowy

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektdow czasowe] i statej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robdt zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie
gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbidorkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,
koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdéwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 5 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
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statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
w sposOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywrdéceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich
do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

. Zataczniki

v’ Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét.



