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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania i opracowanej dokumentacji: 

„Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego”, dz. 16/51, 16/52, 

16/59, obręb 0010 Ciemna Wola, m. Ciemna Wola, 11-200 Bartoszyce.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia Robót związanych 

z budową punktów świetlnych w wybranych lokalizacjach w Ciemnej Woli na działkach 

o nr 16/51, 16/52, 16/59. 

Zakres rzeczowy obejmuje montaż punktu oświetleniowego o wyposażeniu: 

• słup oświetleniowy SAL-80M WR-4/1/1/5 ZP, anodowany lub inny równoważny, 

• fundament prefabrykowany B-70/B-71, 

• oprawa LED 55W, 4000K, IP66, min. 6450lm od oprawy, optyka O60, 

• okablowanie, sterowanie i zabezpieczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową w pkt. 

1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
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1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu rozbiórce lub 

remoncie obiektu budowlanego. 

1.4.5. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zaplecza budowy. 

1.4.6. Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły materiałów końcowych i częściowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.14. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.15. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.17. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 

9 m. 

1.4.18. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 

detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.19. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.4.20. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa 

lub innego urządzenia w pozycji pracy. 

1.4.21. Złącze kablowo-pomiarowe i Szafa Oświetleniowa (ZKP+SO) – urządzenie służące 

do zasilania obwodów oświetleniowych, sterowania oraz ich zabezpieczenia. 

1.4.22. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.23. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy część rzutu poziomego linii elektroenergetycznej 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi 

komunikacyjnej, budowli itp. 

1.4.24. Zbliżenia - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 

poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niż połowa 

wysokości zawieszania najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii 

i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową zgodnie z pkt. 1.1, STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zamawiający w terminie określonym przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizację 

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, Dziennik budowy i Księgę obmiaru 

robót oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia 

i dokumenty: 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych: 

1.5.2.1.1. Opisy techniczne. 

1.5.2.1.2. Rysunki. 

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji 

i charakteru robót, są wystarczające do ich wykonania. 

Dokumentacja zawiera: 

1. Opis techniczny 

2. Obliczenia techniczne 

3. Rysunki 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez 

Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 

2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 



8 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji napowierzchni i za urządzenia podziemne, w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze lokalne, oraz użytkowników innych 

sieci i właścicieli gruntów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się. że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
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1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera. 

2.2. Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz 

parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100 oraz z PN EN 1991-1-4. 

Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych 

w Dokumentacji Projektowej i PN-B-03200. 

Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć 

podniesionych krawędzi. 

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym 

podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
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Należy zastosować następujące słupy: 

Punkt oświetlenia ulicznego 

- słup aluminiowy z wysięgnikiem typu SAL-80M, WR-4/1/1/5 ZP, anodowany: 

a) wysokość zawieszenia oprawy h w zakresie od 8 do 9m 

Słupy aluminiowe anodowane o wysokości  8m z wysięgnikiem pojedynczym o długości  

0,5 m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na 

załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 8 - 9 m. 

Słup i wysięgnik anodowany potwierdzony z inwestorem na bazie wzorników kolorów 

anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi  180mm, podstawa słupa 

o wymiarach 400 x 400, rozstaw śrub 300 x 300 ,co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup 

i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej 

w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych 

sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta 

na słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat. 

2.3. Oprawy oświetleniowe 

Należy zastosować oprawę LED 55W 4000K min. 6450lm/oprawę, IP66, optyka O60. 

Wymagania dotyczące opraw: 
- Gwarancja od producenta 10 lat ( 120 miesięcy) na oprawy, elektroniczny układ zasilania oraz 

moduł sterownia. 

- Materiał korpusu : wysokociśnieniowy odlew aluminiowy polakierowany proszkowo 

w  kolorze szarości z palety RAL. Komora optyczna i elektryczna zabezpieczona przed korozja 

powleczona  proszkowo nie dopuszcza się surowego materiału. Klosz z płaskiego szkła 

hartowanego. 

- Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca ciepło umożliwiającego samooczyszczenie 

(zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni umożliwiające samooczyszczenie 

podczas opadów deszczu). 

- Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi, a budowa oprawy umożliwi 

wyminę układu optycznego oraz modułu zasilającego. 

- Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienie wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. 

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku 

jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 

od 0 o do 10 o (montaż bezpośredni) lub od 0 o do -15 o (montaż na wysięgniku). Uchwyt 
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powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu 

opraw na wysięgniku. Uchwyt wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy, 

malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. 

- Element mocujący oprawy na słupie, wysięgniku (np: śruby, podkładki) muszą posiadać 

ochronę antykorozyjną. 

- Stopień odporności klosza minimum IK 09 (wymagany jest raport z badań pochodzących 

z akredytowanego laboratorium). 

- Stopień szczelności obudowy dla części optycznej i elektrycznej minimum IP66 (wymagany 

jest raport z badań pochodzących z akredytowanego laboratorium). 

- Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie minimum 10kV. 

- Współczynnik mocy biernej przy redukcji mocy w zakresie od 100% do 50% >= 0,93. 

- Oprawy wykonane w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taka samą krzywą 

światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. 

- Temperatura barwowa użytych diod w zakresie 3800K – 4200K (naturalny biały). 

- Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70. Wymagany raport z badań 

pochodzących z akredytowanego laboratorium. 

- Soczewkowy układ optyczny zapewniający pełne ograniczenie światła niepożądanego, 

spełniający normę IEC/EN60598-1 oraz normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym EN62471 

lub równoważną  

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 90% po 100 000h. 

- Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona 

w Rozporządzeniu WE nr 245/2009. 

- Diody powinny posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem. Czujnik termiczny ma odłączyć 

zasilania w przypadku przekroczenia granicznej temperatury. 

- 5-cio stopniowa redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez 

zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez 

wyłączenie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie; harmonogram redukcji mocy: 

do g. 22.00 – 100%, g. 22.00-24.00 – 75%, g. 00.00-04.00 – 60%, g. 04.00-6.00 – 75% od g. 

6.00 – 100% 

- Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 

230V/50Hz. 

-  Zakres temperatury otoczenia podczas pracy opraw od -40oC do +40oC 
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- Oprawa musi posiadać oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE i certyfikaty 

akredytowanego ośrodka badawczego ENEC Plus lub równoważne. 

2.4. Fundamenty 

Należy zastosować fundament prefabrykowany B-70/B-71. Fundamenty prefabrykowany 

należy wyposażyć w uchwyty transportowo – montażowe umożliwiające podniesienie 

prefabrykatu. 

Fundamenty 
Dane techniczne: 
• beton klasy C30/37 wg normy PN-EN 206, 
• końce śrubowe cynkowane ogniowo, 
• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki 
termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co 
stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego 
• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, 
• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja 
bitumiczna). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 

robót: 

• żurawia samochodowego, 

• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

• zespołu prądotwórczego przenośnego 2,5 kVA, 



13 

 

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m³/h, 

• koparko-spycharki o ład. 0,15t, 

• wibromłotu elektrycznego lub spalinowego do 3 kW, 

• ciągnika kołowego, 

• samochodu samowyładowczego, 

• lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach dopuszczonych 

przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 

dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. Z uwagi na zbliżenia lub skrzyżowania z innymi 

sieciami na odległość do 3 m, roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić ręcznie pod 

nadzorem właścicieli poszczególnych sieci. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu. 

• samochodu skrzyniowego, 

• przyczepy dłużycowej, 

• samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
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• samochodu dostawczego, 

• przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z Kontraktem 

(Umową) oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową w pkt. 1.1., wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji 

Projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 

Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane Roboty. 
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Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, roboty 

należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicielu istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników. 

Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

Montaż opraw oświetleniowych, złącz kablowych-słupowych, uziemień oraz kabli 

powinien być realizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony 

przeciwporażeniowej w urządzeniach elektroenergetycznych na napięcie do 1 kV oraz 

instrukcją montażu tych urządzeń oraz zasadami obowiązującymi w elektryce w układzie 

TN-C. Wykonawca opracuje powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i techniczną. 

5.2. Wykopy pod słupy oświetleniowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana 

w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod słupy 

oświetleniowe, zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa 

i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205. 

Dopuszcza się również wykonanie wykopów mechanicznie przy zastosowaniu koparek. W obu 

wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 

i zgodnie z PN-B-06050. 

5.3. Montaż słupów oświetleniowych 

Słupy należy montować na fundamentach prefabrykowanych lub wylewanych na mokro. 

Przed przystąpieniem do montażu fundament należy zabezpieczyć przeciw wilgoci. 

Średnica wykopu pod prefabrykat powinna być o 20% większa od jego wymiaru 

nominalnego. Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem oraz wyraźnie oznakować taśmą 

koloru biało- czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu pozostałość wykopu 

należy zasypać żwirem przy czym każdą 30 cm warstwę należy zagęścić. 
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W miejscach o większej ilości urządzeń podziemnych prace ziemne winny być 

wykonywane ręcznie - przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zlecić wytyczenie miejsc 

instalacji słupów uprawnionej jednostce geodezyjnej. 

- rozpoczęcie robot należy uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami, 

- materiały, urządzenia i osprzęt muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- po wykonaniu prac należy wykonać pomiary: rezystancji uziemienia, 

- wykopy pod fundamenty w pobliżu sieci (gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

elektrycznej, itp.) prowadzić ręcznie 

- fundamenty instalować w odległościach: 

* od sieci gazowej – 1 m 

* od sieci elektrycznej – 1 m 

* od sieci wodociągowej – 1 m 

* od innych instalacji podziemnych – 1 m 

* od krawędzi jezdni min 0,5 m 

* od granicy działki – 0,5 m 

5.4. Montaż opraw 

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu 

z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 

działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów 

i wysięgników. Oprawy ustawić z kątem 5 stopni. 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw 

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 

pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

W przypadku zmiany opraw w stosunku do projektu Wykonawca dostarczy obliczenia 

sprawdzające uzyskiwanych parametrów oświetlenia. Parametry te muszą spełniać wymagania 

STWiORB. 

5.5. Wykonanie zasypki 

Grunt należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

powinien osiągnąć, co najmniej 1,00. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. Aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

6.1.1 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

6.1.2. Atesty jakości materiałów 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB 

to takie materiały zostaną odrzucone. 

6.1.3. Dokumenty budowy. 

6.1.3.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 
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6.1.3.2. Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.1.3.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.1.3.1. i 6.1.3.2. 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.1.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy materiały, które będą użyte do 

budowy linii posiadają zaświadczenia o jakości lub Deklaracje Zgodności. Po skompletowaniu 

materiałów przy stanowiskach wbudowania należy wzrokowo ocenić ich stan w zakresie: 

• prostoliniowości słupów, wysięgników i śrub, 

• stanu powierzchni (spękania betonu, korozja), 

• zgodności rodzaju materiałów z Dokumentacją Projektową. 

6.3. Wykopy pod fundamenty 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sposób 

usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
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6.4. Latarnie 

Elementy latarń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i BN-79/9068-01. 

Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

• dokładności ustawienia pionowego słupów, 

• prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 

• jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo- zaciskowej 

oraz na zaciskach oprawy, 

• jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i oprawy 

• stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według konstrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstością wymaganą przez Wykonawcę lub Inspektora nadzoru. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w księdze obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu punktu oświetlenia ulicznego 

hybrydowego z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu punktu oświetlenia ulicznego 

solarnego z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu punktu oświetlenia parkowo – 

ogrodowego solarnego z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu punktu znaku aktywnego D-6 

z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi końcowemu, 

d. odbiorowi ostatecznemu, 

e. odbiór robót zanikowych. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany z czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykopy pod słupy, 

• wykonanie fundamentów, 

• wykonanie uziomów. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 

mowa w punkcie 8.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, 

• specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikowych 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na 

własny koszt. 

8.6. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność za wykonanie sieci oświetleniowej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości 

wykonywanych robót. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową i budowy oświetlenia drogowego. Cena jednostkowa jest ceną 

uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montażu kompletnego 

punktu oświetlenia solarnego w skład którego wchodzi: 

• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 

• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• roboty ziemne, 

• opłaty za składowanie, 

• wykonanie wykopów, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

• oznakowanie robót, 

• montaż oprawy, 

• montaż fundamentu, 
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• wykonanie zasypek, 

• rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych 

w innych branżach, 

• wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych 

branżach, 

• wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

• podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

• przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

• uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

• wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób. 

• Inne niezbędne prace. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06250 Beton zwykły 

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

3. PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statystyczne i projektowanie 

4. PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych 

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze. 

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych;. Żwir i mieszanka. 

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

11. PN-C-89205 Rury nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
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12. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg 

13. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

14. PN-E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

15. PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 

zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

16. PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 

17. PN-IEC598-1+A1/94 

18. PN-EN2002/60598-2-3 Oprawy oświetleniowe - wymagania ogólne szczegółowe drogowe 

i uliczne. 

19. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 

20. PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej 

na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie zn. 

0,6/1kV 

20. PN-IEC 60364. "Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i 

budowa, ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

21. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

22. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana. 

23. PN-H-93200 Pręty stalowe ogólnego przeznaczenia. 

24. PN-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania 

25. PN-0-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 

26. BN-80/6112-28 Kit miniowy 

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

28. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych 

29. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

30. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnący, 

czarny. 

31. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego. 

32. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący 

czarny. 

33. N SEP – E – 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
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34. N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

35. P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

36. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. 

37. PN-E-05003-01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

38. PN-E-05009-54 Uziemienia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

10.2. Inne dokumenty 

39. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r. 

40. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10.04.1972r. 

41. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – Część V 

Instalacje elektryczne, 1973r. 

42. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81z dn. 26.11.1990r. 

43. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB 

w 1982r. 

44. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

45. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do 

rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) 

46. Rozporządzenie ministra Przemysłu z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81 poz. 473 z 1990 r.). 

47. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z późniejszymi 

zmianami. 

48. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi 

zmianami). 
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49. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

z późniejszymi zmianami. 

50. Dokumentacja projektowa „Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia 
ulicznego” na dz. 16/51, 16/52, 16/59 obręb 0010 Ciemna Wola, m. Ciemna Wola, 11-200 
Bartoszyce z sierpnia 2022r. 

 


